

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2017/273

Odpočinkové stavby LS Litvínov

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[redacted], hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

SOLITERA spol. s r. o.

IČO: 43762751

DIČ: CZ43762751

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5438

sídlo: Palackého nám. 77, 268 01 Hořovice

zastoupený: [redacted] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: KB Hořovice, č. ú.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Odpočinkové stavby LS Litvínov“, evidenční číslo zakázky **S933/2017/273**, a to dle výkazu výměr, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými

normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během provádění bouracích prací
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
 - vyjádření autorizované osoby zhotovitele k dokončené akci
 - řádné vedení stavebního deníku

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 30. 11. 2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **406.743,51 Kč** bez DPH, slovy Čtyřistašesttisícšedmsetčtyřicetřikorun 51/100 bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, Máchova 1688, 436 01 Litvínov**
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE], telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
22. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
23. Zhotovitel je povinen odstranit škody na porostu nebo na zařízeních sloužících k lesnickému hospodaření a myslivosti vzniklých v průběhu prací (například poničení oplocenky, posedu, krmelce, stavby z P2020 apod.) nejpozději do konce pracovní směny, při které ke škodě došlo na své náklady. Poškozené stromy musí být řádně ošetřeny do konce pracovní směny

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku-kompletně vyplněný
 - CD s fotodokumentací průběhu celé stavby
 - Vyjádření autorizované osoby k dokončené stavbě
 - Revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a

kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla, výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž

při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 21 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace),
10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
11. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
12. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
13. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,

případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Hořovicích, dne:

14 -12- 2017

V Teplicích, dne: 15 -12- 2017

Položkový rozpočet

Zakázka: **Odpočinkové stavby LS Litvínov**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - LS Litvínov**

IČ: 42196451

Máchova 1688, Horní Litvínov

DIČ: CZ42196451

436 01 Litvínov

Zhotovitel: **SOLITERA spol. s r. o.**

IČ: 43762751

Palackého nám. 77

DIČ: CZ43762751

268 01 Hořovice

Rozpis ceny	ks	kč	Celkem
Odpočinkový altán LC Jezdecká	1,00	151 228,53 Kč	151 228,53
Horská lavice	7,00	36 502,14 Kč	255 514,98
Celkem			406 743,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	406 743,51 CZK

Cena celkem bez DPH

406 743,51 CZK

v Hořovicích,

dne

20.11.2017

Za objednatele


Stavební rozpočet

Název stavby:	Odpočinkový altán	Doba výstavby:	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p., LS Litvínov
Druh stavby:	nová stavba	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	LC Jezdecká	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a příružené práce				0,00	3 595,00	3 595,00		0,00	
1		111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	15,00	63,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
2		111212121R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, bez pařezu	m2	25,00	106,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		27	Základy				11 103,21	7 200,79	18 304,00		15,58	
3		272211111R00	Zdivo základ. kleneb výplňové z kamene tříděného	m3	5,72	3 200,00	11 103,21	7 200,79	18 304,00	2,72	15,58	RTS II / 2013
		762	Konstrukce tesařské				7 372,71	70 127,32	77 500,03		1,03	
4		762341310RT3	Montáž bednění střech oblouk., prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm	m2	17,04	190,00	1 901,24	1 336,36	3 237,60	0,01	0,23	RTS II / 2013
5		762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	2,05	790,00	1 619,50	0,00	1 619,50	0,03	0,06	RTS II / 2013
6		762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	17,00	110,00	126,98	1 743,02	1 870,00	0,00	0,06	RTS II / 2013
7		762313111R00	Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm	kus	17,00	20,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		RTS komentář: Položka je určena pro montáž svorníků, šroubů. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje.										
8		762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné	m	39,09	70,00	0,00	2 736,30	2 736,30	0,00	0,00	RTS II / 2013
		RTS komentář: Hoblování dřevěných profilů ze tří stran, které budou na viditelné části krovu.										
9		762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	189,73	92,00	0,00	17 455,16	17 455,16	0,00	0,00	RTS II / 2013
		RTS komentář: Hoblování dřevěných profilů ze čtyř stran, které budou na viditelné části krovu.										
10		762134122RT2	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, fošny tl. 50 mm	m2	3,52	650,00	2 044,67	243,33	2 288,00	0,03	0,11	RTS II / 2013
11		762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	154,88	184,00	1 139,92	27 358,00	28 497,92	0,00	0,39	RTS II / 2013
		RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. V položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel. Tyto práce se oceňují položkami souboru 762 31 Montáž hmoždinek a táhel. V položce rovněž nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%.										
12		762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	70,48	220,00	514,98	14 990,62	15 505,60	0,00	0,18	RTS II / 2013
		RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. V položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel. Tyto práce se oceňují položkami souboru 762 31 Montáž hmoždinek a táhel. V položce rovněž nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%.										
13		762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	3,45	251,00	25,42	840,53	865,95	0,00	0,01	RTS II / 2013
		RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. V položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel. Tyto práce se oceňují položkami souboru 762 31 Montáž hmoždinek a táhel. V položce rovněž nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%.										
14		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,57	1 200,00	0,00	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		765	Krytina tvrdá				6 881,85	7 383,95	14 265,80		0,26	
15		765521211R00	Živičný šindel typ Traditional, sklon do 45°	m2	17,08	480,00	5 019,25	3 179,15	8 198,40	0,01	0,19	RTS II / 2013
16		765521214R00	Živičný šindel, nároží, typ Traditional	m	19,30	230,00	1 082,01	3 356,99	4 439,00	0,00	0,04	RTS II / 2013
17		765521212R00	Živičný šindel, založení u okapu, typ Traditional	m	14,16	115,00	780,59	847,81	1 628,40	0,00	0,02	RTS II / 2013
		783	Nátěry				3 021,74	9 198,86	12 220,60		0,04	
18		783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	84,28	145,00	3 021,74	9 198,86	12 220,60	0,00	0,04	RTS II / 2013
		H15	Objekty pozemní zvláštní				0,00	4 751,90	4 751,90		0,00	
19		998152111R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	15,58	305,00	0,00	4 751,90	4 751,90	0,00	0,00	RTS II / 2013

		Ostatní materiál				20 489,20	102,00	20 591,20		1,25
20	31171804.A	Kotva chemická - ampule RM d 20 mm	kus	9,00	74,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00 RTS II / 2013
	RTS komentář: obj.č. 50274 počet ks v balení 10 Technické parametry průměr ampule: 20 mm průměr otvoru pro ampuli: 25 mm průměr otvoru ve fixovaném materiálu: 21 - 22 mm průměr otvoru v betonu: 25 mm min. hloubka otvoru: 170 mm max. síla fixovaného materiálu: 55 mm min. síla základního materiálu: 220 mm utahovací moment: 180 Nm bezpečné zatížení v betonu 30N/mm2 tah/střih: 30.0 / 28.8 kN									
21	31171803.A	Kotva chemická - ampule RM d 16 mm	kus	8,00	53,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00 RTS II / 2013
	RTS komentář: obj.č. 50273 počet ks v balení 10 Patrona chemická M16x 95 závrtná Technické parametry průměr ampule: 16 mm průměr otvoru pro ampuli: 18 mm průměr otvoru ve fixovaném materiálu: 17 - 18 mm průměr otvoru v betonu: 18 mm min. hloubka otvoru: 125 mm max. síla fixovaného materiálu: 45 mm min. síla základního materiálu: 160 mm utahovací moment: 95 Nm bezpečné zatížení v betonu 30N/mm2 tah/střih: 20.0 / 19.1 kN									
22	31175295	Patka sloupku D 120 x 100	kus	1,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00 RTS II / 2013
23	31175297	Patka sloupku D 120 x 120	kus	8,00	350,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,02 RTS II / 2013
24	31175281	Patka sloupku D 60 x 60	kus	8,00	250,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,01 RTS II / 2013
25	60512121	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	2,06	6 400,00	13 184,00	0,00	13 184,00	0,55	1,13 RTS II / 2013
26	60512122	Fošna MD neom. II.jak. tl.45 dl. 200-390 š.17-24	m3	0,15	6 500,00	975,00	0,00	975,00	0,55	0,08 RTS II / 2013
27	31179126	Tyč závitová M10, DIN 975, poz.	m	2,55	24,00	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00 RTS II / 2013
28	311110180000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M10	kus	34,00	1,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00 RTS II / 2013
	RTS komentář: Šestihranná matice ocelová pozinkovaná M10 ČSN 02 1401.2 DIN 934-8 ISO 4032, 4033									
29	311202180000	Podložka přesná 021702.1 otvor 10,5 mm	kus	34,00	3,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00 RTS II / 2013
						Celkem:		151 228,53		

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:	Horské lavice LS Litvínov	Doba výstavby:	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p. , LS Litvínov
Druh stavby:	nová stavba	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	LHC Litvínov - Naučná stezka Fláje	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	530,00	530,00		0,00	
1		1112121R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, bez pařezu	m2	5,00	106,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		762	Konstrukce tesařské				3 366,74	16 475,30	19 842,04		0,59	
2		762341310RT3	Montáž bednění střež oblouk., prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm	m2	6,82	190,00	760,94	534,86	1 295,80	0,01	0,09	RTS II / 2013
3		762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,24	790,00	979,60	0,00	979,60	0,03	0,04	RTS II / 2013
4		762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné	m	8,98	70,00	0,00	628,60	628,60	0,00	0,00	RTS II / 2013
			RTS komentář: Hoblování dřevěných profilů ze tří stran, které budou na viditelné části krovu.									
5		762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	26,77	92,00	0,00	2 462,84	2 462,84	0,00	0,00	RTS II / 2013
			RTS komentář: Hoblování dřevěných profilů ze čtyř stran, které budou na viditelné části krovu.									
6		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,46	1 200,00	0,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
7		762731110RT2	Montáž vázaných konstrukcí z kulatiny do 120 cm2	m	2,97	240,00	105,13	607,67	712,80	0,01	0,03	RTS II / 2013
			včetně dodávky řeziva, kulatina D 12 cm									
8		762731120RT2	Montáž vázaných konstrukcí z kulatiny do 224 cm2	m	12,60	310,00	723,06	3 182,94	3 906,00	0,02	0,21	RTS II / 2013
			včetně dodávky řeziva, kulatina D 16 cm									
9		762731150RT2	Montáž vázaných konstrukcí z kulatiny do 600 cm2	m	4,00	560,00	629,30	1 610,70	2 240,00	0,04	0,16	RTS II / 2013
			včetně dodávky řeziva, kulatina D 26 cm									
10		762741150R00	Montáž vázaných konstr. z půlkulatiny do 600 cm2	m	7,20	410,00	52,21	2 899,79	2 952,00	0,00	0,02	RTS II / 2013
11		762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	16,18	180,00	116,50	2 795,90	2 912,40	0,00	0,04	RTS II / 2013
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. V položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel. Tyto práce se oceňují položkami souboru 762 31 Montáž hmoždinek a táhel. V položce rovněž nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%.									
		765	Krytina tvrdá				2 459,10	2 066,10	4 525,20		0,09	
12		765521211R00	Živičný šindel typ Traditional, sklon do 45°	m2	6,84	480,00	2 010,05	1 273,15	3 283,20	0,01	0,08	RTS II / 2013
13		765521214R00	Živičný šindel, nároží, typ Traditional	m	2,70	230,00	151,37	469,63	621,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
14		765521212R00	Živičný šindel, založení u okapu, typ Traditional	m	5,40	115,00	297,68	323,32	621,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
		783	Nátěry				803,84	2 447,06	3 250,90		0,01	
15		783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	22,42	145,00	803,84	2 447,06	3 250,90	0,00	0,01	RTS II / 2013
			Ostatní materiál									
							7 683,00	671,00	8 354,00		0,77	
16		59227003	Žlábek betonový 80x250x210 mm přírodní	kus	4,00	45,00	180,00	0,00	180,00	0,01	0,03	RTS II / 2013
			RTS komentář: povrch základní									
17		60596002	Řezivo - kulatina	m3	1,23	6 100,00	7 503,00	0,00	7 503,00	0,55	0,68	RTS II / 2013
			RTS komentář: JMDZ									
18		60512121	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	0,11	6 100,00	0,00	671,00	671,00	0,55	0,06	RTS II / 2013

Celkem: 36 502,14

Poznámka:

	ks	kč
Celkem	7	255514,98

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název veřejné zakázky: Odpočinkové stavby LS Litvínov

Evidenční číslo zakázky: S933/2017/273

Dodavatel **SOLITERA spol. s r. o.**, se sídlem Palackého náměstí 77, 268 01 Hořovice, IČ: 43762751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5438, jednající [REDAKCE] – jednatel, tímto **čestně prohlašuje**, že splňuje kvalifikaci požadovanou zadavatelem pro plnění shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, která je uvedena ve výzvě k podání nabídky k této veřejné zakázce, a to konkrétně:

- a) základní způsobilost v rozsahu stanoveném v bodu 6 výzvy;
- b) profesní způsobilost v rozsahu stanoveném v bodu 6 výzvy;

Dodavatel bere na vědomí, že bude-li zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy na plnění shora uvedené veřejné zakázky, je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli doklady o kvalifikaci uvedené v bodu 6 výzvy, přičemž nesplnění této povinnosti je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele.

Dodavatel bere na vědomí, že čestné prohlášení prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Toto čestné prohlášení činí dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Hořovicích, Dne 20. 11. 2017

[REDAKCE]

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele:



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Brně
sídlo D. ústředí 5438

Ústředí vzniklo z zápisu: 2. prosince 1991.

Spisová značka: C 5438 vedená v Městském soudě v Praze

Obchodní firma: SOLITERA spol. s r.o.

Sídlo: Palackého náměstí 72/30, 268 01 Horní Břežany

Identifikační číslo: 437 62 761

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Právní podnikání:

Obstarávání a oprava vozidel

výroba, obchod a služby nezávislé v příslušnosti 1 až 3 číselníkové části na
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a dostavování

Rostlinná výroba včetně pěstitelství rostlin pro rekrutační a energetické účely na
pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného práva
služba, doprava provozovaná vozidly osob

Výroba oceli a sadby železniční a letadlové materiálu, materiálů

Nastrouhání dřeva na prázdné, ostatní pronajaté nebo užívané na
základě jiného práva slouží

Silniční motorová doprava - autobusy, vozidla, vozidla, vozidla

soupravami s největší povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny (pneumatické)

k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní vozidla, vozidla, vozidla

soupravami s největší povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny, vozidla
určená k přepravě zvířat nebo věcí

Statutární orgán:

Jednatel:

[Redacted signature]

Den vzniku práva: 20. srpna 1991

Jednatel:

[Redacted signature]

Způsob jednání:

Jednatel za společnost se jménem a příjmením jednatelů společnosti

Podepisování za společnost se jménem a příjmením jednatelů společnosti
vyřizované firmě společností se jménem a příjmením jednatelů společnosti

Prokurist:

[Redacted signature]

Společníci:

Společník:

[Redacted signature]

Podíl:

Vklad: 41 000 Kč

Spádní: 100%

Obchodní podíl: 81 %

Společník:

[Redacted signature]

Podíl:

Vklad: 123 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 30 %

Společník:

Podíl:

Vklad: 41 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 20%

Základní kapitál:

205 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Datum uzavření spol. smlouvy: 26.11.1991

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako společenství po
5 zákona č.90/2012 Sp. o obchodních společnostech a družstvech

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 02.05.2017 19:50:23

Obchodní firma: **SOLITERA spol. s r.o.**
Sídlo: **Palackého náměstí 77/30, 268 01, Hořovice**
Identifikační číslo osoby: **43762751**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **[REDACTED]**
Jméno a příjmení: **[REDACTED]**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**
Druh živnosti: **Koncesovaná**
Vznik oprávnění: **29.06.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **[REDACTED]**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Opravy silničních vozidel**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **24.05.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **[REDACTED]**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Klempířství a oprava karoserií**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **24.05.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **[REDACTED]**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod**

Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 02.11.1992
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 24.05.2001
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Živnostenské oprávnění č.6

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 22.03.2010
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Umístění: Žlutice LP
Adresa: Nádražní 313, 364 52, Žlutice
Identifikační číslo provozovny: 1005954852
Zahájení provozování dne: 29.06.2001

2. Opravy silničních vozidel

Umístění: Žlutice LP
Adresa: Nádražní 313, 364 52, Žlutice
Identifikační číslo provozovny: 1005954852
Zahájení provozování dne: 24.05.2001
Adresa: 364 52, Verušičky 25
Identifikační číslo provozovny: 1011365600
Zahájení provozování dne: 06.01.2017

3. Klempířství a oprava karoserií

Umístění: Žlutice LP
Adresa: Nádražní 313, 364 52, Žlutice
Identifikační číslo provozovny: 1005954852
Zahájení provozování dne: 24.05.2001
Adresa: 364 52, Verušičky 25
Identifikační číslo provozovny: 1011365600
Zahájení provozování dne: 06.01.2017

4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Adresa: **Výškovská 322, 348 13, Chodová Planá**

Identifikační číslo provozovny: **1007181125**

Zahájení provozování dne: **01.07.2012**

Obor činnosti: Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Umístění: **Žlutice LP**

Adresa: **Nádražní 313, 364 52, Žlutice**

Identifikační číslo provozovny: **1005954852**

Zahájení provozování dne: **01.07.2012**

Obor činnosti: Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Adresa: **Výškovská 322, 348 13, Chodová Planá**

Identifikační číslo provozovny: **1007181125**

Zahájení provozování dne: **17.05.2010**

Obor činnosti: Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

Adresa: **Výškovská 322, 348 13, Chodová Planá**

Identifikační číslo provozovny: **1007181125**

Zahájení provozování dne: **17.05.2010**

Obor činnosti: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Adresa: **Výškovská 322, 348 13, Chodová Planá**

Identifikační číslo provozovny: **1007181125**

Zahájení provozování dne: **17.05.2010**

Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Adresa: **Výškovská 322, 348 13, Chodová Planá**

Identifikační číslo provozovny: **1007181125**

Zahájení provozování dne: **17.05.2010**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **Výškovská 322, 348 13, Chodová Planá**

Identifikační číslo provozovny: **1007181125**

Zahájení provozování dne: **17.05.2010**

Obor činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Adresa: **Výškovská 322, 348 13, Chodová Planá**

Identifikační číslo provozovny: **1007181125**

Zahájení provozování dne: **17.05.2010**

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých

Adresa: **Výškovská 322, 348 13, Chodová Planá**

Identifikační číslo provozovny: **1007181125**

Zahájení provozování dne: **17.05.2010**

Obor činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Adresa: **Výškovská 322, 348 13, Chodová Planá**

Identifikační číslo provozovny: **1007181125**

Zahájení provozování dne: **17.05.2010**

Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Umístění: **Žlutice LP**

Adresa: **Nádražní 313, 364 52, Žlutice**

Identifikační číslo provozovny: **1005954852**

Zahájení provozování dne: **02.11.1992**

Adresa: **Palackého nám. 77, 268 01, Hořovice**

Identifikační číslo provozovny: **1007179601**

Zahájení provozování dne: **02.11.1992**

Adresa: **Výškovská 322, 348 13, Chodová Planá**

Identifikační číslo provozovny: **1007181125**

Zahájení provozování dne: **17.05.2010**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Palackého nám. 77, 268 01, Hořovice**

Identifikační číslo provozovny: **1007179601**

Zahájení provozování dne: **02.11.1992**

Umístění: Žlutice LP
Adresa: Nádražní 313, 364 52, Žlutice
Identifikační číslo provozovny: 1005954852
Zahájení provozování dne: 02.11.1992
Adresa: Výškovská 322, 348 13, Chodová Planá
Identifikační číslo provozovny: 1007181125
Zahájení provozování dne: 02.11.1992
Obor činnosti: Poskytování technických služeb
Umístění: Žlutice LP
Adresa: Nádražní 313, 364 52, Žlutice
Identifikační číslo provozovny: 1005954852
Zahájení provozování dne: 02.11.1992
Adresa: Výškovská 322, 348 13, Chodová Planá
Identifikační číslo provozovny: 1007181125
Zahájení provozování dne: 17.05.2010

5. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Umístění: Žlutice LP
Adresa: Nádražní 313, 364 52, Žlutice
Identifikační číslo provozovny: 1005954852
Zahájení provozování dne: 24.05.2001
Adresa: 364 52, Verušičky 25
Identifikační číslo provozovny: 1011365600
Zahájení provozování dne: 06.01.2017

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: [REDACTED]
Datum narození: [REDACTED]
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: [REDACTED] i (2)
Datum narození: [REDACTED]
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: [REDACTED]
Datum narození: [REDACTED]

Jméno a příjmení: [REDACTED]
Datum narození: [REDACTED]

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Hořovice**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 26472

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

y oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0301154

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk je uveden zde: 



Autorizace je udělena ke dni 21.6.2005