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SMLOUVA O DÍLO

Číslo Objednatele (Ginis): S-3545/REG/2017

Číslo Zhotovitele"

Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník")

mezi:

Středočeský kraj
sídlo:
zastoupený:

IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce pro věcná jednání:

Zborovská l l, 150 21 Praha 5
MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

70891095
PPF banka a.s.
4440009090/6000
vedoucí Odboru regionálního rozvoje

dále jen ,,Objednatel" na straně jedné,

a

jméno: Partnerství, o.p.s.
sídlo: Údolní 33, 602 00 Brno
doručovací adresa: Údolní 33, 602 00 Brno
zastoupená: Ing. Petrem Kazdou, ředitelem
IČO: 26268817
DIČ: CZ26268817
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2027181349/0800
zástupce pro věcná jednání: Bc. Ondřej Nejedlý, projektový manažer
zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 187

dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen ,,Smluvní strany" nebQ jednotlivě ,,Smluvní strana"
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l. ÚČEL SMLOUVY

l .l Tato Smlouva je uzavírána mezi Smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávku, instalaci údržbu a servis automatických sčítačů cyklistů a chodců
na cyklostezkách, zajištění dálkového přenosu naměřených dat objednateli a zajištění zobrazování
a ukládání naměřených dat výpočetní technikou objednatele s názvein ,,Zajištění monitoringu provozu
na cyklostezkách" (dále jen ,,Veřejná zakázka").

1.2 Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. dodávku, instalaci údržbu a servis
automatických sčítaČů cyklistů a chodců na cyklostezkách, zajištění dálkového přenosu naměřených dat
objednateli a zajištění zobrazování a ukládání naměřených dat výpočetní technikou objednatele. Cílem
této Smlouvy je tedy úprava právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva
a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy
tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit
povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou
zakázku a dále v této Smlouvě.
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo (dále jen ,,Dílo") spočívající v:

2.1.1 Zřízení 10 sčítacích míst na cyklostezkách na území Středočeského kraje. Sčítacím místem
se pro účel této smlouvy rozumí lokalita, kde je do povrchu komunikace zabudováno čidlo pro
snímání pohybu cyklistů, pevně zabudovaný nosič sčítacího zařízení, vodiče pro přenos signálů
z čidla do sčítače včetně uzamykatelného ochranného krytu sčítače před povětrnostními vlivy a
zásahy vandalů.

2.1.2 Dodání 5 kusů automatických sčítačů chodců a cyklistů umožňující přímý přenos dat ze sčítače
do mobilní výpočetní techniky nebo na datový nosič a dálkový přenos dat do výpočetní techniky
Objednatele a jejich instalace a zprovoznění na následujících sčítacích místech s fůnkcí sčítání:

funkce sčítání pro každý
směr pohybu

Číslo
Správní území cyklotrasy lokalita chodci cyklisté auta

cyklostezka na
protipovodňové hrázi v úseku

Řevnice 3 Letovský most-lávka Řevnice ano ano
Zdiby 7 Cyklostezka Praha-Klecany ano ano ano

cyklostezka na pravém břehu
Vrané nad Vltavou 7;8100 Vltavy v úseku Jarov - přívoz ano ano
Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav, Kostelec Polabská cyklostezka v úseku
nad Labem, Záryby, Lázně Lázně Toušeň-Kostelec nad
TouŠeň 2 Labem ano ano

lávka přes Sázavu ve
Týnec nad Sázavou 11;19 Zbořeném Kostelci ano ano

M
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2.1.3 Dodání 10 ks Čidel pro snímání pohybu cyklistů, 10 nosičů sčítacího zařízení vČetně vodičů pro
přenos signálů z čidla do sčítače a uzamykatelných ochranných krytů sčítače před povětrnostními
vlivy a zásahy vandalů.

2.1.4 Instalace 5 ks čidel pro snímání pohybu cyklistů, 5 nosičů sčítacího zařízení včetně vodičů pro
přenos signálů z čidla do sčítače a uzamykatelných ochranných krytů sčítače před povětrnostníini
vlivy a zásahy vandalů na sčítací místa specifikovaná v bodu 2.1.2

2.1.5 Instalace 5 ks čidel pro snímání pohybu cyklistů, 5 nosičů sčítacího zařízení včetně vodičů pro
přenos signálů z čidla do sčítače a uzamykatelných ochranných krytů sčítače před povětrnostními
vlivy a zásahy vandalů na sčítací místa na území Středočeského kraje, které určí objednatel
v průběhu roku 201 8.

2.1.6 Zprovoznění sčítacích míst, které zahrnuje instalaci čidel, nosičů sčítačů, sčítačů a jejich krytů,
vodičů pro přenos signálů z čidla do sčítače, odstranění a odvoz vegetace, zemní práce, provedení
veškeiých stavebních Činností, stavební materiál, dopravu stavebního materiálu, odvoz a likvidaci
stavebního odpadu, vyčištění sčítacích míst po dokončení prací a provedení zkoušky funkčnosti
všech fůnkcí sčítání v daném sčítacím místě, vyhotovení písemného záznamu o výsledcích této
zkoušky a fotodokumentace jejího provádění.

2.1.7 Zajištění dálkového přenosu a ukládání naměřených dat ze všech sčítacích míst do výpočetní
techniky Objednatele. Bude-li pro zobrazování a ukládání namčřených dat ve výpočetní technice
Objednatele nezbytná instalace speciálního software, Zhotovitel tento software dodá Objednateli
včetně licence k jeho užívání a návodu pro instalaci a používání.

2.1.8 Přemístění sčítačů ze sčítacích míst specifikovaných v bodu 2.1.2 do sčítacích míst specifikovaných
v bodu 2.1.5 a provedení zkoušky funkčnosti všech fůnkcí sčítání v daném sčítacím místě,
vyhotovení písemného záznamu o výsledcích této zkoušky a fotodokumentace jejího provádění.

2.1.9 Vyškolení pracovníků Objednatele k obsluze sčítačů, k jejich přemisťování mezi sčítacími místy
a k výkonu všech činností nezbytných pro přímý a dálkový přenos naměřených dat ze sčítacích míst
do výpočetní techniky Objednatele.

2.1.10 Poskytování konzultací Objednateli za účelem zajištění bezvadného, efektivního a hospodárného
provozu sčítačů.

2.1.1 ] Údržba, servis a přemisťování sčítačů mezi sČítacími místy po dobu 2 let od dodání a zprovoznění
celého systému.

2.1.12 Doprava osob zhotovitele a materiálů po celou dobu plnění předmětu Díla.

2.1.13 Fotodokumentace provádění Díla a dokončeného Díla na všech sčítacích místech.

2.2 Veškeré odchylky od specifikace Díla mohou být Zhotovitelem prováděny pouze tehdy, budou-li
předem písemně odsouhlaseny Objednatelem. Jestliže Zhotovitel provede práce a jiná plnění nad
tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

2.3 Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas
provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v ČI. 4 této Smlouvy.

3.

3.1

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen provést části Díla podle ČI. 2 body 2.1.2, 2.1.4 a 2.1.9 včetně zprovoznění
sčítacích míst a zajištění dálkového přenosu naměřených dat do výpočetní techniky Objednatele
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3.2

3.3

nejpozdčji do 90 dní od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla
ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést část Díla podle ČI. 2 bod 2.1.5 včetně zprovoznění sčítacích míst
a zajištění dálkového přenosu dálkového přenosu naměřených dat do výpočetní techniky Objednatele
nejpozději do 60 dní od písemné výzvy Objednatele.

Místem plnění Díla jsou lokality podle ČI. 2 body 2.1.2 a 2.1.5 a sídlo Objednatele. \
4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1

4.2

4.3

Celková cena za realizaci Díla dle ČI. 2.1 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Zhotovitele
podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a Činí 825 000,- KČ bez daně z přidané
hodnoty (dále jen ,,DPH"). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %,
tedy 173 250,- KČ. Celková cena tedy činí 998 250,- KČ (dále jen ,,Cena").

Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná a
nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré
práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této
Smlouvy.

Sjednaná cena za Dílo se dohodou smluvních stran člení dle částí Díla uvedených v ČI. 3, body 3.1 a
3.2 takto:

a) Dodání 5 kusů automatických sčítačů včetně čidel, nosičů, krytů, instalace a zprovoznění 5
sčítacích míst a zajištění dálkového přenosu naměřených dat do výpočetní techniky Objednatele:

cena bez DPH 685 000,- KČ

DPH 143 850,- Kč

cena včetně DPH 828 850,- KČ

b) Dodání 5 kusů čidel, nosičů, krytů, instalace, přemístění sčítačů a zprovoznění 5 sčítacích míst,
které urČí objednatel v průběhu roku 2018 a zajištění dálkového přenosu naměřených dat do
výpočetní techniky Objednatele:

cena bez DPH 140 000,- KČ

DPH 29 400,- Kč

cena včetně DPH 169 400,- KČ

Kontrolní součet:

cena bez DPH 825 000,- KČ

DPH 173 250,- Kč

Celková cena včetně DPH 998 250,- KČ

4.4

4.5

Zhotovitel je oprávněn vystavit Objednateli fakturu na část Díla dle ČI. 3, body 3.1 a 3.2.

Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě faktury po
řádném splnění předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 30 dnů
po převzetí a akceptaci Díla Objednatelem v souladu s ČI. 5 této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení
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4.6

4.7

4.8

4.9

faktury je řádné předání Díla a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury proto musí být soupis
skutečně provedených služeb, prací apod., resp. předávací protokol dle ČI. 5 této Smlouvy.

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název,
sídlo a IČO Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH)
a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena
evidenčním číslem smlouvy Objednatele (viz záhlaví této Smlouvy).

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém
případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené
nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.

Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit
Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy.
Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této
měně.

Práce požadované Objednatelem nad ujednaný nebo projektem stanovený rozsah prací, které
přesáhnou Cenu, budou řešeny jako vícepráce v souladu s příslušnými právními předpisy zápisem do
stavebního deníku a jako vícepráce budou Objednatelem uhrazeny.

5.

5.1

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.2

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude předáno Objednateli po částech uvedených v ČI. 3 v bodech
3.1 a 3.2 takto:

a) část Díla dle ČI. 3.1 bude předána v sídle Objednatele předávacím protokolem s přílohami:
písemné záznamy o výsledcích provozních zkoušek, fotodokumentace provádění Díla
a provozních zkoušek a dokončeného díla na sčítacích místech v elektronické podobě na nosiči
dat, klíče od krytů sčítačů, návody k použití sčítače, záruční listy, certifikáty kvality, hesla a
kódy pro přímý přenos dat ze sčítače do mobilní výpočetní techniky nebo na datový nosič
Objednatele a pro dálkový přenos naměřených dat do výpočetní techniky Objednatele. Zástupci
Zhotovitele a Objednatele provedou zkouŠku dálkového přenosu naměřených dat do výpočetní
techniky Objednatele a v případě, že se dálkový přenos naměřených dat uskuteční, potvrdí
zástupce objednatele převzetí díla na předávacím protokolu. Do 14 kalendářních dní od převzetí
Díla písemně potvrdí zástupce objednatele zhotoviteli, že dílo akceptuje.

b) část Díla dle ČI. 3.2 bude předána v sídle Objednatele předávacím protokolem s přílohami:
písemné záznamy o výsledcích provozních zkoušek, fotodokumentace provádění Díla
a provozních zkoušek a dokončeného díla na sčítacích místech v elektronické podobě na nosiči
dat, klíče od krytů sčítačů. Zástupci Zhotovitele a Objednatele provedou zkoušku dálkového
přenosu naměřených dat do výpočetní techniky Objednatele a v případě, že se dálkový přenos
naměřených dat uskuteční, potvrdí zástupce objednatele převzetí díla na předávacím protokolu.
Do 14 kalendářních dní od převzetí Díla písemně potvrdí zástupce objednatele zhotoviteli, že
dílo akceptuje.

O vadách a nedodělcích zjištěných a uplatněných v rámci přejímacího řízení bude sepsán zápis a
Zhotovitel je odstraní nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne konání prvního termínu
přejímacího řízení.
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5.3

6.

6.1

Dílo se považuje za předané až po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, což Objednatel
potvrdí do předávacího protokolu.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

6.2

6.3

6.4

6.5

7.

Zhotovitel se zavazuje:

a) dodržet veškeré příslušné bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické a jiné předpisy a
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na sčítacím místě;

b) zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností
práce či činnosti na sčítacím místě ve smyslu příslušných právních předpisů;

C) vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, Činnosti a rizik
na sčítacím místě.

Zhotovitel se ve spolupráci s Objednatelem seznámí s riziky na sčítacím místě, upozorní své
pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho Činnosti na
sčítacím místě k ohroženi života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob.

Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za Škodu způsobenou věcí, jichž bylo při plnění povinností
pouŽito, a že se této odpovědnosti nemůže zprostit.

V případě úrazu pracovníka Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník
Zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost odpovědné
osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr atd.).

Zhotovitel je povinen provádět práce, které jsou předmětem Smlouvy, svými zaměstnanci. Pokud
bude provádět práci prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá za plnění včetně odpovědnosti za
škody, jako by Činnost prováděl sám.

Zhotovitel zajistí plnou, plynulou a včasnou informovanost Objednatele o termínech a způsobu
prováděných prací.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím svých zaměstnanců
či prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní.

Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít,
byt' i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu
z této Smlouvy.

Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele.
Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na
nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel na odůvodněné vyžádání poskytne
Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné
podobě, pokud bude mít tyto k dispozici.
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7.7 Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si
vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně se inforinovat o
skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel se též
zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o
zadávání veřejných zakázek"). Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění
i kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o
kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této
Smlouvy.

7.8 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o
všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato
povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po
skonČení trvání této Smlouvy.

7.9 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv
zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči
Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby.

7.10 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění Díla a trvání Smlouvy vlastní platné pojištění
odpovědnosti Zhotovitele za škody vzniklé při výkonu jeho podnikatelské činnosti.

7.11 Objednatel se stává vlastníkem sčítačů, vodičů, čidel krytů a naměřených dat okamžikem zaplacení
faktury za Dílo Zhotoviteli.

7.12 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele nebude publikovat, zveřejňovat
a třetím osobám poskytovat data naměřená sčítaCí na sčítacích místech, která pro Objednatele při
plnění předmětu díla zřídil.

7.13 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele nebude publikovat, zveřejňovat
a třetím osobám poskytovat data naměřená sčítaCí na sčítacích místech, která Objednatel při provozu
sčítacích míst pořídí, a to i po skončení platnosti této smlouvy.

8.

8.1

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

8.2

8.3

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a že je
způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění
Smlouvy, a Že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému
plnění předmětu Smloiwy.

Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho
zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími
přílohami, v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a dle pokynů a požadavků
Objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty a
je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních
podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.
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8.4

8.5

Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Zhotovitel prohlašuje, Že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno
insojvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí,
či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být
důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na
schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízeni nebylo vůči
němu zahájeno.

Zhotovitel, je-li fýzickou osobou, souhlasí s tím, aby Objednatel po dobu trvání této Smlouvy
zpracovával jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace,
či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem
uděluje souhlas Objednateli ke zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro
výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou.

\

8.6

9.

9.1

PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.2

9.3

9.4

9.5

Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců, která počíná
běžet dnem podpisu předávacího protokolu Objednatelem i Zhotovitelem a převzetím Díla. Záruka
za jakost se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, třetí
osobou nebo nepředvídatelnou událostí.

Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

Případná reklamace musí být uplatněna písemně do konce záruční doby. Objednatel je povinen
reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje. Na základě požadavku
Zhotovitele je Objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady.
Zhotovitel provede odbornou prohlídku následující den po přijetí písemné reklamace Objednatele. K
podané reklamaci je Zhotovitel povinen vyjádřit se písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů ode
dne přijetí reklamace. V případě oprávněné reklamace je povinen v téže době po doručení reklamace
zahájit práce na odstranění vady. Vady zjištěné v záruční době se Zhotovitel zavazuje odstranit do 30
kalendářních dnů od dne, kdy je sám zjistil, nebo ode dne kdy mu vady Díla písemně oznámil
Objednatel.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do doby jeho úplného předání a převzetí Objednatelem
stvrzeného předávacím protokolem.

Je-li vadné plnění podstatnýin porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady
opravou nebo úpravou Díhj, na přiměřenou slevu nebo odstoupit od této Smlouvy. Smluvní strany se
dohodly, Že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:

a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 30 dní;

b) porušení povinnosti Zhotovitele dle ČI. 9.6 Smlouvy;

c) jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže
nepravdivým;

d) nepředání sčítacího místa v odpovídajícím stavu po dokončení Díla;

e) nekvalitní provedeni sčítacího místa;
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9.6

9.7

f) ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na cyklostezce při provádění Díla.

Zhotovitel je povinen na základě připomínek Objednatele k Dílu, upravit a doplnit řešení Díla.
Budou-li po předání a převzetí Díla zjištěny vady či nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit je do
30 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo
jednání kohokoliv, at' již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění
Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod
volné a otevřené soutěže.

9.8 V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení
z dlužné Částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

9.9 V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla dle ČI. 3.1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

9.10 V případě porušení povinností Zhotovitele dle ČI. 6.1, 6.2 nebo 6.3 Smlouvy je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- kč za každý jednotlivý případ.

9.11 V případě porušení povinností Zhotovitele dle ČI. 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7,12 nebo 7.13 Smlouvy je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- kč za každý jednotlivý
případ.

9.12 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní
straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele
nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu Škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní
pokutu.

9.13 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený
Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od
Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z
porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl
ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy
jiným způsobem.

9.14 Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody Smluvních stran případně odstoupením
některé ze Smluvních stran.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti
Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy
souvisejícími.

10.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto
Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v
přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
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10.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy,
včetně Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.

10.4 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou
formou se nepřihlíží.

10.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným
či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní
ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho
obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, Že jej nelze oddělit od ostatního
obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem
odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

10.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení
§ 1765 odst. l, § 1766 a § 2620 odst. 2 věta první Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah
založený touto Smlouvou.

10.7 Tato Sinlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů po jejím podpisu druhou ze
Smluvních stran.

10.8 Tato Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Zhotovitel a 2
vyhotovení obdrží Objednatel.

10.9 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a
srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí,
což stvrzují vlastnoručními podpisy.

10.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

a) Příloha Č. l: Specifikace díla

M
P"
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11. OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

11.1 Oprávněný zástupce Objednatele při provádění a převzetí Díla a ve věcech technických (dále
jen ,,oprávněný zástupce Objednatele") je:

Pavel Klimeš, DiS. - Odbor regionálního rozvoje
Tel. .' 257 280 155
e-mail." klimes@kr-s.cz

Oprávněný zástupce Objednatele je oprávněn jednat za Objednatele ve věcech technických a ve
věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není - ii touto smlouvou stanoveno jinak, není oprávněný
zástupce Objednatele oprávněn Činit jménem Objednatele právní úkony. Oprávněný zástupce
Objednatele je oprávněn ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků k této smlouvě
o dílo.

l 1.2 Ve věcech smluvních zastupuje Objednatele:

MVDr. JosefŘihák radnípro oblast investic a veřejných zakázek

11.3 Ve věcech smluvních zastupuje Zhotovitele:

Ing. Petr Kazda, ředitel

V Brně, dne 18. 12. 2017 V P,az,, dn, O 2 "01- 2018

ZA ZHOTOVITELE ZA OBJEDNATELE

Ing. Petr Kazda
ředitel

ift"á
1"í'tnersí'íĹ,

Údolní33, 602 00 Emc
tel.: (+420) 515 903 Ill

lČ: 26 26 88 17
DIČ: CZ 26 26 88 17
KS v Brné, odd, Q, VI, 187

Ě"ží':¢', "'

="t.1
"e
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Příloha Č. l: Specifikace díla

es o.p.s.partnerství
WWW PARTNERSTVI-OPS CZ

Partnerství, o.p.s. založená Nadaci partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno, telefon: "420 515 903 111

e-mall: pa rlnerstvi ops@nap cz

NÁVRH METODIKY PRACOVNÍHO POSTUPU

Název veřejné zakázky: ,,Zajištěni monitoringu provozu na cyklostezkách"

1 Popis očekávaných výstupů a určení kritických předpokladů

Partnerství, o.p.s. předkládá nás|edujici popis očekávaných výstupů a k nim příslušných
kritických předpokladů. Na základě dlouholetých zkušeností s realizaci systémů monitoringu
chodců a cyklistů na cyklostezkách a cyklotrasách v komentáři uvádíme kroky k eliminaci
kritických předpokladů.

Očekávané výstupy Kritické předpoklady Komentář
Dodávka sčítacího zařízeni jakožto autorizovaný dodavatel sčítačů Eco-

Dodáni 5 ks sčítačů od výrobce Eco-Counter, Counter pro ČR (od roku 2009), předpokládáme a
chodců a cyklistů která standardně činí 6 týdnů z našich zkušenosti vyplývá doba dodání do 4

od objednání týdnů od objednánl.
zajištění souhlasu Instalaci sčítačů budou předcházet pracovní
s umlstěnim a instalací

, jednání s vlastníky přIslušných pozemků a dalšímiZřízení 5 sčítacích míst dotčených instituci (v|astníc| zainteresovanými institucemi. Vzhledem k našim
v lokalitách uvedených pozemků, správci . zkušenostem by se těchto jednání měl účastnit i
ve smlouvě o dílo komunikací, případně správci zástupce zadavatele (tj. Středočeského kraje).
(Řevnice, Zdiby, Vrané Sítí)
nad Vltavou, cyklotrasa Ve smlouvě uvedena doba dodání do 90 dní od

. LzěT Sň- .. . . . . nabytí účinnosti smlouvy. Vzhledem k tomu, že seČ2 á n ou e Pnznivé khmatické podminky jedná o lokality v nižších nadmořských výškách,
Kostelec nad Labem pro instalaci (teplota nad lze předpokládat, že během 90 dni od nabytí
Týnec nad Sázavou) 10°C, bez sněhové pokrývky) účinnosti smlouvy, tyto podmínky nastanou a

instalace bude možná.
Partnerství o.p.s. je zřízeno Nadací Partnerství,
která je koordinátorem tras EuroVelo, Labské
stezky a dalších dálkových cyklistických tras v

K určení míst budou svolány ČR. Díky našim zkušenostem máme veškeré
koordinační schůzky se předpoklady pro výběr sčítacích míst. Na jednání
zástupci objednatele, kde o umístění sčltaclch míst bude přizván
budou lokality vytipovány a koordinátor dálkových tras v ČR a případně další
konzultovány aktéři v cestovním ruchu, aby byla vybraná sčítací

místa optimální z hlediska zachycenl potenciálu
Zřízení 5 sčítacích míst cykloturistiky cestovního ruchu na cyklostezkách
(2018) ve Středočeském kraji.

Zajištění souhlasu Instalaci sčItačů budou předcházet pracovní
s umlstěnlm a instalací

. jednání s vlastníky přislušných pozemků a dalšímidotčených instituci (vlastň ÍCl zainteresovanými institucemi. Vzhledem k našim
pozemků, správci

, zkušenostem by se těchto jednání měl účastnit ikomunikací, případně správci zástupce zadavatele (tj. Středočeského kraje).
sftl). .
Přlznivé klimatické podmínky Z hlediska klimatických podmínek během jara -
pro instalaci (teplota nad podzimu nebývá problém nalézt vhodný termín
10"C, bez sněhové pokrývky) instalace, proto byla lhůta zkrácena z 90 na 60 dni

Podporujeme, plánujeme a tvoříme v partnerství s Uml

Partnerstvi. o p s je zapsána v rajs(řiku obecn6 prospěšných spokčnosti veckmém Krajským soudem v Brné, cxjdil O, vlotka 187 /|¢: 26260817 l Oi¢: Cz26268817 ý;'
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en o.p.s.partnerství
WWW PARTNERSTVI-OPS.CZ

Partnergtvl, o.p.s. založená Nadací Partnerství
Údolnl 33, 602 00 Brno, telefon: "420 515 903 111

e-mall: partnerstvi.ops@nap.cz

V návaznosti na zřízení sčítacích míst bude
provedeno zprovoznění jednotlivých míst a

Zprovozněni sčítacích provedena zkouška funkčnosti sčItacich zařízeni.
mist uvedených v bodě U sčltaclch mist z bodu 2.1.5 smlouvy bude
2.1.2 a 2.1.5 smlouv o Není . .y ověreni funkčnosti a zprovoznění provedeno po
dílo přemístěni sčítačů na tato místa. Po osazení

místa sčítacím zařízením bude také provedeno
kalibrační sčltánl po dob 8 hodin.
Dle našich zkušeností bývá s pokrytím mobilním
signálem problém, pouze v uzavřených úzkých
údolích a okrajových a horských oblastech CR.
Proto nepředpokládáme žádné problémy

Zajištění dálkového Dostatečně kvalitní signál s dálkovým přenosem dat. Před instalací bude
přenosu mobilních operátorů na proměřena kvalita signálu mobilnIch operátorů.sčítacím místě Data jsou po odesláni uložena na serveru

společnosti Eco-Counter a pro objednatele jsou
přístupná prostřednictvím webové aplikace Eco-
Vislo (po zadáni unikátního uživatelského jména a
hesla).
Za dostatečně reprezentativní datovou řadu

Přemístěni sčItačů z 5 v případě stálých lokalit sčitánl lze považovat data
lokalit (bod 2.1.2 za období min. 10 měslců, která současně
smlouvy) na nově Reprezentativní datová řady zahrnují hlavni turistickou a cyklistickou sezonu
zřízené (bod 2.1.5 (květen - září). Z tohoto důvodu navrhujeme
smlouvy) ponecháni sčítačů na prvních 5 sčítacích místechv období 03/2018 - 01/2019 a následné

přemístěni sčltačů na nová sčítací místa.
Pro přímé stahování dat, je
nezbytná výpočetní technika Rozhraním bluetooth je dnes vybavena většina
s OS Windows či Android a moderních notebooků, mobilních telefonů a
s bluetooth rozhraním pro tabletů.
přenos dat.

Vyškolení pracovníků Aplikace Eco-link pro Android je intuitivní a
objednatele k obsluze Pro přímé stahování dat je moderní aplikace, která slouží k přímému
sčitačů, k přímému i nutné mít nainstalovanou stahování a nastavování sčltačů v terénu. Aplikaci
dálkového stahováni aplikaci Eco-link lze zdarma stáhnout z obchod Google Play.
dat, a k analýze dat v Aplikace bude dodána včetně návodu k použití a
aplikaci Eco-Visio. licence.

Aplikace Eco-Visio je modernl webový nástroj
vyvinutý společnosti Eco-Counter pro správu a

Pro práci s aplikaci EcO-ViSiO analýzu dat. Zaškoleni až 3 zástupců objednatele
je nutné připojení na internet proběhne částečně na sčltaclm místě (cca 1h) a
a běžný internetový prohlížeč částečně v sIdle objednatele (cca 2h). Školitel

bude čten realizačního týmu s dlouhodobými
zkušenostmi s danou problematikou.
Partnerství o.p.s. provádí dodávky a servis
sčltačů již od roku 2009 a naši pracovnici tak majl

Údržba a servis po Prováděni servisu mnohaleté a rozsáhlé zkušenosti s údržbou a
dobu 2 let kvaliňkovanými osobami servisem tohoto typu zařízeni. Po dobu 2 let

budou prováděny pravidelné čtvrtletní kontroly a
stahování dat v terénu.

Poskytovánl konzultaci Určení oprávněného
a podpory pracovníkům zástupce objednatele a Konzultace budou poskytovány průběžně, a to
objednavatele zhotovitele telefonicky nebo elektronickou poštou,

\
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Koordinační schůzky se
zadavatelem a
klíčovými partnery

Zhotovitel navrhuje následujici harmonogram
schůzek:
01/2018 - upřesněni vybraných sčítacích míst
04/2018 - zpráva o zřizenl 5 sčítacích mist a
projednáni 5 dalších sčítacích lokalit
07/2018 - zpráva o zřízení 5 dalších sčítacích
míst a vyhodnoceni výsledků kalibračního sčItání
10/2018 - vyhodnocení uplynulé turistické sezony

Nalezení vhodného termínu 01/2019 - koordinace přemístěni sčltaclch
všech zúčastněných zařízení

03/2019 - zpráva o přemístění sčItaclch zařízeni
a vyhodnocení 1. roku fungováni systému
07/2019 - vyhodnocení výsledků kalibračnIho
sčítání
10/2019 - vyhodnoceni uplynulé turistické sezony
02/2020 - vyhodnocení 2. roku fungování
systému a návrh zajištěni správy a udržitelnosti
systému

podporujeme, p1ánu}eme a tvoříme v pBrtner$tví s vámi
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2 Harmonogram prací

HARMONOGRAM PRACÍ Měsíc Měsíc Měsíc
2018 2019 2020

Aktivita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
Koordinační schůzky se zadavatelem a klíčovými partnery
Dodáni 5 sčítacích zaňzeni
Zřízeni 5 sčltacích mist, vC. projednáni a zkoušky funkčnosti

, l l
)

, , ) l , ,
Zprovozněni dálkového přenosu dat , l l ) ' ' : , l
Zaškoleni zástupců objednavatele ' l
Kalibrační sčítání na 5 sčítacích místech : l '
Zřlzení dalších 5 sčItacích mist, VC. projednání a zkoušky ' l l , , l '
fúnkčnosti
Přemístěni sčítačů na nově zřízená sčítací místa l l , : , l :

l
Kalibrační sčítání na dalších 5 sčítacích místech ' ' I l ' l ' '

Servisa údržba "' ^-' tl" l l ! T" " " ' ' ' " "" "
Technická podpora a konzultace (průběžně)

Podporujeme, plánujeme a tvDŇtňe v parrnerstvi s vami
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3 Popis součinnosti uchazeče se zadavatelem

Konzultace se zadavatelem budou poskytovány průběžně, a to budľo telefonicky nebo
elektronickou poštou dle potřeb zadavatele. Konzultace a poradenství bude také probíhat
v rámci koordinačních schůzek se zadavatelem dle niže uvedeného harmonogramu.

Koordinační schůzky se zadavatelem a klíčovými partnery:
01/2018 - upřesněni vybraných sčítacích míst, návrh přesného umístěni sčItačů
04/2018 - zpráva o zřízeni 5 sčItacích míst a projednáni 5 dalších sčítacích lokalit
07/2018 - zpráva o zřízeni 5 dalších sčítacích míst a vyhodnocení výsledků kalibračního

sčítáni na 5 sčítacích místech
10/2018 - vyhodnoceni uplynulé turistické sezony
01/2019 - koordinace přemístění sčítacích zařizenÍ
03/2019 - zpráva o přemístění sčítacích zařízeni a vyhodnoceni 1. roku fungování systému
07/2019 - vyhodnocení výsledků kalibračního sčItánI z dalších 5 sčItacich mist
10/2019 - vyhodnoceni uplynulé turistické sezony
02/2020 - vyhodnoceni 2. roku fungování systému a návrh zajištění správy a udržitelnosti

systému na další roky

4 Metodika technologického řešeni

4.1 Popis volby a výhod systému Eco-Counter

Partnerství, o.p.s. dodává v čr ojedinělý systém monitoringu nemotorové dopravy a turistiky
Eco-Counter, určený pro sledováni pěších, cyklistů a dalších uživatelů stezek, tras a
dopravních pruhů. Eco-Counter je leadrem celosvětového trhu automatických sčítačů
cyklistů a pěších. Sčitače Eco-Counter jsou v převážné miře využívány také pro monitoring
chodců a cyklistů na cyklostezkách a cyklotrasách v ČR.

Základní výhody monitorovacích zařízení Eco-Counter jsou:
· Selektivní sčítáni cyklistů a pěších, příp. i automobilů.
· Sčitáni s rozlišením směru pohybu (ne pro auta).
· Nepřetržité sčítánI v hodinových intervalech.
· Jednoduchá montáž ve městech i volné přírodě.
· Provoz na baterie s životností až 10 let (interní baterie)

a 1-2 let (externí baterie) bez nutnosti připojeni k
elektrické síti.

· Odolnost vůči vandalismu i nepříznivým klimatickým
vlivům.

· ProfeslonáIní zpracováni dat pomocí specializovaného
softwaru do tabulek a grafů, možnost exportu do formátu
xls, bmp aj.

Podporujeme, a tvoŕlme v partnerstvl s vóml
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4.2 Kompatibilita a možnosti rozšiřenÍ systému Eco-Counter

Konfiguraci sčitače ovlivňuje šířka měřeného profilu a typ povrchu (asfalt x dlažba).
Předpokládáme dodáni sčitačů s jedním pyroelektrickým čidlem pro šířku stezky 4m a se
dvěma indukčními smyčkami, pokrývajiclmi stezku v šíři až 3,2m. Sčítače se stejnou
konfigurací jsou vzájemně kompatibilní a proto je možné je zaměňovat na různých lokalitách.

Data jsou ve všech sčItačích ukládána po hodinách a jsou nahrávána do jedné webové
aplikace, která slouží k jejich vyhodnoceni. Naměřená data (stahované soubory dat) jsou
formátově kompatibilní.

Rozšířeni systému o další sčitače je možné, přičemž všechna data jsou následně pro
vyhodnoceni dostupná v jedné webové aplikaci. Rozšlřeni jednotlivých sčItačů o další
čidla/funkce je možné po dohodě se zhotovitelem, většinou je řešeno prostřednictvím
odeslání sčItače výrobci a výměnou rozšiřovaných částí systému.

4.3 Základni přehled technologického řešení, vC. specifikace servisu

4.3.1 ŽŘĹZENĹ 10 SČÍTACÍCH MÍST A DODÁNÍ 10 KS ČIDEL PRO SNÍMÁNÍ CYKLISTŮ

Zřízeni prvních 5 sčítacích míst a dodání 5 ks čidel (indukčních smyček) proběhne do 90
dni od data účinnosti smlouvy. Tato místa budou osazena dodanými automatickými
sčitači, které by zde měly být umístěny min. po dobu 10 měsíců. Dalších 5 sčItacích míst
bude zřízeno v průběhu roku 2018 (do 60 dnů od výzvy objednatele) a bude osazeno
kovovým boxem se zámkem chránIcím vodiče indukčních smyček před poškozením a
neoprávněnou manipulací. Na tyto lokality by měly být sčItače přesunuty na začátku roku
2019.

Každé sčItaci místo bude osazeno:

· 1 ks betonového základu (rozměry cca 37 x 24 x 50) se zabetonovanými nerezovými
šrouby

· 2ks indukčních smyček zabudovaných do komunikace pro snímáni pohybu cyklistů
(včetně vodičů signálu). Šířka jedné smyčky je 40cm, délka jedné smyčky je variabilní
od 1,1 - 1,6m dle místních podmínek. Celkem je tedy možné pokrýt komunikaci o max.
šířce 3,25m. Smyčky je možno instalovat jak do živičného (asfaltového) povrchu, tak
do zpevněného (šotolinového) povrchu.

4.3.2 Dodávka 5 ks automatických monitorovacích zařízení (SČĹTaČÚ):

Dodáno bude 5 ks automatických sčItačů Eco-Counter MULTI. Každý sčItač se skládá z:

· 1 ks datová jednotka Eco-combo.
· 1 ks Senzor Multi, což je kombinace 1 ks pyroelektrického senzoru se směrovým

čidlem pro detekci pěších, 1 ks senzoru ZELT pro detekci cyklistů a Iks propojovacího
zařizenÍ pro propojení obou senzorů a datové jednotky.

\
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· 1 ks zamykatelného kovového sloupku s dřevěným krytem, který je jištěn visacím
zámkem, Tento způsob zajištění umožňuje pojištěni sčítače u některé z komerčních
pojišt'oven. Kotveni sloupku je provedeno na šroubech v betonovém základu, proto je
sloupek možné i se zařIzenim uvnitř přemístit na jinou lokalitu dle potřeby.

4.3.3 Software

· bude zprovozněn dálkový přenos dat pomocí GSM. V tomto případě jsou data
automaticky stahována a přenášena do aplikace Eco-visio vždy lx denně (cca ve 2h v
noci). Ráno jsou tak k dispozici data za všechny předchozí dny. Součástí služby je i
automatické upozorňování na nestandardní data Eco-Alert.

· dodán bude program/aplikace Eco-Link pro ruční stahováni dat pomocí bluetooth ze
sčÍtaciho zařízenI do výpočetní techniky objednatele (např. notebook, mobilní zařízeni
s OS Android).

· Dodána bude doživotní licence webové aplikaci Eco-Visio sĹoužÍcÍ k práci s daty a
k vizualizaci datových výstupů (tabulky, grafy, základní statistické údaje, automatické
reporty).

4.3.4 Služby

· Zaškoleni až 3 pracovníků objednatele pro práci se sčitači, s přímým stahováním dat,
s jejich zapojením a přemist'ováním a s prací s webovou aplikací Eco-Visio. Rozsah
školeni cca 3 hodiny a to cca 1h na sčítacím místě a cca 2h v sIdle objednatele.

· 4x ročně bude prováděna pravidelná kontrola a údržba sčItačů, a to v čtvrtletní
periodě.

· Přemístěni sčItacich zařízeni na nově zřízená sčítací místa bude uvedeno dle výše
uvedeného harmonogramu prací.

· Záruka na sčítací zařízeni a činí 24 měsíců od dodáni.
· Na všech lokalitách bude provedeno jednodenní ověřovací kalibrační sčítáni v rozsahu

8h v jednom dni a to dle harmonogramu prací.

4.4 Detailní technický popis a specifikace sčÍtače Eco-Counter

4.4.1 Mon|torovacĺ zařízení Eco-COUNTER Multi

Monitorovaci zařízeni Eco-Counter Multi se skládá z několika části:
1. Datová jednotka Eco-combo - slouží k uchovávání zaznamenaných dat
2. Senzor Multi - kombinace pyroelektrického senzoru a indukční smyčky,

zaznamenává pěší, cyklisty, in-line bruslaře, příp. automobily;
3. Modem ECO-GSM - umožňuje automatický přenos dat do softwaru Eco-visio

Podporujeme, plánujeme a tvoříme v partnerslvl 5 vámi

Pannerstvi, q p s je zapMha v rejdřiku obocné prospécných $po|ečnosti vMeném Kraj$kým soudem v Brné oddíl Q vlotka 107 l lČ: 26268817 l DIČ CZ262®817



@bb;tnerství
WWW PARTNERSTVI-OPS CZ

Partnerství, o.p.s. založená Nadaci Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno, telefon: +420 515 903 111

e-mail: parlnerstvi ops@nap cz

4.4.2 ĎATOVÁ JEDNOTKA ECO-COMBO

Sčitací datová jednotka je základem celého monitorovacího systému.
Plní několik základních funkci:

· získávání dat ze senzoru
· archivace dat v paměti po dobu 22 měsíců
· přenos dat do netbooku nebo PDA přes bluetooth při ručním

stahování dat
· případně přenos dat přes GSM modem do PC uživatele při

dálkovém stahováni dat

© '

Mimořádně výkonná a zabezpečená jednotka byla vyvinuta tak, aby
použité elektronické vybaveni ve sčítací jednotce Eco-counteru fungovalo bezchybně po celou
dobu funkčnosti výrobku. Životnost použité baterie až 10 let - umožňuje datové jednotce, aby
zůstala zapečetěna a byla vodotěsná.

Technická specifikace:
· Rozměry: 16 cm v průměru
· Hmotnost: 0,95 kg
· Životnost baterie: 10 let
· Provozní teplota: -40°C až + 50°C
· Vodotěsnost: IP 6,8
· Provedeni: zpevněný polyuretan, plech
· Kompatibilní senzory: všechny

4.4.3 Senzor Multi

sčítám všech osob s rozlišením cykfistů a pěších a rozlišením směrů
· Záznam elektromagnetického impulzu kola

pomoci indukčních smyček instalovaných
v povrchu komunikace (cyklisté) a
tepelného záření lidského těla pomocí
pyroelektrického čidla (pěší vC. in-line atd.).

· Sčítání s rozlišením cyklistů a pěších (in- K 0 e
line bruslaři jsou počítáni jako pěší). Q) "

· Rozlišení směru pohybu TAM a ZPĚT. -o " t) , K
· jedna smyčka pokrývá standardně 1,1 - 'K

' a l

m
1,6m dle místních podmínek. Dodány a
instalovány budou vždy 2 smyčky.
Garantovaný dosah pyrosenzoru je 4 m.

· Instalace smyčky pod povrch komunikace a pyrosenzoru do zamykatelného kovového
sloupku s dřevěným krytem.

· Senzory jsou napájeny bateriemi s životností 2 roky. Následně je možné u výrobce
zakoupit další baterii.

· Indukční smyčky se běžně instaluji cca 5 cm pod povrch komunikace, takže zůstávají
v místě instalace trvale.
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4.4.4 Modem ECO-GSM

Zařízení Modem ECO-GSM využívá sItě mobilních operátorů k odeúání dat do aplikace Eco-
Vislo. Toto řešení umožňuje přístup ke všem naměřeným datům.

Vlastnosti přenosového systému
· systém varovných hlášeni vám umožni indikovat

problémy téměř v reálném čase.
· rychlé získávání dat ze vzdálených a nedostupných

lokalit.
· možnost kontroly stavu pokryti signálem pomocí

SMS zpráv.
· včetně SIM karty a provozních podmínek s mobilním

operátorem.
· pokud výpadek sItě znemožňuje odeslat data, jsou

odeslána nás|edujlcí den.
· e-mailová zpráva je uživateli doručena při

jakýchkoliv nečekaných odchylkách dat.
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4.4.5 Software ECO-VlSlO

V souladu s nejnovějšími trendy připravila společnost Eco-counter on-line software Eco-
Vislo, přístupný z libovolného počítače připojeného k internetu. Není tedy nutné ho instalovat
do počítače. Tento software nabízí optimálni řešení pro vizualizaci i analýzu dat. Eco-visio byl
vyvinut speciálně pro monitorovací zařÍzení Eco-Counter a umožňuje implementaci dalších
dat souvisejících s monitoringem (např. data o počasí). Jednou z jeho přednosti je, že je
uživatelsky velmi příjemný. Software je dodáván v časově neomezené licenci, která umožňuje
vytvořit až 30 uživatelských přístupů (uživatelské jméno, heslo).

Software ECO-Visio umožňuje:
· Komplexní management sčítačů, včetně geografického zobrazen i;
· Přístup pouze pro autorizované uživatele (uživatelské jméno, heslo):
· Zobrazeni dat a jejich modifikace, sloučení sčitačů;
· Export dat do formátu (Excel, Word, PDF, JPG, PNG);
· Grafickou prezentaci dat ve formátu grafů (sloupcový, spojnicový, koláčový);
· Vytvořeni souvislého toku načítaných dat;
· Automatické vytváření reportů s možností přizpůsobeni individuálnIm požadavkům.
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Ukázka Eco-Visio: Vyvinuto pro profesioná/n/prezentaci dat o outdoorovém sč/tánl lidí.

Software ECO-Visio obsahuje softwarový doplněk ECO-Link. Po instalaci Eco-Link do
netbooku (s bluetoothem a OS Windows) slouží ke stahování dat ze sčítací datové jednotky
do netbooku. V prostředí netbooku umožňuje automatickou identifikaci každého
monitorovacího zařízení, tabulkové i grafické zobrazení dat a seřízeni nastaveni senzorů
monitorovacího zařízeni.
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4.4.6 ŠCHÉMATICKÝ NÁKRES PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT

Datová jednotka
Eco-combo Převodník signálu

. z indukčních smyček""Q
' , :m. Z) I"d'kčnís::čky (2 ks)

'Š' ",

>Of
Cl

qÁ 1 2

l Pyro sensor l
\ "Scolchbck" conneclor9

Baterie pro napájení |ndmjve |oop3 — -

indukčních smyček

6k.

Pyroelektrický senzor

Příklad instalovaného zařlzenl
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4.4.7 Nákres situování zařízení a jeho instalace na cyklostezce

Pohled z boku

27 cm -+

m d

=

C)
95c" 0 ,,

0
50cm

' _ ŕ

j

Kovový sloupek s dřevěným krytem (V 95 cm x Š 27 cm x H 14 cm)
Sloupek obsahuje (odshora) pyroelektrický senzor, datovou jednotku, baterii a
převodník signálu z indukčních smyček.

Betonový základ se šrouby (V 50 cm x Š 37 cm x H 24 cm)
V základu jsou 4 šrouby pro přichyceni kovového sloupku, tlm je umožněno

l

, oddělání sloupku a přemístěni na jinou lokalitu s jiným betonovým základem.
indukční smyčky (2 ks - D 140 cm x Š 40 cm, mezera mezi smyčkami 10 cm)
lndukčnl smyčky jsou tvořeny 8 závity kabelů uložených v drážkách vyřezaných
v povrchu komunikace (hloubka drážky 4-6 cm, šlřka cca 1 cm).

"—^
. . _ _... ._ . .

q 140 cm p q 140 cm
l I

10 cm

37 cm—+

Pohled shora

TRÁVNÍK CYKLOSTEZKA (šíře 300 cm)

f l Základ lndukčnísmyčky ,.m
14 cm "'

Sloupek 40 cm 40 cm
!4 cm ~

. '" _ . \ µ'
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q— 27 cm q 140 cm P · 140 cmJ
10 cm
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