

S M L O U V A O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 02-0-3372-5906/16
č. smlouvy objednatele: 928/2016

Název díla:

„Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Ing. Petra Fošumpaurová, vedoucí odboru
plánování projektů a zakázek

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatel:

Ing. Dalibor Drnec,
manažer projektů

tel.: + 420 416 707 862

mobil: +420 720 749 348

e-mail:

drnec@poh.cz

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

dozoru:

Zástupce pro výkon technického

Filip Zvěřina,

technický dozor staveb

tel.: + 420 416 707 862

mobil: + 420 720 749 345

e-mail: zverina@poh.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí
nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Povodí Ohře, státní podnik		
podnikové ředitelství		49
Došlo:	07. 10. 2016	
Pořadové číslo:	47799	
Počet listů:	Počet příloh listů:	Čas:
5	2	✓
svazků:		

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřeží 4
IČ: 47 11 69 01
DIČ: CZ47116901
zastoupený: Ing. Janem Cihlářem
zhotovitele zastupuje: Ing. Jan Leníček
tel.: +420 478 013 015
mobil: +420 739 343 859
e-mail: lenicek@vrv.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: 19-1583390227/0100

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

ČI. II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá kompletní projektovou dokumentaci (dále jen PD) a související výkony:

1. **Geodetické zaměření**
2. **Průzkumné práce**
3. **Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR)**
4. **Ověřený geometrický plán (dále jen OGP)**

ČI. III. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v termínu plnění, jak je definováno níže. Součástí plnění díla je písemné projednání připravované stavby se všemi přímo dotčenými subjekty.

Podrobná specifikace díla je uvedena v zadávacím listu, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

1. Geodetické zaměření.

Geodetické zaměření lokality pro následné zpracování projektové dokumentace na podkladu platné katastrální mapy dle zákona č. 200/1994 sb., o zeměměřictví v platném znění a vyhlášce č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí v platném znění. Geodetické zaměření zájmové lokality bude provedeno v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické síť

katastrální (S-JTSK) a výškovém systému baltském - po vyrovnání (Bpv). Součástí geodetického zaměření budou geodetické podklady včetně geodetických údajů o PBPP.

Geodetické zaměření bude předáno MPR v počtu 1x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

2. Průzkumné práce.

Zhotovitel zajistí provedení veškerých průzkumných prací včetně průzkumu trasy vedení inž. sítí (IS), kde je předpoklad kolize IS se stavbou a zároveň prohlašuje, že jím provedený rozsah průzkumných prací je dostačující jako podklad pro zhotovení kvalitní projektové dokumentace. K provádění průzkumných prací na místě bude **přizván TDS**.

Předmětem plnění jsou mmj. tyto části,

- odběry vzorků sedimentu včetně zpracování laboratorních rozborů
- biologický průzkum
- získání informací o územních vlivech

3. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR)

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Obsah a rozsah dokumentace bude odpovídat příloze č. 1 této vyhlášky.

Součástí PD mj. bude:

- charakteristická fotodokumentace stavu konstrukcí a dotčených objektů v období projektové přípravy v počtu 2x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat

Dokumentace bude předána MPR v počtu 4x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

4. Ověřený geometrický plán (dále jen OGP)

Zhotovení geometrického plánu, který svými náležitostmi a přesností bude odpovídat zákonu č. 200/1994 sb., o zeměměřictví v platném znění a vyhlášce č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí v platném znění. Geometrický plán bude zpracován na základě výsledků zeměměřických činností zajištěných odbornou osobou, s očíslováním parcel pro zápis vlastnických a dalších věcných práv do katastru nemovitostí a jeho ověření úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a opatření souhlasem příslušným katastrálním úřadem.

Doporučený postup prací:

- zhotovitel v případě potřeby svolá místní šetření se zástupci objednatele a s geodetem nad návrhem geometrického plánu
- zhotovitel předloží schválené technické řešení na podkladu rozpracovaného geometrického plánu
- rozpracovaný geometrický plán bude předán objednateli k odsouhlasení jeho formální a věcné úplnosti nejpozději před schválením PD na ZVV
- dopracování geometrického plánu a jeho podání na katastrální úřad bude po schválení PD na ZVV k termínu ukončení díla
- předání ověřeného geometrického plánu objednateli do 1 týdne po ověření KÚ

Ověřený geometrický plán bude předán objednateli v tištěné podobě v počtu nezbytně nutném pro vklad do katastru nemovitostí (min. 6 originálů) a následně majetkoprávní vypořádání a 1x na elektronickém nosiči dat.

Ověřený geometrický plán bude předán objednateli v tištěné podobě v počtu nezbytně nutném pro vklad do katastru nemovitostí (min. 4 originály) a následné majetkoprávní vypořádání a 1x na elektronickém nosiči dat.

Výrobní výbory (dále jen VV) v průběhu projekčních prací:

Zhotovitel bude v průběhu plnění díla organizovat VV a to minimálně 2 výrobní výbory. Ze všech výrobních výborů bude zhotovovat písemný zápis, který bude odsouhlasen účastníky VV.

První (vstupní) VV bude svolán nejpozději do 2 měsíců po uzavření smlouvy o dílo. Na tomto VV zhotovitel předloží návrh koncepčního řešení stavby na základě geodetického zaměření zájmové lokality na podkladu katastrální mapy a výsledků provedených průzkumů.

Na dalším VV zhotovitel předloží návrh technického řešení na základě zpracovaných výpočtů (statických, hydraulických apod.), vyjádření a zjištění z obdržených dokladů či posudků či stanovisek k odsouhlasení objednatel.

Následně bude objednan geometrický plán. Návrh geometrického plánu bude projednán s objednatel a s vlastníky dotčených pozemků, zhotovitel obdrží jejich písemná stanoviska k realizaci akce.

Na VV budou výsledky prezentovány pokud možno elektronicky, doplňující podklady budou předkládány v tištěné podobě. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen zorganizovat další VV. Takovýto VV zhotovitel zorganizuje nejpozději do 7 kalendářních dnů od výzvy MPR.

Zhotovitel nejpozději 14 kalendářních dnů před jednáním posledního (závěrečného) VV podle stupně PD předloží MPR:

- 2x pracovní paré - kompletní projektové řešení stavby včetně požadované dokladové části obsahující kladná stanoviska požadovaných subjektů a kladná vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou k příslušnému stupni PD, včetně přehledu pozemků dotčených dočasným nebo trvalým zábořem, ceny za prodej či pronájem a soupisu prací.
- 1x elektronickou verzi na elektronickém nosiči dat projektového řešení stavby, a to ve stejné struktuře a obsahovém členění odpovídající tištěné verzi.

Po úspěšném uzavření posledního (závěrečného) VV zhotovitel zajistí kompletaci PD. Zhotovitel předloží 2x kompletní paré PD ke dni ukončení díla.

Zhotovitel se zúčastní projednání projektové dokumentace v investiční komisi objednatele. Po úspěšném projednání a schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik předá zhotovitel MPR v termínu do 14 pracovních dnů zbývajících 4x kompletní paré PD tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

Kompletní dokumentace včetně dokladové části a oceněného soupisu prací bude předána MPR v počtu celkem 6x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat (u DÚR 4x paré + 1x na elektronickém nosiči dat.)

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí.

Smlouva o dílo

Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.

Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a že k tomu, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení PD v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu.

ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: 10.10.2016

Ukončení díla: 30.06.2017

Dílčí plnění:

DUR 10.04.2017

OGP 30.06.2017

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

ČI. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem:**
295 000,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DUR včetně průzkumných prací 283 000,00 Kč bez DPH

OGP 12 000 Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude

tato objednatel přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní DUR ve výši 80% ceny PD, tzn. **226 400,00 Kč bez DPH**,
 - b) v případě druhého dílčího plnění - dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení DUR generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny PD, tzn. **56 600,00 Kč bez DPH**.
Schválení PD v IK je povinen oznámit zástupce objednatele zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
V případě celkového plnění dnem protokolárního předání a převzetí ověřeného geometrického plánu ve výši 100 %, tzn. **12 000,00 Kč bez DPH**.
3. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.
V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: **faktury-pr@poh.cz**.
4. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.
5. Splatnost faktury je **30 dnů** od data doručení faktury objednateli.
6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

ČI. VII. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení a ukončení díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku), pokud nesplnění povinností bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno

skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin apod.).

5. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
6. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.
7. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
8. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti stanovené zhotoviteli smlouvou o dílo, na niž se sankce vztahuje.
9. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

ČI. VIII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA

1. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů).
4. Odpovědnost zhotovitele jakožto projektanta se mj. řídí ustanovením §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
5. Záruční doba díla začíná dnem převzetí díla objednatelem. Po dobu záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby. Vady reklamované v této době budou zhotovitelem odstraněny bezúplatně bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů po obdržení oprávněné písemné reklamace doručené objednatelem. Po dobu reklamace vad neběží záruční doba.
6. Zhotovitel zodpovídá za vady díla následovně:
Zhotovitel zodpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 60 kalendářních měsíců ode dne jeho předání objednateli, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
Je – li dílo určeno k využití při realizaci stavby, pak zhotovitel odpovídá za vady po stejnou dobu, po kterou trvá podle obecné právní úpravy odpovědnost dodavatele za vady staveb ve vztahu ke konkrétní stavbě, nejdéle však po dobu 84 měsíců.

7. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána a uvedena volba objednatele, zda požaduje odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, či poskytnutí nového plnění v rozsahu vadné části, či požaduje přiměřenou slevu z ceny díla či odstoupení od smlouvy.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči zhotoviteli též nárok na náhradu škody vzešlé z vady díla.
9. Pokud zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto změny provede zhotovitel bezplatně.
10. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení jeho povinností sjednaných touto smlouvou vzniknou objednateli nebo třetím osobám při provádění následného díla (stavby nebo dalšího stupně dokumentace) podle jím zpracované dokumentace nebo při jeho provozování.
10. Nebude-li zhotovitel vyrozuměn o požadavku náhrady škody nejpozději do 90 dnů od data ukončení záruční doby, nelze požadavek na náhradu škody uplatnit.

ČI. IX. NÁHRADA ŠKODY

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

ČI. X. LICENCE

Je - li předmět díla chráněn dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje zhotovitel (autor) ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) nevýhradní licenci v neomezeném rozsahu – oprávnění, aby dílo bylo zveřejňováno, zpracováváno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Autor poskytuje licenci bezúplatně dle § 2366 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku).

U díla, nebo jeho jednotlivých částí, použitých dle výše uvedeného ujednání, bude vždy uveden zhotovitel (autor) a název díla. Pro jiné využití, zejména, jedná-li se o poskytnutí díla osobám, které nemají vztah k předmětu díla, a jeho využití dle této smlouvy, je třeba souhlasu zhotovitele.

ČI. XI. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že bude spolupracovat se zhotovitelem při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat objednatele (MPR) o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění,

zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění, nebo mohli mít vliv na cenu díla.

3. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky nad rámec rozsahu smlouvy o dílo.
4. V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě.
5. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.

ČI. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud objednatel nevyzve zhotovitele do 2 let od převzetí díla k zahájení činnosti autorského dozoru, končí na základě vzájemného ujednání platnost této smlouvy.
2. Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky.
3. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně formou dodatku. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě nejpozději **14 dnů** před ukončením termínu plnění dle smlouvy.

Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

4. Od této smlouvy může odstoupit kterákoli smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě **do 6 týdnů** po uzavření smlouvy o dílo,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla, nebo jeho dohodnuté části delší než 30 dnů.

Objednatel má právo od smlouvy odstoupit a není povinen hradit žádné náklady, které zhotoviteli s prováděním díla vznikly. Vznikne-li takovým prodlením objednateli škoda, je za ni zhotovitel zodpovědný ve smyslu platné právní úpravy.

6. Objednatel může od smlouvy odstoupit, poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí, má – li z částečného plnění zhotovitele prospěch.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenou povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.
10. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Chomutově dne 29-09-2016



Povodí Ohře, státní podnik
Bartučkova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

oprávněný zástupce objednatele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Praze dne 05.10.2016



oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Jan Cihlár
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

-15-

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem

Číslo PL: 3 02 14 050

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

Merboltický potok je LB přítokem Ploučnice. Zájmový úsek leží mezi silniční křižovatkou Verneřice - Merboltice a obcí Rychnov, Podél toku vede místní komunikace Merboltice - Rychnov. Horní část toku byla do r. 2010 ve správě ZVHS. V r. 1977 byla provedena v souvislosti s odvodněním pozemků úprava toku. V ř. km 8,830 - 10,680 je tok opevněn dlažbou z betonových tvárnic. V místech zaústění přítoků je dlažba z lomového kamene. V ř. km 10,240 byl vybudován rozdělovací objekt, kterým se napouštěla voda do původního koryta toku, které přivádělo vodu do malého rybníčku. V současné době je objekt zničený, takže část průtoků prochází starým korytem. Staré koryto toku má přirozený charakter, místy jsou nápěchy z větví a plávi. Rybníček je nefunkční zarostlý nálety stromů a keřů.

Základem revitalizace je odstranění betonové dlažby ze stávajícího nového koryta, rozvolnění trasy toku v rámci možností a výstavba tůňek pro částečnou retenci vody a rozvoji bioty. V trase musí být zachovány stávající drenážní výustě s tím, že výustní objekty budou posunuty za břehovou hranu toku a napojení do toku bude zajištěno otevřenými příkopy. Rovněž bude respektováno zaústění dvou PB přítoků od silnice. Stávající příčné stupně budou zrušeny a nahrazeny balvanitými skluzy. V horní části zájmového úseku bude provedena obnova a doplnění břehových porostů, které jsou v současné době tvořeny přestárlou původní výsadbou topolu bílého.

Na odbočce do starého koryta budou odstraněny zbytky rozdělovacího objektu. U starého koryta dojde k uvolnění průtočného profilu a ošetření břehových porostů. V místě bývalého rybníčka je navržena výstavba boční tůně. Účelem revitalizace je navrácení toku do stavu přírody blízkého, zvýšení biodiverzity a umožnění migrace vodních živočichů.

Předpokládáme, že při realizaci revitalizačních opatření dojde k dočasnému i trvalému záboru pozemků. Dočasný zábor se týká vstupů na pozemky (přístup ke korytu toku). Trvalý zábor se týká některých pozemků nového koryta, které nebyly dosud vypořádány, i když na nich byla v minulosti zrealizována stavba. Pro vypořádání navrhujeme následující postup: zpracování DUR a následné zaměření, na jehož základě bude proveden výkup pozemků.

Závěr z IK: IKPŘ doporučuje PL ke schválení.

Návrh dalšího postupu:

1. IKPŘ doporučuje akci realizovat pouze v případě získání dotace z programu OPŽP.
2. ZTE zajistí souhlasy majitelů dotčených pozemků. Se zhodnocením bude před objednáním PD seznámena IKPŘ.
3. IK doporučuje prioritně sledovat rekonstrukci rozdělovacího objektu a zaměřit se na původní koryto.

Předpoklad realizace z dotačního programu OPŽP. Akce je vedena v listu opatření č. OHL212075.

Předpokládaný stupeň PD: DÚR

Předpokládaný termín zpracování PD: 20. 12. 2016

Manažer projektu: Ing. Dalibor Drnec, mobil: 720 749 348, e-mail: drnec@poh.cz

Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů)
3. Souřadnice GIS: od x: -742078,00/ y: -976517,00 do x: -743416,00/y: -975831,00
4. Dostupné dokumentace:
 - a.

Místní šetření

Uskutečněno za účasti projektanta a objednatele dne:

Účastníci:

Za projektanta: J. Leníček, VRV a.s.

Za objednatele:

MPR: D. Drnec

TDI: F. Zvěřina

Zástupce provozovatele: p. Sedláčková, p. Suchý, p. Vyšín

Zástupce odboru TPC: p. Vítová

Zástupce odboru VR: R. Sušienka

Doporučení účastníků, soulad s požadavkovým listem:

Zjištění vedení IS viditelných v terénu:

Při pochůzce byly identifikovány dvě křížení inženýrských sítí v ocelové chráničce (pravděpodobně vedení plynu). Podél koryta vede nadzemní vedení nízkého napětí.

Závěr z místního šetření:

Část C

Zjištění projektanta:

1. Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:

Není znám záměr, který by mohl ovlivnit požadovanou stavbu

2. Stanovení obsahu a rozsahu rekonstrukčního zásahu (zjednodušený návrh technického opatření):

Ve stávajícím novém korytě bude odstraněna betonová dlažba a koryto bude rozčleněno vloženými kameny za účelem rozbití proudnice. Bude prověřena stabilita koryta a v případě nevyhovujících rychlostí bude koryto výškově stabilizováno balvanitými skluzy. Stávající příčné stupně budou zrušeny a nahrazeny např. balvanitými skluzy. V místě bývalého rybníka dojde k prohloubení jedné, nebo více tůní v těsné blízkosti starého koryta. Staré koryto zůstane bez stavebního zásahu. Rozdělovací objekt bude odstraněn a výškově bude koryto upraveno dle požadavku přerozdělování průtoků při povodňových stavech. V horní části zájmového úseku bude provedena obnova a doplnění břehových porostů, které jsou v současné době tvořeny přestárlou původní výsadbou topolu bílého.

3. Rozsah požadovaných výkonů a potřebných předběžných prací stanovených např.:

- **Geodetické a katastrální podklady:** Bude zaměřeno nové koryto po břehové hrany. Dále dojde k bodovému zaměření zátopy rybníka a břehového porostu v horním úseku nad rozdělovacím objektem.
- **Hydrologické podklady:** Budou objednána základní hydrologická data (m denní a N leté průtoky) pro dva hydrologické profily. 1. bude na dolním konci toku a 2. bude v místě rozdělovacího objektu.
- **Laboratorní rozborů:** Budou objednány rozborů sedimentů v lokalitě návrhů tůní.
- Rešerše geologických podkladů, příp. požadavek na provedení a vyhodnocení nových geologických prací (průzkum hydrogeologický, inženýrskogeologický, geochemický, geofyzikální ad.): Není potřeba

Stanovení rozsahu průzkumných prací:

- **Stavebně technický průzkum:** Ano
- **Stavebně historický průzkum:** Ano (informace o melioracích)
- **Archeologický průzkum:** Ne
- Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění – na základě rozhodnutí orgánů státní správy
- **Biologický průzkum:** Ano

Projektant: Ing. Jan Leníček, IČ 471 169 01

Razítko a podpis autorizované osoby:

V USTÍ N/L dne 22.8.16



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Stránka 4 z 4