
SMLOUVA O DÍLO
č. 2017/0893/OPS.DVZ (77/3224/2017)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník'')

Smluvní strany:

1. Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
bankovní spojení: 
č. účtu:
zastoupena: Mgr. Jindřiškou Ziaťkovou, vedoucí odboru životního prostředí
(dále jen „objednatel" na straně jedné)

2. PIREXT PRO s.r.o.
se sídlem: Šimůnkova 1612/26,182 00 Praha 8
bankovní spojení: 
č. účtu:
IČO: 02692333
DIČ: CZ02692333
zastoupena: Vojtěchem Piroutkem, jednatelem společnost
datová schránka:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 222375 
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany")

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dostavba chodníku v ulici Mazurská, Praha 8", 
evidenční číslo OVZ/2017/0088 (dále jen „veřejná zakázka"). Základním podkladem pro plnění 
dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.11.2017 předložená v rámci výše uvedeného 
zadávacího řízení.

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo 
řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, 
včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel zadává 
a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených následující dílo: 
„Dostavba chodníku v ulici Mazurská, Praha 8" (dále jen „dílo").

1.3. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo 
zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen 
poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.



1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou dle 
článku VI. této smlouvy.

1.6. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož 
i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické 
a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou 
vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě 
zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II.
Předmět díla

2.1. Předmět díla spočívá v provedení činností dle projektové dokumentace, která byla součástí 
zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Projektová dokumentace pro realizaci díla byla 
zpracována společností Boa Construction s.r.o., IČO: 04779398, se sídlem Praha 6, Rybná 
716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „projektová dokumentace").

2.2. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 
provedení díla tak, jak je popsáno v této smlouvě a podkladech pro zpracování nabídky v rámci 
veřejné zakázky.

Článek III.
Doba a místo plnění

3.1. Místem plnění je území městské části Praha 8, blíže specifikované v projektové dokumentaci.
3.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyzvání 

objednatelem.
3.3. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.
3.4. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 40 kalendářních dnů od zahájení stavebních 

prací.
3.5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 

pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání 
díla připadne na poslední den lhůty.

3.6. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší 
moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.

3.7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.). Za případ 
vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 
uzavírání této smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 
jakých byla tato smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby tato 
smlouva byla plněna.

3.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který 
mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže



dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti 
při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto 
podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného 
času plnění nebo ceny díla.

Článek IV.
Kontrola provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř. dalšími 
oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI"), který stanoví 
zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou 
svolávány TDI podle dohody s objednatelem.

4.4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty, zajistit 
odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve 
stavebním deníku.

Článek V.
Předání a převzetí díla

5.1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího 
protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.

5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 
považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 
popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 
v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

5.3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
název projektu,
rozsah a předmět plnění,
čas a místo předání díla,
jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, 
oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku.

5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci sTDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud 

objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, 
že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze- 
li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá převzít. V takovém 
případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.



5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve 
objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.

5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve ihůtě dle článku IX. této smiouvy.
5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy, zejména se jedná 
o dokumentaci skutečného provedení stavby (geodetické zaměření vč. seznamu souřadnic a 
vč. výkresu ve formátu dgn, dwg, vyk nebo dxf, finální realizační dokumentace popisující 
konečný reálný stav). Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál 
stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a 
návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, 
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, 
jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel 
objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany 
jinak.

Článek VI.
Cena a platební podmínky

6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které 
nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť 
jsou nezbytné k provedení díla.

6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související 
úkony je stanovena takto:

634 889,26 Kč bez DPH
133 326,74 Kč DPH v sazbě 21%
768 216 Kč včetně DPH

(slovy: šest set třicet čtyři tisíc osm set osmdesát devět korun českých a dvacet šest 
haléřů bez DPH)

6.3. Celková cena je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy - Soupisem prací. Jednotkové 
ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy - Soupisu prací jsou konečné a maximální a mohou 
být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu 
předmětu plnění. Soupisy prací musí být v souladu s projektovou dokumentací.

6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech 
stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci.

6.5. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších přepisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů.



6.6. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby byla 
v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence 
majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.

6.7. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované 

náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než 
dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet 
ode dne jejího doručení objednateli.

6.9. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele.

6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále 
není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí 
z předmětu tohoto smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předanými podklady, se schválenou 
projektovou dokumentací a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo 
odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, v této smlouvě uvedeným dokumentům a 
příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

7.2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad 
a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 
dopadu na předmět a cenu plnění.

7.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve Ihůtě stanovené objednatelem 
a způsobem dle požadavku objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu 
mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.

7.5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
7.6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí 

být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.

7.7. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním 
způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke 
škodě na této části díla.



7.8. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 
neoprávněným osobám.

7.9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace díla společně 
s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Článek Vlil.
Staveniště

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 
zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.

8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou protokolu, podepsaného oběma smluvními 
stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, a 
v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby bude postupováno dle 
platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané 
pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

Článek IX.
Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. 
Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.

9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 
uplatňuje.

9.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané Ihůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou společnost. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn 
požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní 
den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

Článek X.
Pojištění odpovědnosti za škodu

10.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti splněním této smlouvy, přičemž limit 
pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000,- Kč.



10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce v platnosti po 
celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je 
povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Článek XI.
Smluvní pokuta a náhrada újmy

11.1. Při prodlení se splněním termínu dle článku III. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy nebo projektové 
dokumentaci, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této 
smlouvy.

11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s odst. 10.2. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Zároveň má 
objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11.4. Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, 
přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně

11.5. Splatnost smluvních pokut činí 21 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně.

11.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na 
úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.

11.7. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, opomenutím 
nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.

11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové 
a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.

11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.
11.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 

nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Možnost zápočtu pohledávky 
objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně sjednávají.

Článek XII.
Nebezpečí škody

12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 
k jeho provedení a na staveništi.

12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo 
s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí 
na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště 
zhotovitelem.



Článek XIII.
Ochrana informací

13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti 
s plněním této smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. Zhotovitel je povinen 
přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být zhotovitelem 
použity výhradně k plnění této smlouvy.

13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji 
k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní 
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy, pokud by jejich 
zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.

13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné označené, 
nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace 
podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které mohly z povahy věci být 
považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním smlouvy.

13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této smlouvy 
zavázán sám.

Článek XIV.
Ukončení smluvního vztahu

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, v této 
smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 
a násl. občanského zákoníku.

14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení 
zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále porušení 
jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné 
přiměřené Ihůtě, kterou objednatel zhotoviteli k tomu poskytne; v pochybnostech se má za to, 
že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 dnů. Odstoupení od této smlouvy ze 
strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.

14.3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy se považuje za 
doručené nejpozději 10. dnem po jeho uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. 
výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní stranou.

Článek XV.
Závěrečná a další ustanovení

15.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinnosti vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:

Jméno: Vojtěch Piroutek,



15.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:

Jméno: Ing. Tomáš Beneš,
+420

15.3. Případné změny kontaktních osob nebo jejich údajů dle předchozích odstavců jsou smluvní 
strany povinny oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Takové změny jsou 
účinné doručením oznámení druhé smluvní straně

15.4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy.

15.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.6. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky 
či e-mailem stím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně 
v listinné podobě.

15.7. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
15.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 

jedno vyhotovení.
15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.10.Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

15.11.Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

15.12.Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

15.13.Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloho č. 1 - Soupis prací (výkaz výměr)-„Dostavba chodníku v ulici Mazurská, Praha 8"

V Praze dne
_ mestsKe casxi
Za c natele:
odděleni plošné správy území

městské části
Za zhotovitele:

M
Mgr. Jindřiška Ziaťková

správce rozpočtu:



Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 $b., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8 

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8 

Datum jednání a číslo usnesení: 20.12.2017, č. Usn RMC 0801/2017



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11019 Dostavba chodníků v ui.Mazurská, Praha 8

Objekt: 01 Stavební úpravy

Rozpočet: 11019 Dostavba chodníků v uLAflazurská, Praha 8»finai

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: PIREXT PRO s.ro. IČO: 02692333

Šímunkova 1612/26 DIČ:
182 00 Praha 8

Rozpis ceny Celkem

HSV 559 481,42

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 75 408,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 634 889,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 634 889,42 CZK

Základní DPH 21 % 133 327,00 CZK

Zaokrouhlení -Oj42 CZK

Cena celkem s DPH 768 216,00 CZK

dne 30.11.2017

Zpracováno programem SUILDpower 3. © RTS. a.s. Stránka 2 2 8



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

011 Přípravné práce HSV 89 270.00 11

1 Zemní práce HSV 84 150.21 13

18.0 Kácení a pěstební opatření HSV 53 171.00 8

18.1 Příprava ploch pro ozelenění HSV 51 782.76 8

18.2 Výsadba zeleně HSV 96 043,71 15

46 Komunikace HSV 162 422,12 26

5 Komunikace HSV 3 007,95 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 20 459.73 3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 19 173.54 3

VN Vedlejší náklady VN 75 408.00 12

Cena celkem 634 889,42 100

Zpracováno programem SUlLDpower $ © RYS, a.? Stránka 3 z 8
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Položkový rozpočet
S: 11019 Dostavba chodníků v ul.Mazurská. Praha 8

O: 01 Stavební úpravy

R: 11019 Dostavba chodníků v ul.Mazurská, Praha 8-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 011 Přípravné práce 69 270,00

1 11000001Ov Vyklizeni prostor soubor1 1,00000 5 500.00 5 500,00
2 110000012v Vypískáni podzemních síti jejich označení a ochrana, 

příp. odpojen i
soubor: 1,00000 24 500,00

SlifflBKčSlÉ
24 500,00

3 110000014v Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., 
zařízení a zpěv.ploch,zeleně

soubor! 1,00000
l

9 850,00 9 850.00

4 110000099V Provedení opatření - DIO, odhad soubor! 1,00000 14 420.00 14 420,00
5 00511 R Geodetické práce - vytýčení stavby geodetem Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: 1 Zemní práce 84 150,21
6|919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m 11,23100 85,50 960,25

3.153+2*0.2+2.576+2*0.5+3.102+2*0,5 11,231
7j919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 11,23100 51,20 575,03

Položka pořadí 6 11,23100 11,231
8 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm.tl.4cm m2 3.46960 vg, 186.40 646,73

3,153*0,2+2,576*0,5+3,102*0,5 3,4696
9 11310753QR00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 2,83900 J|; 567,80 1 611,98

2.576*0,5+3,102*0,5 2,839
10 113107531R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.31 cm m2 0.63060^. 578,10 364,55

3,153*0,2 0,6306
11 1131Q6121RQ0 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 13.12830 @ 741,75

PD 12,5559
2,862*0,2

12,5559
0.5724

12 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen, těženým m2 0,57240 44,30 25,36
2,862*0,2 0,5724

13 1131Q7507R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.7 cm m2 12,55590 ;159,10 1 997,64
PD . 12,5559 12,5559

14 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 0,57240 567,80 325,01
Položka pořadí 12 : 0,57240 0.5724

15 113201111R00 Vytrháni obrubníků chodníkových a parkových m 6,01500] 11S.9C 703,15
3,153+2.862 6,015

16 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 5,67800| 94.50' 536,57
2,576+3.102 5,678

17'979024441R0C Očištění vybour obrubníků všech loží a výplni m 5.67800 "’’ 31.80 180.56
Položka pořadí 16 5.67800 5.678

18 120901121R00i Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 0,56126 6 082/90 3 414,09

Položka pořadí 16 : 5,67792*0,048
Položka pořadí 15.6,01500*0,048

0.27254
0,28872

19 183402111R00 Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 m2 94,63450] 22,30 2 110,35
z PD 94 6345 94.6345

20 1211011O1RO0 Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m m3 28.49729 76,50 2 180 04
z PD :
(177,8551+22 5199+74,2738+8,1071 + 1 3307+0.8863)*0.1

28,49729

21 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 ] 20,61401] 181,90 3 749,69
z PD 13.14428
(121.2527+2,2389+20 1104+1 2397+0,5463+0,65961*0.09

Zpracováno programem BUILDpower S © R i S. a.s. Stránka 4 z 8
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Položkový rozpočet

S: 11019 Dostavba chodníků v ul.Mazurská, Praha 8

0: 01 Stavební úpravy

R: 11019 Dostavba chodníků v ul.Mazurská, Praha 8-finai

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
pro obruby
(12.423+12,629+9.891+8 946+8,193+7.82+19,774+5,982 
+14.082+14,724+14.703+16,314+16,079+1,691+3.484)*0. 
28*0,16

7.46973

22í 181201111R00 ]Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně m2. 146,04760 43,90; 6 411,49
z PD :
(121.2527+2,2389+20,1104+1,2397+0,5463+0,6596)

146,0476

23 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 * 4 - ručně m3 20,61401 646,50; 13 326,96
Položka pořadí 21 : 20.61401 20.61401

24 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 20.61401 287.90 5 934.77

Položka pořadí 23.20,61401 20,61401
25 162701109R00 Příplatek k vod. přemístěni hor. 1-4 za další 1 km m3 206,14012|Vv 22,70 4 679,38

Položka pořadí 24 : 20,61401*10 206.14012
26 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 20,61401 362.81

Položka pořadí 24 : 20,61401 20,61401
27 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 20,61401 319 3C 6 582,05

Položka pořadí 26.20,61401 20,61401
28 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, pro

zatravněni
m2 300.00000 30 00 9 000,00

29 181301102R00 Rozprostření omice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 | 300,00000 59.10 17 730.00
Díl: 18.0 Kácení a pěstební opatření 53171,00

30 112151112 Pokácení stromu směrové v celku, prúm.200-300 mm ks 1,00000 392.20 392.20
31 112201112 Odstraněni pařezu v rovině 0 prúm. 200 -300 mm ks 1,00000 946,30 946,30
32 111212351 Odstraněni nevhodných dřevin nad 1 m s odstr. pařezu v 

rov. (výška 2-4 m)
m2 98.00000 203,00 19 894,00

33 R1 Zásyp jam po odstr. pařezech cca ti. 10 cm (po keřích i po 
stromu) v rovině

m2
.......

98,00000 34 40' 8 271,20

34 M1 Zemina na zásyp jam (po keřích i po stromu) m3 10,00000 775.30 7 753,00
35 184818232 Ocnrana kmene bedněním před poškozením stavebním 

provozem - zřízení vč. odstranění, výška 2m„ prum. 
kmene 300-500 mm

ks 1,00000 598.60 598,60

36 R2 [Zvýšení korun na podchodnou výšku ořezem větví prům
:5-1G cm 4 stromy, jeden 3 větve, druhý 2 větve, , třetí 1 
; větev, čtvrtý 2 větve

ks 4.00000 439/00
' ; ;

1 756.00

37|R3 Biologická likvidace odpadu (poplatek za uložení na
kompostárnu)

t
.. ....

1,90000 763,90 1 451.41

38 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do
•vzdálenosti 5000 m(odvoz bioodpacíu na. kompostárnu)

 l  . . „

t

...........

13,90000:

i

871.10 12 108,29

Díl: 18.1 Příprava ploch pro ozelenění 51 782,76
39 184802111 Chemické odplevelení pudy před založením kultury v

rovině postřikem Roundup - rozsah dle aktuálního, stavu 
před realizaci, zde počítáno 100 % ploch nové 
zakládaného trávníku

m2 300.00000 2,00

.v,-: v-'. '■* . • * V;

600.00

40 M2 Roundup 5 l/ha I 0.15000 400.00 60.00
41 183403114 Obdéiání pudy kultivátorovánim v rovině m2 300,00000 0.90 270.00
42 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině m2 300,00000 3,50 1 050,00
43 181301101 Rozprostření a urovnáni substrátu v rovině do 1:5 tl. 70 

mm
m2 300.00000 31 70 9 510,00

44 :m3 substrát pod trávník m3 21,00000 741,10 15 563,10
45 ‘185802113 Hnojeni umělým hnojivém celoplošné 30 g/m2 v rov, t 0.00900 5 810.00 52.29
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Položkový rozpočet
S: 11019 Dostavba chodníků v ul.Mazurská, Praha 8

0: 01 Stavební úpravy

R: 11019 Dostavba chodníků v ul.Mazurská, Praha 8-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
46 M4 Hnojivo (NPK) kg 9.00000 41 00 369.00
47 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině m2 300.00000 3.50 1 050.00
48 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 

vzdálenosti 5000 m(odvoz bioodpadu na. kompostárnu)
t 26 70000 871,10 23 258,37

Díl: 18.2 Výsadba zeleně 96 043,71
49 183101221 Hloubení jamek pro stromy s 50 % výměnou 0.4 -1 m3 

rov. (0.4 m3)
ks 2,00000 1 220,00 2 440,00

50 184102116 Výsadba dřeviny s bálem prúm. 60-80 cm do předem 
vyhl.jámy se zalitím, rov.

ks 2,00000 T 015.00 2 030,00

51 fM5 Zahradnický substrát do jam stromů (vrchní) m3 0.40000 775,30 310.12
52 184215133 Ukotvení dřeviny 3 kůly délky 2-3 m/strom vč. úvazku sada 2.00000 247.40 494.80

53 M6 3 kůly vč. úvazku/strom sada 2.00000 400,00 800,00
54 184501141 Zhotovení obalu kmene z rákos.rohože v rov. (0.3m2/ 

strom)
m2 0,50000 83,90 50,34

55 M7 Rákosová rohož m2 0,60000 82,08
56 R11 Zhotovení spodní ochrany kmene proti psům (3 řady 

vodorovných příček upevněných ke kůlům)
sada 2,00000 205.20 410,40

57 M8 příčky na spodní ochranu kmene vč. materiálu na 
připevnění ke kůlům

sada 2,00000 171.00 342,00

58 185802114 Hnojeni tabletovým hnojivém, v rov. k jednotí, rostl., 
(Silvamix 5 ks/strom), 1 ks 10 g

t 0,00010 25 54C.00 2,55

59 M9 Silvamix ks 10,00000 2,10 21,00
60 184215412 Zhotoveni závlahové mísy prúm. do 1 m rov. ks 2,00000 66,30 132,60
61 184911421 Mulčování vysazených rostlin kúrou tl. do 10 cm v rov. m2 2.00000 34,20 68,40

62 M10 borka m3 0,20000 186,98
63 184801121 Ošetření vysazených stromů rov. ks 2,00000 136,40
64 M11 Rostlinný materiál (strom) - Prunus avium Plena (okrasná 

třešeň) B 16-18
ks 1,00000 4960,00 4 960,00

65 M12 Rostlinný materiál (strom) - Sophora japonica (jerlín) B 16- 
18

ks 1,00000 7 750,00 7 750,00

66 M13 voda na zalití (100 l/strom) - pokud nebude k dispozici z 
vodovodního řádu

m3 0,20000 96.90 19,38

67 185851121 Dovoz vody pro zálivku do 1 000 m (pokud nebude k 
dispozici z vodovodního řádu)

m3
.

0,20000 327.20 65,44

68 185851129 Příplatek za dovoz vody za každých 1 000 m - zde 
připočítáno 4 000 m (17.40.-/1 km)

m3 0,20000 7930 15,86

69 S98231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 
vzdálenosti 5000 m(odvoz bioodpadu na. kompostárnu)

t 1,30000 871,10
i

1 132.43

70 181411151 založení trávníku předpéstovaným travním kobercem v 
rovině

m2 300,00000 34.00; 19 200.00

M14 travní koberec včetně ztratného 5% m2 315,00000 131,10 41 296,50
72JR12 Zaliií koberců při pokládce m2 300,00000 5,70 1 710.00
73 M15 voda na zalití (15 l/m2) - pokud nebude k dispozici z 

vodovodního řádu
m3 4,50000

í
96,90 436,05

74 185851121 Dovoz vody pro zálivku do 1 000 m (pokud nebude k 
dispozici z vodovodního řádu)

m3 4,50000 327.20 1 472,40

75 185851129 Příplatek za dovoz vody za každých 1 000 m - zde 
připočítáno 4 000 m (17.40,71 km)

m3 ■ 4.50000.
-

79.30 356,85

76 183403161 Obděláni půdy válením v rovině m2 300.00000 0.40 120.00
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Položkový rozpočet
S: 11019 Dostavba chodníků v ul.Mazurská, Praha 8

O: 01 Stavební úpravy

R: 11019 Dostavba chodníků v ul.Mazurská, Praha 8-final

■;

... ■ . .
[
Ntóvooloíkv

í:->vc:

MJ množství

• • • . •’

cena / MJ

I* .

.
Celkem

77 185803111 'ošetření trávníku jednorázové v rovině m2 300,00000 3,50 1 050,00
78 184802611 |Chemické odplevelení po založeni v rovině (napf. Bofix) m2 300,00000 4,00 1 200,00

79 M16 jSelektivní herbicid např. Bofix {40 ml/100 m2) I 0,12000 2 510,00 301,20
80 R13 !Likvidace bioodpadu z trávník koberců {uloženi na

{kompostárnu)
t 1,20000 916,68

81 998231311 ' Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 
;vzdálenosti 5000 m(odvoz bioodpadu na, kompostárnu)

t 7,50000 871,10 6 533,25

Díl: 46 Komunikace 162 422,12
82 [596215020R00 [Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 140,90625 238,90 33 662,50

121,2527+20.1104-3,265* 175 135,64935
2,2389+0,5463+1,2397+0.6596 4,6845
stáv.mat.: 2,862*0,20 0,5724

83; 564831111Vvx Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, fr.8- 
16mm

m2 140,90625 113,20 15 950,59

Položka pořadí 82 : 140.90625 140,90625
84; 564861111RT4 Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, 

štěrkodrť frakce 0-63 mm
m2 0.57240; 135,43

2.862*0,20 0,5724
85 i 596245021R00 Kladeni zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm m2 5.71375 | 2 162,65

3,265*1,75 5.71375
861451457777R00 Podklad pod dlažbu z MC tloušťky od 3 do 5 cm m2 5,71375 ! 04,ZLf 938.20

Položka pořadí 85 : 5,71375 5.71375
87|564821111Vmv Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm, fr.8-16 m2 5.71375 107,40 613,66

Položka pořadí 85 : 5,71375 5.71375
88;59245040R Dlažba zámková SLP s vodicí linií přírodní 20/20/6, dlažba 

pro nevidomé
m2 4,91873 513,70 2 526,75

(2,2389+0,5463+1,2397+0.6596)*1,05 4,91873
89159245110R 'Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní m2 148,43126 249.70 37 063,29

(121,2527+20,1104)*1,05 148,43126
90 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 30 mrn m 62,11220 ooc on 14 236,12

Položka pořadí 6 11.23100
Položka pořadí 92 : 169.60400*0.3

11,231
50.8812

91 !917862111R0O 
íi

[Osazeni stojat. obrub.bet. s operou,lože z C 12/15, 
■stáv.mat.

m 5,67800 282.20 1 602,33

Položka pořadí 16.5,67800 5,678
92 <316661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 

včetně obrubníku 80x250x1000 mm
mI 169,60400 305.60 51 830,98

3,153+2,981
pro obruby :
12.423+12,629+9.891+8.946+8 193+7.82+19.774+5.982+ 
14,082+14,724+14,703+16.314+16.079+1.691+3,484

6,134
166,735

ocel.obruba . -3.265 -3,265
93 ? 91611111 1R0x Osazeni zahradní obruby z oceli m 3,33030 84.40 281,08■ .... !

3.265*1.02 3,3303
34 13432445R ■Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 120x120x10 mm t 0,07200 >9 702,00 1 418,54

Položka pořadí 93 3,33025*0.02162 0,072
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Položkový rozpočet
S: 11019 Dostavba chodníků v ul.Mazurská, Praha 8

O: 01 Stavební úpravy

R: 11019 Dostavba chodníků v ul.Mazurská, Praha 8-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace 3 007,95

95Í564831111Vvx
|
r

Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm. fr.8- 
16mm

m2 1 3,46960 113,20 392,76

Položka pořadí 9.2,83900 2,839
Položka pořadí 10 : 0.63060 0.6306

961564861112RT4 jPodklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm: I m2 I 0,63060! ' 247,40: 156,01
;štérkodrť frakce 0-63 mm
Položka pořadí 10 : 0.63060 0,6306

97J578141111R00 |Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm j m2 i 0,630601 514.20 324,25
Položka pořadí 96 : 0,63060 0,6306

981564861111RT4 
|

Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm. 
štěrkodrť frakce 0-63 mm

m2 i 2,83900 236,60 671,71

Položka pořadí 9 : 2,83900 2,839
99Í577141112RT3 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm, m2 I 2,83900 515.40' 1 463.22

plochy 101-200 m2 I
Položka pořadí 98 : 2,83900 2,839

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20 459,73
100 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t | 93,21060 20 459,73

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 173,94
101 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t i 9,58859 284,50 2 727,95
102 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 28,76578 31.70 911,88
103 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot -rt- 9,58859 161,90 1 552,39
104 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 9.58859 359,70 3 449.02
105 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m * I 134,24029 28.50 3 825,85
106 979990113ROO Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t i 0,33560 1 123,00 376,88
107 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 9,25299 684.10 6 329,97

Díl: VN Vedlejší náklady 75 408,00
108 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor! 0,00000 0,00
109 K/RN1 Oborová přirážka Soubor! 0,00000 0,00
110 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor! 0,00000 0,00
111 VRN3 Mirnostaveništní doprava Souborj 1.00000 21 285,00 21 285,00
112 VRN4 Zařízení staveniště Soubor; 1,00000 32 743.00 32 743,00
113 VRN5 Provoz investora Soubor: 1.00000 14 359,00 14 359,00
114 VRN6 jKompletační činnost (IČD) Soubor: 1,00000 7 021,00 7 021,00

Celkem 634 889,42

Poznámky uchazeče k zadání
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