

Realizační smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Radoslav Stasik

zastoupený: Stasik, Radoslav
IČ: 35310804
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě „Rámcové dohody pro lesnické činnosti na území NP Šumava" tuto Realizační smlouvu číslo: 35 059

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) 1) Předmětem této realizační jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcovou dohodou pro lesnické činnosti na území NP Šumava, včetně všech jejich příloh.
- 2) 1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkový rozpočet ,v maximální výši čerpání do 1 308 161,10 Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinností mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravujícími předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy

11) Přílohy 3 až 4 této realizační smlouvy jsou již součástí Rámcové dohody pro lesnické činnosti na území NP Šumava mezi zhotovitelem a objednatelem..

12) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Dopravní řád

Příloha č. 4 - Mapa území Národního parku

Ve Vimperku dne 20.12.2017
V Českých Žlebech
objednatel:

V Českých Žlebech dne 20.12.2017
zhotovitel:

Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 35 059

Výzva k podání nabídky do mintendru číslo: 35 059

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizace ní smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 17.12.2018, přičemž požadovány předpoklady počet dnů plnění je 172 pro činnost TC112 01, 69 pro činnost TC122 01 a 114 pro činnost TC122 02. Maximální počet dnů pro splnění je 240. Předpokládány termín zahájení plnění je 08.01.2018

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem způsobem dle technologického listu, jednotky m³ JID: 14,22 m³/den, celkem: 891,6 m³ přepočítaných na základní technologii **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 14 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 36
 - TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT způsobem dle technologického listu, jednotky m³ JID: 20,46 m³/den, celkem: 2 112,99 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 19 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 61
 - TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řezovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m³ JID: 21,42 m³/den, celkem: 3 332,55 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 20 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 91.
- Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „UP 85 - České Zleby“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informace jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řezovou pilou

Místo plnění: LU 01 Krásná hora

Plán realizace: III - IV, čtvrtletí

Skutečný objem v m³:

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %)

30,00
86,91

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1.5.6 Použije se při motorovém odkornování dříví v les. porostu při

hmotnosti 0,50 - 0,79 m³/kus

129,00 %

2.1.3 V mimořádně obtížném terénu, svah nad 30 %, balvaný,

přírodně, baziný nebo podrost na 51,75% plochy

15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,6335, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická unosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávány pohyby osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště; kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadující zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahoučené kalinné, vyhně, nakloněné kmeňy, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 01 Krásná hora**porost: skupina:**

13C31

Plán realizace: I-IV čtvrtletíSkutečný objem v m³:**340,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+ 10 %):

1 354,82

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1 1 1 1 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů do 0,09 m³/kus

215,00 %

2 1 2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy

10,00 %

2 2 2 Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti

5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 3,6225, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická umosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávány pohyby osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhně, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracovane dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 01 Krásná hora**Plán realizace:** IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³:**200,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+ 10 %)

266,20

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1 1 6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m³/kus

0,00 %

1 1 x 2 Příplatek za manipulaci na 4 m výšky (minimálně 4 výšky z kmeně) na lok. p

10,00 %

2 1 2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy

10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,21, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická umosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávány pohyby osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhně, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracovane dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

Název činnosti: TČ122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

13CF31

Místo plnění: LU 01 Kásná hora

porost. skupina:

Plán realizace: I-IV čtvrtletí

Skutečný objem v m³:

340,00

Objem v m³ přepočítaný na základě technologie (+10 %)

392 /1

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1 2 5 VM - OM, vzdálenost 301 600 m., průměrná hmotnost do 0,19 m³/kus 0,00 %

2 1 1 V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny 5,00 %
nebo podrost do 25% plochy

1 x x 2 Použije se pokud traktor nemá široké pneu 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,05, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1j (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávány pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná doprava: dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození; apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jímho pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhníle, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

16An31

Místo plnění: LU 01 Kásná hora

porost. skupina:

Plán realizace: II-III čtvrtletí

Skutečný objem v m³:

60,00

Objem v m³ přepočítaný na základě technologie (+10 %)

54,06

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1 2 1 VM - OM, vzdálenost do 300 m., průměrná hmotnost do 0,19 m³/kus -22,00 %

2 1 1 V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny 5,00 %
nebo podrost do 25% plochy

1 x x 2 Použije se pokud traktor nemá široké pneu 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,819, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1j (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávány pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná doprava: dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození; apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jímho pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhníle, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 01 Krásná hora**porost. skupina:**

16Aa31

Plán realizace: II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v m³:

+10 %)

60,00Objem v m³ prepočítaný na základní technologii

218,30

Za použití těchto předpokládaných přípatků a sražek:

1.1.1 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů do 0,09 m3kus

215,00 %

2.1.1 v obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy

5,00 %

*Poznámka: Vynasobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 3,3075, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)***Speciální podmínky plnění:**

- 9001) problematická ušnosť terénu, narušeny terén po předchozím zásahu
- 9002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 9003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohranzených druhů rostlin na území NP Sumava
- 9004) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 9005) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 9006) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- 9007) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- 9008) práce v těsné blízkosti státní hranice
- 9009) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- 9100) stojící souše v dosahu pracoviště
- 9101) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 9102) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- 9103) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhně, nakloněné kmeny, apod.)
- 9104) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 01 Krásná hora**Plán realizace:** I. čtvrtletíSkutečný objem v m³:

+10 %)

50,00Objem v m³ prepočítaný na základní technologii

60,50

Za použití těchto předpokládaných přípatků a sražek:

1.1.6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m3kus

0,00 %

2.1.2 Va velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy

10,00 %

*Poznámka: Vynasobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,10, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)***Speciální podmínky plnění:**

- 9001) problematická ušnosť terénu, narušeny terén po předchozím zásahu
- 9002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 9003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohranzených druhů rostlin na území NP Sumava
- 9004) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 9005) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 9006) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- 9007) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- 9008) práce v těsné blízkosti státní hranice
- 9009) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- 9100) stojící souše v dosahu pracoviště
- 9101) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 9102) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- 9103) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhně, nakloněné kmeny, apod.)
- 9104) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 01 Krásná hora

I-IV. čtvrtletí

Plán realizace:

Skutečný objem v prn:

50,00Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

117,70

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.4.1 Při výrobě rovnaneého sortimentu - stěpin - v prn na odvozním místě bez těžby 104,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaš nabídkové ceny koeficientem 2,04, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava

- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)

- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhníle, nakloněné kmene, apod.)

- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetření

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 01 Krásná hora

I-IV. čtvrtletí

Plán realizace:Skutečný objem v m³:**30,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %)

86,91

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.5.6 Použije se při motorovém odkorkování dříví v les: porostu při hmotnosti 0,50 - 0,79 m³/kus 129,00 %

2.1.3 V mimořádně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy 15,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaš nabídkové ceny koeficientem 2,6335, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava

- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí

- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště

- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)

- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku

- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice

- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

- (910) stojící souše v dosahu pracoviště

- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhníle, nakloněné kmene, apod.)

- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetření

Název činnosti: TČ122.01 - Soustředování dříví koňským potahem
Místo plnění: LU 01 Krásná hora
porost. skupina: 13C131

Plán realizace: I-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v m³:
Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.2.1 Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve vzdálenosti do 0 19 m³/kus

1.2.x.2 Použije se při soustředování dříví P,VM na vzdálenost 51 - 100 m

1.x.x.2 Přírůžka (na 1 m³ hmoty) při dojíždění na pracoviště ve vzdálenosti 5-12 km od místa ustájení

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy

2.2.2 Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti

Poznámka: Vynášením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,104, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- 0901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- 0902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 0903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- 0904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 0905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 0906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození apod.)
- 0907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- 0908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- 0909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- 0910) stojící souše v dosahu pracoviště
- 0911) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 0912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- 0913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalámitě, vyhníle, nakloněné kmeny, apod.)
- 0914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění: LU 01 Krásná hora

Plán realizace: I-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v m³:
Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.6 P - OM, vzdálenost 301 - 600 m , průměrná hmotnatost 0,20-0,49 m³/kus

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy

1.x.x.2 Použije se pokud traktor nemá široké pneu

Poznámka: Vynášením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,43, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- 0901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- 0902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 0903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- 0904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 0905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 0906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- 0907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- 0908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- 0909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- 0910) stojící souše v dosahu pracoviště
- 0911) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- 0912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- 0913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalámitě, vyhníle, nakloněné kmeny, apod.)
- 0914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 01 Krááská hora

I-IV čtvrtletí

16An31

Plán realizace:Skutečný objem v m³: **30,00**
41,75Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %)

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:

1.1.6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m³/kus 0,00 %

1.1.1 x 2 Připlatek za manipulaci na 4 m výřezu (minimálně 4 výřezů z kmene) na lok. P 10,00 %

2.1.3 V mimořádně obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy 15,00 %

*Poznámka: Vynášením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,265, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operatorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví: koňským potahem**Místo plnění:** LU 01 Krááská hora

II.-III. čtvrtletí

porost, skupina:

16An31

Plán realizace:Skutečný objem v m³: **60,00**
67,44Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %)

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:

1.2.1 Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti do 0,19 m³/kus -19,00 %

1.2.x.1 Použije se při soustředování dříví P-VM na vzdálenost do 50 m 0,00 %

1.x.x.x.2 Přírůžka (na 1 m³ hmoty) při dojíždění na pracoviště ve vzdálenosti 5-12 km od místa ustájení 5,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy 10,00 %

*Poznámka: Vynášením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,346, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operatorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 01 Krásná hora
I-IV. čtvrtletí

Plán realizace:

Skutečný objem v hod:

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

100,00
106,70

8.1 Časová mzda za jednu hodinu přecházení s přenosnou řetězovou pilou

-3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,97, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti, vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhně, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 01 Krásná hora
I-III. čtvrtletí

Plán realizace:

Skutečný objem v m³:

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

150,00
199,65

1.1.6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m³/kus

0,00 %

1.1.x.2 Příplatek za manipulaci na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P

10,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy

10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,21, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti, vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhně, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SILKT

Místo plnění: LU 01 Kápná hora

Plán realizace: I-IV čtvrtletí

Skutečný objem v m³:Objem v m³ předpokládaný na základě technologie (+10 %):400,00
379,13

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1 2 2 VM - OM, vzdálenost do 300 m, průměrná hmotnost 0,20 - -32,00 %

0,49 m³/kus

2 1 2 Ve velmi obtížném terenu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy 10,00 %

1 x x 2 Použije se pokud traktor nemá široké pneu 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,748, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1J (m³)**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická urosnost terenu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekavany pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná doprava dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění: mechanické poškození; apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (909) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (910) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (911) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhně, nakloněné kmeny; apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

Název činnosti: TČ122.01 - Soustředování dříví koňským potahem

Místo plnění: LU 01 Kápná hora

Plán realizace: I-IV čtvrtletí

Skutečný objem v m³:Objem v m³ předpokládaný na základě technologie (+10 %):400,00
416,75

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1 2 1 Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve -19,00 %

hmotnosti do 0,19 m³/kus

1 2 X 1 Použije se při soustředování dříví P,VM na vzdálenost do 50 m 0,00 %

1 x x 2 Přírážka (na 1 m³ hmoty) při dojíždění na pracoviště ve vzdálenosti 5-12 km od místa ustálení 5,00 %

2 1 2 Ve velmi obtížném terenu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy 10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,946, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1J (m³)**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická urosnost terenu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekavany pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná doprava dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění: mechanické poškození; apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (911) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhně, nakloněné kmeny; apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 01 Kránsná hora**Plán realizace:** I - čtvrtletíSkutečný objem v m³:Objem v m³ přepočtený na základní technologii (+10 %)

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m3/kus	0,00 %
1.1 x 2	Příplatek za manipulaci na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1.21, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1j (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická unosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz; očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatelé by seznámen na svém účtu s manuálem ořízovaných druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná doprava; dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození; apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jineho pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše, v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhně, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zeletí

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 01 Kránsná hora**Plán realizace:** III -IV - čtvrtletíSkutečný objem v m³:Objem v m³ přepočtený na základní technologii (+10 %)

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m3/kus	0,00 %
1.1 x 2	Příplatek za manipulaci na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1.21, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1j (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická unosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz; očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatelé by seznámen na svém účtu s manuálem ořízovaných druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná doprava; dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození; apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jineho pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše, v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhně, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zeletí

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):**TC112.01** Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

- řetězová pila
- adaptér MRP na odkoňování
- TC122.02** Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT
- univerzální kolový traktor bez nízkotlakých pneu
- TC122.01** Soustředování dříví koňským potahem
- koňský potah

Povinné náležitosti nabídky:**Zadávací inžutá**

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci Inžutá vázán 60 kalendářních dní ode dne Inžutá pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do ministerstva byli vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Osobou oprávněnou jednat za dodavatele je osoba, která je:

- 1) statutárním orgánem dodavatele dle obchodního rejstříku dodavatele (jednatel, představenstvo, předseda představenstva, apod. ...)
- 2) zřizovatelem, který je dodavatelem (tedy dodavatelem je fyzická osoba - živnostník) nebo
- 3) taková osoba, která je zplnomocněna, tedy je za statutární orgán nebo živnostníka oprávněna jednat (prokura, plná moc, apod. ...)

Omýl v nabídce

Zadavatel dále uvádí, že nabídky musí být prostá jakéhokoli omylu. Např. pokud účastník, který podal svoji nabídku elektronicky, a mimo vyplnění nabídkové ceny v EZAKU ještě příloží oskenovaný nebo jinak nahraný další položkový rozpočet, zaměšnaní zadavatele zkontrolují nabídkové ceny v jednotlivých dokumentech. Pokud bude zjištěn rozdíl v nabídkových cenách za jednotlivé činnosti v jednotlivých položkových rozpočtech uvedených v nabídce, bude za nabídkovou cenu považována cena uvedená účastníkem v systému EZAK.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakoukoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitendru a ani v dokumentu Realizační smlouva oproti textaci těchto dokumentů v zadávací dokumentaci k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávací dokumentaci minitendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel vyžaduje podpis dokumentů „Položkový rozpočet“ a „Seznamy poddodavatelů“. Účastník, který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se pro listinnou i elektronickou formu skládá:

- a) Realizační smlouva podepsaná osobou oprávněnou jednat za účastníka
- b) Položkový rozpočet podepsaný oprávněnou osobou jednat za účastníka
- c) Seznamy poddodavatelů podepsaný oprávněnou osobou za účastníka

Povinnosti vítězného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologiemi listy a touto výzvou. Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevení souhlasu při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístí jako další v pořadí.

Speciální podmínky plnění:

- Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:
 - Množství Tj je garantováno na **60 %** Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyláčen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných případech v daných místech plnění. Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatelů dokončit dílo v jiných než předpokládaných případech, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologiemi listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči příplatkům a srážkám stanoveným v technologiemi listu dle rámcové smlouvy. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- **Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která čími:**
 - pro činnost **TC122.01. 260.000 Kč/m³** bez DPH
 - pro činnost **TC122.02. 205.000 Kč/m³** bez DPH
 - pro činnost **TC112.01. 193.000 Kč/m³** bez DPH
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- 1101. Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- 1108. Plnění realizační smlouvy je určeno dle podmínek uvedených v VKP.
- 1113. Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedenou ochranu a obranná opatření. Jejich charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.
- 1141. Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k nevhodnému poškození přirozené ani umělé obnovy lesa.

- 1151. Pokud klimatické podmínky zabrátní plnění činností, nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavateli dodavatel a tím dojde k zániku zbyvajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbyvajícím rozsahu
- 1118. Každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- 1133. Směrové kácení pro následné soustředování dříví, koňským potahem.
- 1300. V rámci plnění se očekává provedení činností spočívající v úpravě vodního režimu na přibližovací lince. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť podrobně.
- 1915. Součástí předání pracoviště je i seznamení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnosti řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Sumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zakazu rozdělování ohně na celém území Správy Národního parku Sumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkými množství pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel práci.
- 1916. Upozornění na zvláštnosti pracoviště v rámci zpracování: větrné kalamity

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se smluvními podmínkami plnění popsanými v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro vybrané činnosti. Cena musí být stejná nebo nižší než NCTJ "Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až tři desetinných míst

Lhůta, místo a náležitosti pro podání nabídek:

V případě podání nabídky v listinné podobě účastník vloží nabídku do obálky označené jeho identifikačními údaji, spolu s nápisem NABÍDKA WHITENDR Č 35 059 „NEOTEVÍRAT“ a jako adresu uveďte adresu ÚP, kterým byl minitendr vyhlášen. Nabídku je nutno vždy doručit na dane ÚP ve lhůtě pro podání nabídek. Obálka bude zabezpečena proti otevření. Do konce běhu lhůty pro podání nabídek účastník může vzít nabídku zpět.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může do doby otevření obálek vyzvuvá minitendr zrušit.

Tato výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele:

https://ezak.mzp.cz/profile_display_9.html Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Sprava NP Sumava uzavřenou rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy

Položkový rozpočet

Příloha nabídky do minitendru 35 059

položka	nabídková cena	
TČ112.01: Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou	193,000	Kč bez DPH / m3
TČ122.01: Soustředování dříví koňským potahem	260,000	Kč bez DPH / m3
TČ122.02: Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT	205,000	Kč bez DPH / m3

v dne 27. 12. 2015

zhotovitel:

