

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170167
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 229160027

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: Doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.
Adresa sídla: XXX

Osoba oprávněná k podpisu: Doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.

IČ: 72503211
DIČ: CZ 7406222538
Obchodní rejstřík: Fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - znalecký posudek**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování odborného znaleckého posudku zaměřeného na posouzení nedokončené stavby:

č. 229160027 Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana

2.3. Předmětem posudku budou níže uvedené činnosti:

- posouzení souladu realizované části stavby s projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) z hlediska rozsahu a kvality provedených prací,
- posouzení dokumentace skutečného provedení nedokončené stavby z hlediska jejího souladu s protokolem o předání a převzetí provedených prací a dodávek nedokončeného díla ze dne 14.11. 2017 a skutečným stavem rozpracovanosti díla ke stejnému datu,
- posouzení navrhovaných požadavků na zabezpečení nedokončené stavby z hlediska jejich nezbytného rozsahu.

2.4. Obsahem prací budou níže uvedené činnosti:

a) Studium dostupných podkladů:

- Smlouva o dílo na realizaci stavby
- Zadávací dokumentace veřejné zakázky
- Finanční harmonogram zhotovitele
- Stavební deníky,
- Projektová dokumentací pro provedení stavby (DPS) vypracovaná v roce 2016 Společností VRV + AGROPROJEKCE, se sídlem Praha 5, Nábřeží 90/4, PSČ 150 00 zodpovědný projektant XXX
- Vytyčovací protokoly
- Protokoly beranění štětových stěn
- Doklady o kvalitě
- Dodací listy
- Předávací protokoly zakrytých konstrukcí
- Doklady o převzetí inženýrských sítí
- Zaměření skutečného stavu
- Zakreslení skutečného stavu do projektu
- Upravený soupis prací a dodávek
- Fotodokumentace z průběhu výstavby
- Kontrolní měření prováděná v průběhu stavby
- Seznam opatření k „zakonzervování“ stavby

b) Závěry, sestavení a kompletace posudku, přílohy.

2.5. Zhotovitel předá předmět plnění objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 x v digitální podobě.

2.6. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele Zhotovení projektové dokumentace ze dne 15. 05. 2017.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: **prosinec 2017**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 15. 01. 2018**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 05. 12. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena činí: **90.000,- Kč**,

(slovy: devadesát tisíc korun českých bez DPH).

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1. - 11.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – body 1. - 18.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – bod 1. - 11.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Povinnosti při výkonu autorského dozoru – bod 1. - 5.,
- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky – odst. 3.3.
- Čl. 6. Záruka za jakost – odst. 6.1., 6.2., 6.4.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne

V dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele