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Č. smlouvy objednatele: 000876 00 17 

Č. kontraktu: 9002002372 

 

 

 

 

SMLOVA O DÍLO 

 
uzavíraná podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen Občanský zákoník) 
 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Se sídlem:   Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 

Zastoupená:  Mgr. Martinem Gillarem, p edsedou p edstavenstva 

   JUDr. Janem Blechou, místop edsedou p edstavenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Česká spo itelna a.s., Rytí ská 29, Praha 1 

Číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „objednatel“) 
 

a  
 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Se sídlem:   Brno, Mlýnská 388/68, PSČ 602 00 

Zastoupený:  Ing. Pavlem Borkem, členem p edstavenstva 

IČO:    25317628 

DIČ:    CZ2537628, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:   250048-621/0100 

OR:   KS Brno, sp. zn.: oddíl B, vložka 2144 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně též „smluvní strany“) 
 

 

 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového ízení ze dne 3.10.2017, č. j. 
900420/547/17 s názvem Oprava izolace a odvodn ní lávky stanice metra Luka, jehož výsledky 
jsou pro zhotovitele závazné, na uzav ení této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) dle ustanovení § 

2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen « občanský zákoník «). 
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2. P EDM T SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající v oprav  izolace a odvodn ní 
lávky stanice metra Luka, a objednatel se zavazuje uhradit cenu díla za podmínek dále 
stanovených v této smlouvě.  

2.2. Požadované práce: 

- Rozsah prací je podrobně specifikován ve zprávě a návrhu opravy se soupisem prací, 
která tvo í p ílohu č. 1 této smlouvy 

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení celého díla. Cena je ujednána 
pevnou částkou, obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončené dílo, je nejvyšší 
p ípustná a nep ekročitelná a je platná po celou dobu provádění díla. Cena není určena podle 
rozpočtu sjednaného s výhradou úplnosti. 

3.2. Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena ve výši 3 082 777, 63 Kč bez DPH  

 (slovy: T imilionyosmdesátdvatisícsedmsetsedmdesátsedmkorunčeskýchšedesátt ihalé e). 

3.3. Strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat úpravu 
ceny tj., změnu ceny díla v důsledku zvýšení cen vstupů resp. inflace. Zhotovitel tímto 

výslovně p ebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení §2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany dále výslovně vylučují veškerá aplikovatelná ustanovení 
občanského zákoníku, upravující zvýšení ceny díla. Rozpis cen díla (položkový rozpočet) je 

uveden v p íloze č. 2 této smlouvy. Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, 
ocenění objednatelem požadovaných víceprací, ocenění méněprací. Navýšení cen je p ípustné 
pouze v p ípadě uzav ení písemného dodatku ke smlouvě o provedení víceprací, a tedy 
rozší ení p edmětu smlouvy. 

3.4. Jakékoliv p ípadné vícepráce oproti rozsahu sjednanému v této smlouvě mohou být zahájeny 
pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací objednatelem. Objednatel v rámci 
uvedeného souhlasu současně odsouhlasí p ípadný použitý materiál. O těchto vícepracích 
bude veden samostatný  deník víceprací. Fakturovat vícepráce je možné až po uzav ení 
dodatku ke smlouvě o rozší ení p edmětu díla a navýšení ceny s ním spojené. 

3.5. V p ípadě, že na dohodnuté vícepráce nebo méněpráce bude možné použít jednotkové ceny 
prací, dodávek a dalších položek uvedené v položkovém rozpočtu (p íloha č.2), budou tyto 

jednotkové ceny pro smluvní strany p i oceňování takových prací závazné. 
3.6. Oceňování p ípadných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, se 

provede podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS 
Praha, a.s., ve výši 70%  aktuální cenové úrovně. Nebude-li jednotková cena obsažena v 
těchto katalozích, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace podle oborového 
kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že p ímé náklady budou p imě eně 
zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O p imě enosti p ímých nákladů rozhodne zástupce 
objednatele nebo objednatel. Nep ímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) 
budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. (SPON) v posledním znění pro obor stavebních 
prací. 

3.7. DPH bude účtována dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.   

3.8. Cena za dílo se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a je 
součtem cen za skutečně provedené práce dle položkového rozpočtu, který je p ílohou č. 2 
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této smlouvy. Cena je však dle čl. 3.1 této smlouvy stanovena jako pevná a není určena podle 
rozpočtu s výhradou úplnosti. 

3.9. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou dílčích faktur (daňových dokladů) 
bezhotovostním p evodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktury – 

daňové doklady (dále jen faktura) budou vystaveny oproti soupisu skutečně provedených 
prací, které budou zaznamenány v p íslušném p edávacím protokolu. Nedílnou součástí 
konečné faktury bude protokol s kompletním soupisem skutečně provedených prací 
podepsaný objednatelem. 

3.10. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP) je den podpisu p edávacího 
protokolu. 

3.11. Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré náležitosti 
obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 
235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších p edpisů 
musí obsahovat ještě tyto údaje:  

 číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
 číslo objednávky, 
 vyznačení splatnosti, 
 IČ objednatele a zhotovitele, 
 bankovní spojení zhotovitele, 
 razítko a podpis oprávněné osoby, 

 číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43. 

3.12. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3.13. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
objednatele.  

3.14. V p ípadě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná a nesprávná, je jí (nebo 
její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotovitel/prodávajícímu k opravě či 
doplnění. V takovém p ípadě se kupující nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta 
splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.15. Zhotovitel p edloží nejdéle do 14 dnů po p edání a p evzetí díla konečnou fakturu jako 
poslední dílčí fakturu na dofinancování provedených prací na díle, jejíž p ílohou bude 
rekapitulace dílčích faktur.  

3.16. Objednatel bude hradit p ijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zve ejněné v 
registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z p idané hodnoty, v platném znění. V p ípadě, že zhotovitel nebude mít daný účet (tj. 
účet pro zaslání platby uvedený u identifikačních údajů zhotovitele v rámci bankovního 
spojení) zve ejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zve ejnění 
p íslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Objednatel se v takovém p ípadě 
nedostává do prodlení s úhradou části ceny p edstavující nezaplacenou DPH. 

3.17.Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 
P íslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o její úhradě p íslušnému 
správci daně. 
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4. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

4.1. Vlastnické právo k zhotovenému dílu a nebezpečí škody na díle p echázejí na objednatele 
dnem p edání a p evzetí díla. 

 

5. DOBA PLN NÍ 

5.1. Zhotovitel provede dílo do maximálně 70 kalendá ních dnů od p edání staveništ . Zahájení 
plnění díla: po podpisu smlouvy a p edání staveniště. 
 

6. ODPOV DNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ádným a odborným způsobem, včas a v souladu se všemi 
p íslušnými standardy, zákony, na ízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice 
a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a za ízení bylo na úrovni požadované 
smlouvou, objednatelem a/nebo všemi p íslušnými standardy, zákony, na ízeními, výhláškami 
a normami platnými v České republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude 
mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími p ílohami (včetně 
podmínek poptávkového ízení), platnými právními p edpisy (zákony i podzákonnými 
právnimi p edpisy), rozhodnutími (včetně stavebního povolení, podle ČSN, v souladu s 
veškerými technickými požadavky na stavební výrobky ve smyslu Na ízení EP a Rady (EU) 
č.305/2011 ve znění pozdějších p edpisů, a v souladu s dalšími právnimi p edpisy, oborovými 
normami a doporučeními výrobců. Pokud jsou uvedené právní p edpisy nebo normy nebo 
doporučení mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely této smlouvy bude nejp ísnější 
p edpis, norma či doporučení. 

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo jeho ádným dokončením a p edáním, odpovídá zejména za 
to, že dílo bude v souladu s výše uvedenými technickými normami a to jak p i p evzetí 
objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 m síců. Dílo po tuto dobu bude způsobilé ke 
smluvenému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti, tj. p edevším plnou 
funkčnost.  

6.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí díla 
za bezvadné na svůj náklad. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen 
nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a ukončit je v co nejkratším 
možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se strany 
v konkrétním p ípadě písemně nedohodnou jinak.  

6.4. Důvodnost reklamace objednatele v p ípadech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V p ípadě, že reklamace bude uznána 
důvodnou, ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace 

neoprávněná, uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním 
neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

6.5. V p ípadě, že zhotovitel nezahájí odstranění vady díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za 
jakost) ve lhůtě dle odst. 6.3. podle této smlouvy nebo pokud vada díla (z odpovědnosti za 
vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu dle odst. 6.3. této smlouvy způsobem 
určeným v souladu s touto smlouvou, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady díla 
jinou osobou, a to na náklady zhotovitele a bez vlivu na poskytnutou záruku. 

6.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv vadu 

(zjevnou nebo skrytou) do jednoho roku po jejím zjištění a nemusí tak učinit bez zbytečného 
odkladu  poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 
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7. SMLUVNÍ POKUTY 

7.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujích p ípadech: 

7.1.1.Pro p ípad prodlení zhotovitele s p edáním dokončeného díla (porušení povinnosti 
zhotovitele sjednané v čl. 5. této smlouvy), pro p ípad nep edání dokumentace v souladu 

s čl. 10. s bodem 10.2. této smlouvy, a to nejpozději v den p evzetí díla (porušení 
povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 10. v bodu 10.2.) a pro p ípad prodlení zhotovitele 

s odstraněním vad ve lhůtě 10 dnů (porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 6. 
bodu 6.3. této smlouvy), smluvní strany sjednávají povinnost zhotovitele uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý byť i jen započatý den 
prodlení. 

7.1.2.Za každé jednotlivé porušení technických podmínek k provádění prací ( nap . použití 
odlišných materiálů, neumožnění odběru vzorků apod.) se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Porušení technických 
podmínek k provádění prací je považováno za podstatné porušení smlouvy a opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy bez jakýchkoliv náhrad zhotoviteli.  

7.1.3.Pro p ípad porušení závazku odvolat subdodavatele, ve smyslu bodu 9.2 této smlouvy, 

se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i 
započatý, den porušení. 

7.1.4.Pro p ípad porušení povinností vést, ve smyslu bodu 9.4 této smlouvy, stavební deník, se 
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 
p ípad porušení. 

7.1.5.Pro p ípad nutnost dát p íkaz k p erušení prací, ve smyslu bodu 9.7 této smlouvy, se 
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
p ípad porušení. 

7.1.6.Pro p ípad porušení povinnosti dle bodu 9.22 mít uzav enou pojistnou smlouvu nebo 
porušení povinnosti takovouto pojistnou smlouvu p edložit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každé porušení a den trvání. 

7.1.7.Pro p ípad porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, ve smyslu bodu 9.23 této 
smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za každý 
jednotlivý p ípad porušení. 

7.2. Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, které lze vymáhat 
samostatně a v plné výši. 

7.3. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit 

veškerou škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. 
7.4. Veškeré p ípadné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 

splatné do 30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet 
objednatele uvedený na faktu e. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat popis a 
časové určení události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo objednatele na 
smluvní pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

7.5. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

7.6. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši p esahující 
smluvní pokutu, p ičemž za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 
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Občanského zákoníku. V p ípadě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na 
náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní p edpis stanoví pokutu 
(penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), nebude 
takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a nebo právo na smluvní pokutu. 
Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž nijak nedotýká p ípadného práva na úroky z 
prodlení. 

7.7. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 
zavinění. 
 

8. POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli p ístup na místo provádění díla.  
 

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo osobně nebo prost ednictvím subdodavatelů uvedených 
v p íloze č. 3. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (nebo jeho část) prost ednictvím 
subdodavatele neuvedeného v p íloze č. 3 (seznam subdodavatelů) této smlouvy pouze s 
p edchozím písemným souhlasem objednatele uvedeným ve stavebním deníku. 

9.2. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezokladně odvolal subdodavatele, který 
není způsobilý nebo je nedbalý v ádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezokladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny termíny dokončení 
ani cena díla. 

9.3. V p ípadě, že bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí subdodavatele, odpovídá 
objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

9.4. Od okamžiku p evzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede zhotovitel stavební 
deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., a dále se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého 
bude pově ený zaměstnanec zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) 
zaznamenávat p íslušné údaje, týkající se díla. 

9.5. Stavební deník bude veden s dvěma průpisy. 
9.6. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, jinak 

jsou považovány za neplatné. Stavební deník bude každou pracovní směnu k dispozici 
objednateli ke kontrole a k p ípadnému zápisu. Každý jednotlivý zápis  do stavebního deníku 
po ízený zhotovitelem, kterému p ísluší odsouhlasení nebo vzetí na vědomí objednatele, se 
považuje objednatelem za odsouhlasený/vzatý na vědomí pouze v p ípadě, že je objednatelem 
výslovně podepsán.  

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovení § 2626 občanského 
zákoníku. Nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Bude 
potvrzovat soupisy provedených prací. Tento zaměstnanec je oprávněn dát zaměstnancům 
zhotovitele p íkaz p erušit práce, pokud není p ítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele a 
hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život zaměstnanců či t etích 
osob a rovněž v dalších p ípadech (nap . když zhotovitel provádí stavbu nekvalitně, 
nedodržuje technické podmínky dané P  č.j. 900420/547/17, nepoužívá schválené materiály, 
technologický postup apod.). 

9.8. Pokud dojde k p erušení provádění díla z důvodu na straně objednatele zcela bezdůvodně, 
zavazují se smluvní strany projednat náhradu prokázaných nákladů, vzniklých zhotoviteli z 
důvodu tohoto p erušení. Následně p ípadný zástupce objednatele či objednatel sám projedná 
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se zhotovitelem p ípadnou změnu termínu dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu 
dokončení díla však nesmí p ekročit dobu, po kterou bylo p erušeno plnění díla. 

9.9. Objednatel je oprávněn zastavit/p erušit plnění díla pokud dochází k opakovanému 
poškozování majetku Objednatele. 

9.10. Zhotovitel může započít s plněním díla po podpisu této smlouvy a to na základě udělení 
„Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“, který vydá objednatel. Zhotovitel je povinen 
respektovat podmínky v něm stanovené. 

9.11. V p ípadě mimo ádné události si objednatel vyhrazuje právo na p erušení, p edčasné 
ukončení nebo nepovolení prací.  

9.12. Zhotovitel se zavazuje provádět práce uvedené v čl. 2 této smlouvy s veškerou možnou 
odbornou péčí,  vždy p íslušnými proškolenými a odborně vzdělanými zaměstnanci, dle 

p íslušných právních p edpisů všech platných technických norem (včetně ČSN) vztahujících 
se k jeho provedení a které jsou pro tuto činnost závazné, Vyhlášky MD č. 177/95 Sb., atp. 

Dále je povinen ídit se touto smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly či 
budou objednatelem p edány a postupovat v souladu s jeho zájmy. 

9.13. Vstup do prostor objednatele bude umožněn pouze pracovníkům, kte í budou vybaveni 
externím průkazem. Vydání externích průkazů si zhotovitel zajistí p ed započetím prací u 
objednatele. 

9.14. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kte í se podílejí 
na provádění díla a mají p ístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá opat ení 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, protipožární ochrany a ochrany životního 
prost edí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
p edpisů, z p íslušných obecně závazných právních p edpisů a podmínek daných realizací díla 
nebo stanovených objednatelem.  

9.15. Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kte í budou proškoleni 
z p íslušných vnitropodnikových p edpisů objednatele a BOZP v podmínkách metra 
(proškolení odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání p ed 
zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců 
sám. Zaměstnanci zhotovitele musí být pro vstup do tunelu vybaveni dle ČSN EN 471 
výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na oděvu. 

9.16. Prováděním prací nesmí být narušen jakýmkoliv způsobem provoz metra.  
9.17. Pracovníci zhotovitele se mohou zdržovat se ve služebních prostorech objednatele pouze 

v místě pracoviště a ídit se pokyny pracovního dohledu. 
9.18. Povinností zhotovitele je p edcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opat ení nutná 

pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení odpovídajícími 
ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele musí být seznámeni s  p edpisy 
v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prost edí a jsou povinni je dodržovat. 

9.19. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění smlouvy dostatečné technické vybavení k provádění 
požadovaných prací. 

9.20. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších p edpisů původcem 
odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících p i provádění Díla (jejichž původcem je 
Dopravní podnik hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s 
platnou legislativou. 

Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) t ídit dle druhu a kategorie a vyt íděný jej po 
p edchozí dohodě a souhlasu p edat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na 
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CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostiva , U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 
296 122 472. Zhotovitel p i p edání uvede číslo nákladového st ediska Objednatele. 
KO je nutné t ídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších p edpisů) 
170405 – železo, ocel 
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu  kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

Dále je zhotovitel povinen vyt ídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vy azená elektrická a 
elektronická za ízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje 
elektromotory. Tato za ízení (včetně demontovaných elektromotorů) zhotovitel na své 
náklady p edá CÚO. 
Kopii vážního lístku p edá zhotovitel objednateli v rámci p edávacího ízení dokončeného 
díla.  
Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opat en 
inventárním štítkem objednatele. V p ípadě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
objednatele.  

9.21. V každé pracovní směně bude zhotovitele zastupovat vedoucí pracovník hovo ící českým 

jazykem.  

9.22. Zhotovitel je povinen mít uzav enou pojistnou smlouvu pro p ípad odpovědnosti za škodu 
související s plněním p edmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 20.000.000,- Kč (slovy: 

dvacetmilionůkorunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zástupci Objednatele kdykoliv na vyžádání tuto pojistnou smlouvu do 2 
dnů od výzvy p edložit. 

9.23. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
p i provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

9.24. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového ízení, 
s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou p edmětem plnění 
podle této smlouvy, spadají do p edmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto díla je plně 
kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje dostatečnou kapacitou kvalifikovaných 
zaměstnanců, které jsou k plnění díla dle této smlouvy nezbytné.  

9.25. Zhotovitel odpovídá za správné zat ídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2008. 

 

10. SPLN NÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1. Po dokončení díla  bude provedeno p ejímací ízení. O průběhu a výsledku p edávacího ízení 
sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o p edání a p evzetí dokončeného díla.Objednatel 

není povinen p evzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky, pokud nejde o ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby, jež je 
p edmětem díla dle této smlouvy, funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. V p ípadě p evzetí p edmětu díla s vadami či nedodělky musí být vady 
a nedodělky uvedeny v zápise o p edání a p evzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich 



"Oprava izolace a odvodnění lávky stanice metra Luka“ 

 9 / 12 

 

odstranění (p evzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich 
odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém 
objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem 
protokolu o p edání a p evzetí dokončeného díla.  

10.2. V průběhu p ejímacího ízení p edá zhotovitel objednateli následující doklady, které budou 
nedílnou součástí Protokolu o p edání a p evzetí dokončeného díla: 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že p edávané dílo bylo provedeno a dokončeno v 
souladu s platnými p íslušnými zákony, normami a dalšími souvisejícími p edpisy pro dráhu 
speciální – metro, s ádnými technologickými postupy s projektovou dokumentací, 

- originál stavebního deníku, 
- prohlášení o shodě použitých materiálů, 

- doklad o uložení a ekologické likvidaci odpadu ze stavební činnosti, 
- protokol o provedení odtrhových zkoušek nezávislým odborně způsobilým subjektem po 

provedených pracech (min. 3 vzorky - certifikovaným mě ícím p ístrojem).  

 

11. OPRÁVN NÉ OSOBY 

11.1. Oprávněné osoby objednatele: 
Ve věcech technických a provozních: 

Oprávněné osoby zhotovitele: 

    Ve věcech smluvních: 
    Ve věcech technických

 

12. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel prohlašuje a zaručuje se Objednateli k datu podpisu této smlouvy po celou dobu jejího 
trvání : 
12.1. že proti Zhotoviteli nebylo zahájeno (ani nehrozí zahájení) trestního ízení pro některý 

z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických 
osob (zákon č. 418/2011Sb.) a neexistují okolnosti, které by vedly nebo mohly vést 
k zahájení tohoto ízení; 

12.2. že Zhotovitel nebyl odsouzen za žádný z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona 
o trestní odpovědnosti právnických osob; Zhotoviteli nebyl uložen žádný trest a/nebo 
ochranné opat ení ve smyslu Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob;  

12. 3. že na Zhotovitele nebylo podáno trestní oznámení pro některý z trestných činů uvedených 
v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; a  

12. 4. že Zhotovitel není pachatelem, spolupachatelem a/nebo účastníkem trestného činu, ani se 
jiným způsobem nepodílel na jakékoli trestné činnosti ve smyslu Zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob, a to i v p ípadě, došlo-li k zániku trestní odpovědnosti 
Zhotovitele z důvodu promlčení trestní odpovědnosti a/nebo z důvodu účinné lítosti; a 
Zhotovitel není ani právním nástupcem jakékoli osoby, která by se dopustila jednání 
zakládajícího okolnosti uvedené v tomto Odstavci. 

 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou stran. 
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13.2. Pokud zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do 
insolvenčního ízení, likvidace nebo zrušení (kromě p ípadů fúze) nebo je platebně neschopný 
či provádí vyrovnání s vě iteli nebo postoupení ve prospěch svých vě itelů nebo souhlasí, že 
bude plnit smlouvu pod dohledem výboru vě itelů nebo pokud jsou vyrovnání či mimosoudní 
vyrovnání zadluženosti zahájena proti zhotoviteli ízení nebo jsou p ijata usnesení v 
souvislosti se zrušením nebo likvidací nebo pokud se činí opat ení k uplatnění zástavního 
nároku na podstatnou část majetku zhotovitele nebo je-li činěn úkon nebo dochází k okolnosti 
ohledně zhotovitele nebo jeho majetku, která má podstatný podobný účinek na výše uvedené 
úkony či okolnosti nebo byla na jeho majetek na ízena exekuce nebo pokud zhotovitel: 

(a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností / p es p edchozí písemnou 
výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 

(b) bez rozumného důvodu nezahájil dílo,  
(c) se ocitne v prodlení se splněním termínů o více než 10 (deset) pracovních dnů, 

vyjma objednatelem písemně odsouhlasených posunů těchto termínů, 
(d) p es písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 

schválenou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, 
p ípadně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento p ípad jako 
podstatné porušení jeho smluvních povinností, 

(e) p es p edchozí písemné upozornění zástupce objednatele jinak opakovaně a hrubě 
neplní své povinnosti podle smlouvy, 

(f) nep edal pojistnou smlouvu, 

(g) zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 
Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č.418/2011 Sb. 

(h) proti Zhotoviteli bylo zahájeno trestní ízení pro některý z trestných činů uvedených 
v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb., 

(i) Zhotoviteli byl uložen trest a/nebo ochranné opat ení ve smyslu Zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob č.418/2011 Sb.,  

pak vznik nebo porušení kterékoliv z výše uvedených skutečností bude objednatel považovat 
za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele a může, na základě písemného 
oznámení zhotoviteli, odstoupit od smlouvy. 
Tento krok nijak nezbaví zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo neovlivní 
práva objednatele nebo zástupce objednatele podle smlouvy, která objednateli ke dni skončení 
platnosti smlouvy i nadále p ísluší a objednatel může sám dílo dokončit nebo k jeho 
dokončení použít jiného zhotovitele 

13.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
(a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo 

(b) objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě p ípadů fúze nebo p eměny), 
13.4. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších důvodů 

uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 
13.5.  Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná část ceny díla, stanovená 

dohodou smluvních stran. V p ípadě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode 
dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. 

13.6.  Odstoupí-li objednatel od smlouvy, náleží zhotoviteli cena za částečně provedené dílo, 
stanovená dohodou smluvních stran. V p ípadě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 
15 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě 
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znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. 

 

14. ZÁV REČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1. Strany nejsou oprávněny  postoupit svá práva ani p evést své povinnosti z této smlouvy bez 
p edchozího písemného souhlasu druhé strany.  Pro p ípad postoupení této smlouvy strany 
vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým 
postoupením smlouvy. 

14.2. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného 
ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu podle této 
smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo 
učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva. 

14.3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 
některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé 
nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této 
smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

14.4. Zhotovitel na sebe tímto p ebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

Občanského zákoníku. 
14.5. Tato smlouva se ídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci ustanovení 

§ 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 
Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na 
základě této smlouvy. 

14.6. Tato smlouva tvo í úplnou dohodu mezi stranami ohledně p edmětu této smlouvy a nahrazuje 
veškeré p edchozí rozhovory, jednání a dohody mezi stranami týkající se p edmětu této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný p i jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzav ení této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

14.7. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze smluvních stran mohla považovat za p edpoklad pro uzav ení této smlouvy. 

14.8. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjád eny v této smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran, které z této smlouvy 
výslovně nevyplývají. 

14.9. P i výkladu této smlouvy se nebude p ihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami v 
právním styku, ani k tomu, co uzav ení této smlouvy p edcházelo, pop ípadě k tomu, že 
smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě p ikládají. Strany tímto 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 
obchodní praxe. 

14.10. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této smlouvy 
(včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným nebo 
zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným a 
nikoliv zdánlivým závazkem, jehož p edmět bude v nejvyšší možné mí e odpovídat p edmětu 
původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních 
ustanovení této smlouvy. 
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14.11. Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

14.12. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i v p ípadě, bylo-li již plněno. 

14.13. Strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb. vedené objednatelem a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku  ani za důvěrné 
informace a udělují proto svolení k jejich užití a zve ejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. Zároveň berou na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost t etí osoby 
poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez 
výjimky poskytnuty t etím osobám, pokud o ně požádají.“ 

14.14. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zve ejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb. Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 
vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.  

 

P ílohy: 
P íloha č. 1 -  Zpráva a návrh opravy se soupisem prací 
P íloha č. 2 -  Položkový rozpočet 
P íloha č. 3 -  Prohlášení o subdodavatelích 

 

 

V Praze dne:        V Brně dne : 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

........................................................                                       ............................................... 

Mgr. Martin Gillar      Ing. Pavel Borek 

p edseda p edstavenstva     člen p edstavenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
akciová společnost 
 

 

.............................................................. 

JUDr. Jan Blecha 

místop edseda p edstavenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   

akciová společnost 


