

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: SONA6161

Stavba: B 1706 Instalace nového výměníku tepla v zámku Valdštejnů, č.p.1
ul.Mostecká 1, Litvínov

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9.11.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TERMO s.r.o., Litvínov, PKH 119

IČ:

14868041

DIČ:

CZ14868041

Projektant:

BPO s.r.o.Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

672 530,00

0,00

Cena bez DPH

672 530,00

DPH základní

21,00%

ze

672 530,00

141 231,30

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

813 761,30

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: SONA6161
Stavba: B 1706 Instalace nového výměníku tepla v zámku Valdštejnů, č.p. 1
 ul. Mostecká 1, Litvínov
Místo: _____
Objednatel: _____
Zhotovitel: TERMO s.r.o., Litvínov, PKH 119
Datum: ##
Projektant: BPO s.r.o. Ostrov
Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projel

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		672 530,00	813 761,30
01	Výměňíková stanice	388 233,00	469 761,93
02	Měření a regulace	284 297,00	343 999,37
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		672 530,00	813 761,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: B 1706 Instalace nového výměníku tepla v zámku Valdštejnů, č.p.1 ul.Mostecká 1, Litvínov

Objekt: 01 - Výměníková stanice

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

TERMO s.r.o., Litvínov, PKH 119

Projektant:

BPO s.r.o.Ostrov

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

14868041

DIČ:

CZ14868041

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				388 233,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				388 233,00
DPH základní	21,00%	ze	388 233,00	81 528,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		469 761,93

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: B 1706 Instalace nového výměníku tepla v zámku Valdštejnů, č.p.1 ul.Mostecká 1, Litvínov

Objekt: 01 - Výměňíková stanice

Místo: Datum: 09.11.2017
Objednatel: Projektant: BPO s.r.o.Ostrov
Zhotovitel: TERMO s.r.o., Litvínov, PKH 119 Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	388 233,00
HSV - Práce a dodávky HSV	10 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	363 233,00
713 - Izolace tepelné	31 278,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	266 320,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	20 385,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	29 390,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 360,00
TOP - Zkoušky a revize	12 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	388 233,00

ROZPOČET

Stavba: B 1706 Instalace nového výměníku tepla v zámku Valdštejnů, č.p.1 ul.Mostecká 1, Litvínov

Objekt: 01 - Výměňiková stanice

Místo: Datum: 09.11.2017
 Objednatel: Projektant: BPO s.r.o.Ostrov
 Zhotovitel: TERMO s.r.o., Litvínov, PKH 119 Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 388 233,00

HSV - Práce a dodávky HSV 10 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 000,00

1	K	31000001	Zednické vypomoci pro teplovodní potrubí	kč	1,00	10 000,00	10 000,00
---	---	----------	--	----	------	-----------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV 363 233,00

713 - Izolace tepelné 31 278,00

2	K	7130000R1	Bloková VS - potrubní izolace - lisovaná potrubní pouzdra z min.vlny tl.4cm - montáž a dodávka	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
3	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	21,00	110,00	2 310,00
					21,00		
4	M	631545140	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny 49/20 mm	m	6,00	75,00	450,00
5	M	631545740	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny 49/40 mm	m	15,00	120,00	1 800,00
6	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	18,00	105,00	1 890,00
7	M	631545780	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny 89/40 mm	m	18,00	196,00	3 528,00
8	K	7130000R2	Izolace ventilů - montáž a dodávka	kus	4,00	300,00	1 200,00
9	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,04	2 500,00	100,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny 266 320,00

10	M	4840000R1	Bloková výměňiková stanice výkon 250 kW - viz popis v TZ PD - dodávka vč.dopravy	kpl	1,00	232 000,00	232 000,00
11	K	7320000R1	Montáž blokové výměňikové stanice, výkon 250kW	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
12	K	7323316R1	Nádoba tlaková expanzní objemu 100 litrů - pouze montáž	soubor	1,00	320,00	320,00

dodávka je součástí dodávky VS

1 1,00

13	K	7321111R1	Rozšíření stávajícího rozdělovače DN 125 a sběrače DN 125	kpl	2,00	7 000,00	14 000,00
----	---	-----------	---	-----	------	----------	-----------

popis prací

- odizolování rozdělovače a sběrače DN 125

- odpálení klenutého dna DN 125

- navaření nastavení DN125 s hrdle DN80

- zpětné navaření kl.dna DN125

- nátěr + izolace

2 2,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 20 385,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	733121210	Potrubí ocelové hladké bezešvé ve strojvnách D 22x2,6 vč.tvarovek - montáž a dodávka	m	1,50	220,00	330,00
			potrubí vypouštěcí vedené v podlaze		1,50		
15	K	733121217	Potrubí ocelové hladké bezešvé ve strojvnách D 48,3x2,6 vč.tvarovek - montáž a dodávka	m	21,00	355,00	7 455,00
			v místnosti VS		15,00		
			propojovací expanzní		6,00		
			Součet		21,00		
16	K	733121125	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 vč.tvarovek - montáž a dodávka	m	18,00	550,00	9 900,00
			propojovací potrubí		18,00		
17	K	7331900R1	Stavební zkouška (kontrola uložení potrubí do stavební konstrukce)	kč	1,00	500,00	500,00
18	K	7331900R2	Propláchnutí systému	kč	1,00	500,00	500,00
19	K	7331900R3	Tlakové zkoušky potrubí	kč	1,00	800,00	800,00
20	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,25	3 600,00	900,00
734 - Ústřední vytápění - armatury							29 390,00
21	K	7340000R1	Montáž trubních dílů přivařovacích DN 15 vypouštěcí kohout kulový přivařovací 1+1	kus	2,00	399,00	798,00
22	M	422113300	ventil uzavírací přivařovací přímý DN15 PN40	kus	1,00	2 750,00	2 750,00
23	M	422113301	ventil uzavírací přivařovací vypouštěcí DN15 PN40 + zaslepovací zátka	kus	1,00	2 850,00	2 850,00
24	K	7340000R2	Montáž trubních dílů přivařovacích DN 40 kulový kohout přivařovací 2 filtr do potrubí přivařovací 1 Součet	kus	3,00	399,00	1 197,00
25	M	422113390	ventil uzavírací přivařovací přímý DN40 PN40	kus	2,00	6 850,00	13 700,00
26	M	422000001	Filtr do potrubí přivařovací horkovodní DN40 PN40	ks	1,00	4 890,00	4 890,00
27	K	7340000R3	Montáž havajního uzávěru horkovodního přivařovacího vč.pohonu a pomocného stykače DN25 PN40	kpl	1,00	280,00	280,00
			dodávka - pozice 15 je součástí dodávky VS		1,00		
28	K	7340000R4	Montáž trubních dílů přivařovacích DN 80 příruba přivařovací s krkem 2	kus	2,00	520,00	1 040,00
29	M	319464090	příruba přivařovací s krkem pro PN 16,11 416 DN 80 mm	kus	2,00	480,00	960,00
30	K	734494214	Návarek s trubkovým závitem G 3/4 - montáž a dodávka	kus	6,00	25,00	150,00
31	K	734494215	Návarek s trubkovým závitem G 1 - montáž a dodávka	kus	2,00	45,00	90,00
32	K	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	4,00	50,00	200,00
33	M	319000001	Návarek M 20 x 1,5	kus	4,00	95,00	380,00
34	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,03	3 500,00	105,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 360,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm 15+6	m	21,00	25,00	525,00
					21,00		
36	K	783614661	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	18,00	35,00	630,00
37	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	21,00	45,00	945,00
38	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	18,00	70,00	1 260,00

TOP - Zkoušky a revize 12 500,00

39	K	HZS000001	Funkční zkouška	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
40	K	HZS000002	Výchozí revize a zpráva	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

41	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,00	5 000,00	5 000,00
42	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,00	10 000,00	10 000,00

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: B 1706 Instalace nového výměníku tepla v zámku Valdštějnů, č.p.1 ul.Mostecká 1, Litvínov

Objekt: 02 - Měření a regulace

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 09.11.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
TERMO s.r.o., Litvínov, PKH 119

IČ: 14868041
DIČ: CZ14868041

Projektant:
BPO s.r.o.Ostrov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				284 297,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				284 297,00
DPH základní	21,00%	ze	284 297,00	59 702,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	343 999,37

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: B 1706 Instalace nového výměníku tepla v zámku Valdštejnů, č.p.1 ul.Mostecká 1, Litvínov

Objekt: 02 - Měření a regulace

Místo:

Datum:

09.11.2017

Objednatel:

Projektant:

BPO s.r.o.Ostrov

Zhotovitel: TERMO s.r.o., Litvínov, PKH 119

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	284 297,00
M - Práce a dodávky M	284 297,00
ELE - Elektroinstalace	284 297,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	284 297,00

ROZPOČET

Stavba: B 1706 Instalace nového výměníku tepla v zámku Valdštejnů, č.p.1 ul.Mostecká 1, Litvínov

Objekt: 02 - Měření a regulace

Místo:

Datum:

09.11.2017

Objednatel:

Projektant:

BPO s.r.o.Ostrov

Zhotovitel:

TERMO s.r.o., Litvínov, PKH 119

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

284 297,00

M - Práce a dodávky M

284 297,00

ELE - Elektroinstalace

284 297,00

1	K	Přenos	Měření a regulace viz samostatný rozpočet a výkaz výměř	kč	1,00	284 297,00	284 297,00
---	---	--------	---	----	------	------------	------------


VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Smlouva o dílo číslo: KT/9501/17

Smlouva o dílo: B1706 Instalace nového výměníku tepla v zámku Valdštejnů, č.p. 1 ul.
Mostecká, Litvínov

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	18.12.2017	Iveta Dunovská	referent OIRR	
Schválil:	18.12.2017	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	18.12.2017	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	19.12.2017	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	_____	Číslo usnesení:	_____	
ZM:	_____	Číslo usnesení:	_____	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		