


Číslo jednací:	ZSM-144-3/OVZ-2017
Profil zadavatele:	NEN
Systémové číslo na NEN:	N006/17/V00007365
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	----
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU:	----

„Výměna podlahových krytin budova Centrotex, Praha 4“

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Výměna podlahových krytin budova Centrotex, Praha 4

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10,
IČO: 67779999,
DIČ: CZ67779999,
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha,
Číslo účtu: 
Zastoupené: JUDr. Ladislavem Mácou,
generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV

(dále též jen „Objednatel“)


číslo smlouvy: ZSM-144/OVZ-2017

a

H-FLOOR s.r.o.

se sídlem podnikání: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
IČO: 26948494
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
47676

Datová schránka: 8p899bk

Bankovní spojení: Banka KB, a.s. číslo účtu: 

zastoupená Jiřím Holíkem, jednatelem společnosti

(dále též jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy:

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako
„Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.1. Objednatel prohlašuje, že je příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997 a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.: ZSM-144/OVZ-2017 s názvem „Výměna podlahových krytin budova Centrotex, Praha 4“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele, která splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek, byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v rozsahu odpovídajícím předmětu Smlouvy a vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná k provedení předmětu Smlouvy specifikovaného v čl. 2 Smlouvy.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým jsou stavební práce podrobně specifikované v této Smlouvě a jejích přílohách, spočívající v provedení výměny stávajících podlahových krytin v prostorách budovy Centrotex, Nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4. Stávající zátěžový koberec bude vyměněn za nové zátěžové PVC, (dále jen „Stavba“).
- 2.2. Stavební práce a související úkony realizované dle této Smlouvy budou spočívat zejména v:
 - manipulace s nábytkem „vystěhování“ (přesun kanceláře-chodba) je součástí Vedlejších rozpočtových nákladů (dále jen „VRN“) v nabídce zhotovitele (VRN jsou rovněž včetně přesunu hmot, manipulace s materiálem, doprava, zpracování ZOV, Harmonogramu stavby – nutná spolupráce s třetí stranou, která bude provádět malířské práce na základě

- objednávky ZSMV, malířské práce budou prováděny souběžně s předmětem plnění, BOZP, PO aj.),
- demontáže stávajícího koberce lepeného na beton,
 - demontáže plastových kobercových soklů ze stěn, výška cca 6-7cm,
 - strojní přebroušení podkladu,
 - očištění podkladu a penetrace,
 - hrubé opravy podkladu cca 5%,
 - 3x ruční vyhlazovací stěrka,
 - montáž zátěžového PVC lepením vč. sváru (viz Základní specifikace požadované podlahové krytiny uvedené ve Specifikaci),
 - montáž PVC řezaného soklu z PVC a soklu PVC 3x3 včetně,
 - montáž přechodových lišt – chodba (ukončení styku PVC chodba/kancelář, ukončení styku PVC x jiná krytina – vše AI přechodová lišta),
 - ekologická likvidace demontované krytiny,
 - další činnosti nutné k bezvadnému provedení všech prací včetně zajištění úklidu během a po profesích
 - pravidelná prezentace výstupů činnosti Objednateli dle požadavků Objednatele a opakovaná jednání na kontrolních dnech se zástupcem Objednatele
 - manipulace s nábytkem „nastěhování“ (přesun chodba-kanceláře) je součástí VRN
 - koordinace s malířskými pracemi, které provede jiný zhotovitel na základě poptávky Objednatele.

(dále jen „Dílo“)

- 2.3. Dílo bude prováděno na základě zpracované specifikace Díla pro provedení stavby (dále jen „Specifikace“), která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy zaplatit cenu stanovenou touto Smlouvou.
- 2.4. Nová krytina je navržena tak, aby povrch odpovídal požárním podmínkám v místě a zároveň její užitné vlastnosti umožnily bezproblémové využívání prostor, kam je navržena.
- 2.5. Zhotovitel Dílo provede:
- a) podle Specifikace a za podmínek uvedených v této Smlouvě,
 - b) v souladu se Standardy Objednatele, které jsou přílohou č. 2 k této Smlouvě,
 - c) podle případných pokynů Objednatele.
- 2.6. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla:
- Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak:
- a) zřízení, vedení, aktualizace a archivace veškeré dokumentace Stavby (Díla),
 - b) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací ve formátu výrobního harmonogramu,



- c) odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný a čistý závěrečný úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení celého Díla nezbytné, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění Stavby, staveniště a okolí, které umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele,
- d) zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla.

2.7. Nejpozději v den zahájení Stavby bude učiněn zápis o předání a převzetí staveniště a budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi oběma Smluvními stranami. Zhotovitel musí zajistit dodržování bezpečnostních opatření po celou dobu provádění Díla.

2.8. Další skutečnosti týkající se Díla:

- a) Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce je třeba koordinovat s provozovatelem objektu. Stavební práce budou vyžadovat značné nároky na organizaci provádění stavebních prací a koordinaci jednotlivých činností s pracovníky Objednatele a správcem budovy Centrotex, se sídlem Nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4.
Dílo bude prováděno po částech cca 4-7 místností najednou dle dílčích požadavků Objednatele.
- b) Práce, při kterých hrozí vznik požáru, jako jsou svařování, letování, řezání a broušení el. nástroji, práci s nebezpečnými látkami či jiné nebezpečné práce budou Zhotovitelem hlášeny vždy minimálně 5 dní předem.

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Místem plnění jsou prostory ve 2. patře a 5. patře budovy A Centrotex, Nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4. Přesné vymezení místa plnění je uvedeno ve Specifikaci, která je přílohou č. 1 Závazného vzoru návrhu smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo a to nejpozději do 150 (slovy „sto padesáti“) kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z nabídky Zhotovitele učiněné v rámci Veřejné zakázky, která je přílohou č. 1 této Smlouvy a činí:

a) celkem bez DPH 696.829,- Kč

(slovy: šest set devadesát šest tisíc osm set dvacet devět korun českých),

b) DPH 21% ve výši 146.334,- Kč

(slovy: sto čtyřicet šest tisíc tři sta třicet čtyři korun českých),

c) celkem včetně DPH 843.163,- Kč

(slovy: osm set čtyřicet tři tisíc sto šedesát tři korun českých).

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 4.2. Cena Díla je splatná na základě daňového dokladu (dále též jen „Faktura“).
- 4.3. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 4.4. Provedené práce, výkony a dodávky budou hrazeny Objednatelům následně po dodání kompletního Díla a jeho předání a převzetí předávacím protokolem dle čl. 6.2 této Smlouvy podepsaným oběma Smluvními stranami, který bude přiložen k Faktuře jako její nedílná součást.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.
- 4.5. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla provedeny být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě dle čl. 15.1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku budou jako jeho přílohy Změnový list a Zjišťovací protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat Změnový list a Zjišťovací protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem řádně a včas, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena vždy ve dvojnásobném (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatelů nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu [REDAKCE], pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.8. Cena Díla bude Objednatelům uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 4.9. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednatelům. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a dle této

Smlouvy, její splatnost nebčží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné Faktury Objednateli.

- 4.10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy.
- 4.11. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná. Objednatel nebude Zhotoviteli hradit nad rámec ceny smluvené žádné další náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Zhotovitelem.
- 4.12. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.13. Související činnosti dle čl. 2.6 jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou zahrnuty do ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny samostatnými položkami v Příloze č. 3 Smlouvy, kterou je Soupis prací a dodávek – cenová nabídka. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek do jednotkových cen soupisu prací a dodávek. Objednatel požaduje, že provedení souvisejících činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je soupis prací a dodávek jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek soupisu prací a dodávek.

5. KVALITA DÍLA

- 5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, pokyny Objednatele a platnými právními předpisy ČR. Kvalita prací, zařízení a materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně příloh). Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů, výrobků či zařízení nebo jiným vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele.
- 5.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této Smlouvě (včetně jejich příloh), upřesněních, změnách Díla a pokynech Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí v souladu platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a v odpovídající kvalitě.
- 5.3. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných ve Specifikaci včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky stanovené právními a technickými předpisy.
- 5.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou specifikovány v této Smlouvě a jejich přílohách nebo byly písemně schváleny

Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a specifikace, jakost, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak pouze takové materiály, látky a zařízení, které odpovídají předepsaným specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady Zhotovitele.

- 5.5. Nevyplývá-li výslovně ze Specifikace něco jiného, budou k zabudování do Díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k provádění Díla vhodně skladovaná.
- 5.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální možnou pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a zařízení a na požádání musí být předloženy Objednateli.
- 5.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a i bez vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla zjistí.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3.2 Smlouvy.
- 6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. O záměru Zhotovitele předat Dílo Objednateli vyrozumí Zhotovitel písemně Objednatele alespoň 2 pracovní dny před zamýšleným termínem. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol, v němž bude uvedeno, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel může Dílo převzít i v případě, že tato vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě bude v písemném protokolu výslovně uvedeno, že je Dílo předáno i s vadami nebo nedodělky a tyto vady nebo nedodělky budou v protokolu charakterizovány. Dále bude v protokolu obsažen závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. Lhůta nesmí být delší než patnáct (15) dní. Po odstranění vad nebo nedodělků bude sepsán mezi smluvními stranami Závěrečný protokol o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Objednatel však v žádném případě nemá povinnost převzít Dílo, pokud vykazuje vady nebo nedodělky.
- 6.3. Zhotovitel je povinen, vzhledem k využívání současného areálu Objednatelem, dodržovat pracovní dobu od 7.00 hodin do 16.00 hodin. Práce mimo tuto dobu je

možné provádět po domluvě případně i možné prodloužení dle možností Objednatele. Zhotovitel je povinen provádění prací mimo vymezenou dobu ohlásit nejméně 1 pracovní den před jejich zahájením.

- 6.4. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho předání Objednateli. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel.
- 6.5. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude po dobu šedesáti (60) měsíců od předání Díla nebo odstranění vad Díla způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu záruční doby je dán dnem převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. V případě Díla vykazujícího vady a nedodělky zapsané v protokolu o předání a převzetí Díla je počátek běhu záruční doby dán dnem podepsání protokolu o odstranění všech vad a nedodělků Objednatelem.
- 6.6. Zhotovitel je po celou dobu účinnosti této Smlouvy povinen být pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit pojistného plnění musí činit minimálně 1 000 000,- Kč (slovy jeden milion korun českých).
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla veškeré atesty, certifikáty a další obdobné listiny, které se vztahují k Dílu, a které jsou oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy.
- 6.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy Objednatele, porozuměl jim a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich obsahem.
- 6.9. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě aktuální potřeby, krátkodobě, přerušit provádění Díla. Termín pro dokončení díla uvedený v čl. 3.2 se v takovém případě prodlužuje bez dalšího o takto prokazatelně vzniklou dobu přerušení.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje zachovat provoz na té části místa plnění Díla, kde nebude probíhat plnění.
- 6.11. Dnem předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré prostory staveniště a to až do okamžiku podpisu Závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Všechny použité plochy budou navraceny v závěru stavby do původního stavu.
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračuje stanovené hodnoty.
- 6.13. Zhotovitel je povinen příchod a odchod pracovníků vždy hlásit na recepci. Všichni pracovníci Zhotovitele a jeho poddodavatelů mají povinnost nosit výstražné vesty s označením Zhotovitele a jmenovkou.

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 7.1. Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby (dále jen „Oprávněné osoby“) a toto jmenování doručí protistraně nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od podpisu Smlouvy. Jména Oprávněných osob budou na základě tohoto jmenování zapsána do stavebního deníku.
- 7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze Smluvních stran.

8. NÁHRADA ŠKODY

- 8.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně vzniklých škod.
- 8.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany.
- 8.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

9. SANKCE

- 9.1. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní povinnost dodržování pravidel BOZP, PO či hygienických limitů (hluk, prašnost, označení vlastních pracovníků i pracovníků poddodavatelů výstražnou vestou a jmenovkou apod.) je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy „jeden tisíc“ korun českých) za každé jednotlivé nesplnění některé z výše uvedených povinností.
- 9.2. V případě, že Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol oprávněně mu uložený Objednatelem v rámci kontrolního dne je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy „jeden tisíc“ korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 9.3. V případě, že Zhotovitel neprovede celé Dílo ve lhůtě sjednané Smluvními stranami v odst. 3.2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy „dva tisíce“ korun českých) za každý započatý den prodlení. V případě přerušení prací Objednatelem z důvodu mimořádné události nebo z jiných závažných důvodů výlučně na straně Objednatele, prodlužuje se termín dokončení Díla uvedený v odst. 3.2 o takto prokazatelně vzniklou dobu přerušení. O výše uvedených důvodech Objednatele, které mají vliv na termíny

plnění Díla, bude Smluvními stranami učiněn písemný zápis a změny smluvních termínů budou sjednány ve formě dodatku ke Smlouvě.

- 9.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 6.2. Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční době ve lhůtě dle čl. 6.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy „jeden tisíc“ korun českých) za každý započatý den prodlení u každé jednotlivé vady.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy „padesát tisíc“ korun českých) za každé porušení povinnosti mlčenlivosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující dohodnutou smluvní pokutu.

Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu čl. 10 této Smlouvy, o Smlouvě a Smluvních stranách, na jejichž utajení má Objednatel oprávněný zájem.

- 9.6. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.7. Objednatel je oprávněn započíst kteroukoli smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok, proti Faktuře.

10. OCHRANA INFORMACÍ

- 10.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
- 10.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy na profilu zadavatele Objednatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje.
- 10.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla.
- 10.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv.

11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

- 11.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
- 11.2. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků.
- 11.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla budou uskutečňovat v průběhu řádných a mimořádných kontrolních dnů. Organizaci a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí Objednatele. Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, Oprávněné osoby mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci Smluvních stran.
- 11.4. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních dnů budou činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů ve stavebním deníku. Stavební deník bude veden v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a bude předán Objednateli spolu s ostatní dokumentací stavby v rámci předání a převzetí Díla.
- 11.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami mimo výše uvedené zápisy z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena prostřednictvím zpráv Informačního Systému Datových Schránek. V mimořádných případech, kdy Informační Systém Datových Schránek nebude funkční, je možné doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy.
- 11.6. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního Systému Datových Schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto skutečnost společně ověřili před podpisem Smlouvy.
- 11.7. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této změny.

12. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

- 12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

- 12.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
- 12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13. ŘEŠENÍ SPORŮ

Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10.

14. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
- 14.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy po protokolárním předání a převzetí staveniště oběma Smluvními stranami dle čl. 2.7.
- 14.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak patnáct (15) dnů, Objednatel může od Smlouvy odstoupit a vzniká mu nárok na paušalizovanou náhradu nákladů s tím spojených ve výši 50.000,- Kč (slovy „padesát tisíc“ korun českých). Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je Objednatel povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na nového zhotovitele. Tento nárok na náhradu nákladů není dotčen odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele. Tato částka je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.
- 14.4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit výpovědí, v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady spojené s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Zhotovitel má v takovém případě povinnost nejpozději do pěti (5) pracovních dnů vyklidit a zpět předat Objednateli staveniště a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů

vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Výpovědní lhůta činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla.

- 14.5. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti a způsobu vypořádání vzájemných závazků.
- 14.6. Ukončením smlouvy výpovědí nebo dohodou Smluvních stran nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční doby, povinnost úhrady nákladů spojených s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla apod.).

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.
- 15.3. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součástí jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací dokumentace předmětné Veřejné zakázky.
- 15.4. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran.
- 15.5. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události.
- 15.6. Kterákoliv Smluvní strana může od Smlouvy okamžitě odstoupit v případě, že druhá strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o její nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového

- rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou stranu o této skutečnosti neprodleně informovat.
- 15.7. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy se řídí českým právem.
- 15.8. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.9. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
- 15.11. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 15.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a její přílohy, Smlouvě i jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své vlastnoruční podpisy.
- 15.13. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří její přílohy:
- Příloha č. 1 – Specifikace stavebních prací
- Příloha č. 2 - Standardy ZSMV (v elektronické podobě na CD)
- Příloha č. 3 – Soupis prací a dodávek – cenová nabídka

Zhotovitel

V
P
.....



Jiří Holík
jednatel společnosti
H-FLOOR s.r.o.

Objednatel

V Praze dne 20. 12. 2017

.....



JUDr. Ladislav Máca
generální ředitel
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MV
Příspěvková organizace
101 00 Praha 10, Přípotoční 300
IČO: 67779999 DIČ: CZ67779999
- 23 -

Specifikace stavebních prací

Název investiční akce: Výměna podlahových krytin budova Centrotex, Praha 4

Název předmětu veřejné zakázky: Výměna podlahových krytin budova Centrotex, Praha 4

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele zejména níže uvedené činnosti za dále uvedených podmínek a parametrů.

Činnosti :

- manipulace s nábytkem „vystěhování“ (přesun kanceláře-chodba) je součástí Vedlejších rozpočtových nákladů (dále jen „VRN“) v nabídce zhotovitele (VRN jsou rovněž včetně: přesun hmot, manipulace s materiálem, doprava, zpracování ZOV, Harmonogramu stavby, BOZP a PO aj.),
- demontáže stávajícího koberce lepeného na beton,
- demontáže plastových kobercových soklů ze stěn, výška 6-7 cm cca,
- strojní přebroušení podkladu,
- očištění podkladu a penetrace,
- hrubé opravy podkladu cca 5%,
- 3x ruční vyhlazovací stěrka,
- montáž zátěžového PVC lepením vč. sváru – viz. Základní specifikace požadované podlahové krytiny uvedené ve Specifikace,
- montáž PVC řezaného soklu z PVC a soklu PVC 3x3 včetně,
- montáž přechodových lišt – chodba, (ukončení styku PVC chodba/kancelář, ukončení styku PVC x jiná krytina – vše Al přechodová lišta)
- ekologická likvidace demontované krytiny,
- další činnosti nutné k bezvadnému provedení všech prací vč. zajištění úklidu během a po profesích,
- pravidelná prezentace výstupů činnosti Objednateli dle požadavků Objednatele a opakovaná jednání na kontrolních dnech se zástupcem Objednatele
- manipulace s nábytkem „nastěhování“ (přesun chodba-kanceláře) je součástí VRN
- koordinace s malířskými pracemi, které provede jiný zhotovitel na základě poptávky Objednatele

dále jen „Dílo“

Výstupy:

Provedení Díla spočívá ve výměně stávajících podlahových krytin v prostorách budovy Centrotex, Nám. Hrdinů 3, Praha 4 (viz. Místo plnění v této Specifikaci), a to výměna stávajícího povrchu, jež tvoří zátěžový koberec, za nové zátěžové PVC .

- celková výměra podlah pro PVC a celková výměra PVC soklu je uvedena ve Výměře jednotlivých pater viz. Soupis prací a dodávek – cenová nabídka.
- realizace po částech 4-7 místností najednou, dle dílčích požadavků Objednatele

Základní specifikace požadované podlahové krytiny

Technické parametry:

- Tloušťka celkem – min. 2 mm (ČSN EN 428)

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o., Přípotoční 300, poštovní schránka 45, 101 00 Praha 10

www.zsmv.cz, tel.: , fax.:

IČ: 67779999 DIČ: CZ67779999 Zřizovací listina: č.j. N-1337/97 ze dne 8.12.1997 Datová schránka: iazgiwe

- Tloušťka nášlapné vrstvy min 0,7 mm (ČSN EN 429)
Vlastnosti
 - Reakce výrobku na oheň, hořlavost – Bfl-S1 (ČSN EN 13501-1)
 - Klasifikace, oblast použití - Třída zátěže – 34/43 (ČSN EN 649)
 - Vliv kolečkové židle, zkouška, ano, stále používaná kolečková židle – bez poškození (ČSN EN 425)
 - Protiskluznost, dynamický koeficient tření – Ano, min. 0,3 (ČSN 744507)
 - Odolnost vůči bodovému zatížení do 0,1 mm (ČSN EN 433)
 - Stálobarevnost umělé světlo – min. 6 (ČSN EN ISO 105-B02)
 - Odolnost proti opotřebení - skupina T (ČSN EN 660-2)
 - Rozměrová stálost, dimenzionální stabilita – do 4 % (ČSN EN 434)
- ukončení PVC u stěny - řezaný sokl z PVC - výška 8 cm + sokl PVC 3x3 cm
 - VRN - vedlejší režijní náklady (přesun hmot, doprava, manipulace s materiálem, manipulace s nábytkem – vystěhování a nastěhování (střední zaplnění kanceláří – stoly, židle, skříně (vestavěné zůstanou), zpracování ZOV, Harmonogramu stavby, BOZP a PO
 - Technické listy použitých materiálů vč. prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech, návod na údržbu podlah

Místo plnění:

- areál Ministerstva vnitra Centrotex, Budova A, na adrese: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.
- Místem plnění jsou prostory ve 2 patře a 5. patře budovy A Centrotex.
- Přesné vymezení místa plnění je uvedeno ve Výměře jednotlivých pater v Soupisu prací a dodávek – cenová nabídka.

Termíny plnění:

Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce je třeba koordinovat s provozovatelem objektu. Stavební práce budou vyžadovat značné nároky na organizaci provádění stavebních prací a koordinaci jednotlivých činností s pracovníky Objednatele a správcem budovy Centrotex, Nám. Hrdinů 3, Praha 4.

Dílo bude prováděno po částech cca 4-7 místností najednou, dle dílčích požadavků Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo a to nejpozději do 150 (slovy „jednostoapadesát“) kalendářních dní od účinnosti Smlouvy

Kvalita:

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, pokyny Objednatele a platnými právními předpisy ČR. Kvalita prací, zařízení a materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně příloh). Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů, výrobků či zařízení nebo jiným vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele.

K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této Smlouvě (včetně jejich příloh), upřesněních, změnách Díla a pokynech Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí v souladu platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a v odpovídající kvalitě.

Další podmínky kvality díla jsou uvedeny v Závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo.

Součinnost objednatele:

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby nutnost součinnosti Objednatele omezil na nejnižší možnou míru, tj. zejména na předání podkladů, dílčí konzultace a závěrečné hodnocení výstupů. Pokud si to však Objednatel v průběhu realizace vyžádá, bude Zhotovitel pravidelně koordinovat i dílčí plnění s Objednatelem a řídit se při tom jeho pokyny.

KRYCÍ LIST NABÍDKY (REKAPITULACE)

Stavba:	Výměna podlahových krytin, budova Centrotex, Praha 4	Datum:	12.12.2017
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10		
Zhotovitel:	H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 67801 Blansko		

REKAPITULACE

část	Název	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena s DPH
Část A	Chodba 2.NP	141 109 Kč	29 633 Kč	170 742 Kč
Část B	Kanceláře 2.NP	481 644 Kč	101 145 Kč	582 789 Kč
Část C	Kanceláře 5.NP	74 075 Kč	15 556 Kč	89 631 Kč

Základ pro DPH	696 829 Kč
DPH 21%	146 334 Kč
celková cena s DPH	843 163 Kč

Pokyny pro vyplnění: Na krycím listu nabídky (REKAPITULACE) uchazeč vyplňuje kolonku Zhotovitel (zde uvede obchodní název a adresu uchazeče) a datum (např. 30.10.2017).

Uchazeč v položkovém soupisu prací a dodávek vyplňuje pouze žlutě podbarvené buňky s jednotkovými cenami a poznámkou zhotovitele. Jedná se o: Část A - Chodba, Část B - Kanceláře 2.NP, Část C - Kanceláře 5.NP viz. jednotlivé listy Krycího listu nabídky.

Žlutý sloupec Poznámka/ materiál Zhotovitele je určen výhradně k uvedení specifikace výrobku. Zadavatel požaduje dodání PVC s Technickými parametry a Vlastnostmi (rovněž uvedených ve Specifikaci stavebních prací pro akci), jež jsou přílohou Návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel výslovně umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení avšak s minimálními Technickými parametry a Vlastnostmi:

Základní "Specifikace" požadované podlahové krytiny

Technické parametry:

- Tloušťka celkem – min. 2 mm (ČSN EN 428)
- Tloušťka nášlapné vrstvy min 0,7 mm (ČSN EN 429)

Vlastnosti

- Reakce výrobku na oheň, hořlavost – Bfl-S1 (ČSN EN 13501–1)
- Klasifikace, oblast použití - Třída zátěže – 34/43 (ČSN EN 649)
- Vliv kolečkové židle, zkouška, ano, stále používaná kolečková židle – bez poškození (ČSN EN 425)
- Protiskluznost, dynamický koeficient tření – Ano, min. 0,3 (ČSN 744507)
- Odolnost vůči bodovému zatížení do 0,1 mm (ČSN EN 433)
- Stálobarevnost umělé světlo – min. 6 (ČSN EN ISO 105-B02)
- Odolnost proti opotřebení - skupina T (ČSN EN 660-2)
- Rozměrová stálost, dimenzionální stabilita – do 4 % (ČSN EN 434)

Ostatní buňky výkazu výměr jsou uzamčeny proti přepsání.

Uchazeči smějí vyplňovat pouze žlutě vyznačená pole. Uchazeči mají výslovně zakázáno upravovat položky a hodnoty či jinak zasahovat do tabulky mimo žlutě vyznačená pole.

Uchazeč je povinen nacenit všechny uvedené položky (žlutá pole). Ocenění jakékoliv položky nulou bude vyhodnoceno jako nesplnění zadávacích podmínek.

Taková nabídka pak bude vyřazena a uchazeč bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Uchazeči jsou povinni nacenit položky dle Specifikací, náhradní řešení není povoleno.

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

ČÁST A - Chodba 2.NP

AKCE: MVČR - CENTROTEX budova A Na pankráci 72, Praha 4
- dodání a montáž PVC do 2.NP - chodby

SPECIFIKACE MONTÁŽE (ostatní viz. rozpočet)

- demontovat stávající podklad - textilní koberce lepené na beton
- demontovat ze stěny plastový kobercový sokl výška 6-7 cm
- celková výměra 247,1 m2, -nové PVC viz. Specifikace
- celková výměra pvc soklu 179. bm
- realizaci doporučujeme o víkendů
- ukončení styku pvc chodba x kancelář - Al přechodová lišta
- ukončení styku pvc x jiná krytina - Al přechodová lišta
- ukončení pvc u stěny - řezaný sokl z PVC - výška 8 cm + sokl pvc 3x3 cm
- VRN - vedlejší rozpočtové náklady

ROZPOČET - materiál:

ČÁST A - Chodba 2.NP

předpokládané spotřeby

Poznámka/ materiál Zhotovitele

	koefficient	množství	jedn.	cena/jedn.	celkem	
pvc vč.prořezu	1,1	271,81	m2	223,00	60 613,6 Kč	PVC Flexar tř. zátěže 34/43
pvc na sokl 0,08*179		14,32	m2	223,00	3 193,4 Kč	PVC Flexar tř. zátěže 34/43
penetrace	0,1	24,71	kg	97,50	2 409,2 Kč	Schonox KH
stěrka na ruční vyhlazení podkladu	2	494,20	kg	19,80	9 785,2 Kč	Schonox XC
stěrka na hrubé opravy podkladu	5	61,78	kg	22,90	1 414,6 Kč	MFC Sanifix 230
lepidlo na lepení pvc	0,35	86,49	kg	48,70	4 211,8 Kč	Schonox Unitech
lepidlo na lepení soklu pvc + pvc pásku	0,06	21,48	kg	66,00	1 417,7 Kč	Thomsit.Chemoprén CH 50
pvc sokl 1363 32x32 mm	1,02	182,58	bm	29,20	5 331,3 Kč	Fatra 1363
svářecí šňůra		2,00	kg	385,00	770,0 Kč	Fatra šňůra
přechodová lišta AL 30 mm		13,50	bm	109,00	1 471,5 Kč	hliníkový profil

CELKEM MATERIÁL bez DPH

90 618,4 Kč

ROZPOČET - práce:

ČÁST A - Chodba 2.NP

	množství	jedn.	cena/jedn.	celkem
demontáž stávající krytiny (vč. soklu)	247,10	m2	15,00	3 706,5 Kč
strojní přebroušení podkladu	247,10	m2	15,00	3 706,5 Kč
očistění podkladu a penetrace	247,10	m2	11,00	2 718,1 Kč
hrubé opravy podkladu cca 5%	12,36	m2	65,00	803,1 Kč
3x ruční vyhlazovací stěrka	247,10	m2	44,00	10 872,4 Kč
montáž pvc lepením vč.sváru	247,10	m2	40,00	9 884,0 Kč
řezání a lepení PVC pásku výška 8 cm	179,00	bm	36,00	6 444,0 Kč
montáž pvc soklu	179,00	bm	22,00	3 938,0 Kč
montáž přechodových lišt - chodba	10,40	bm	50,00	520,0 Kč
likvidace demontované krytiny (vč. soklu)	247,10	m2	10,00	2 471,0 Kč

CELKEM PRÁCE bez DPH	45 063,6 Kč
-----------------------------	--------------------

Celkem MATERIÁL bez DPH	90 618,4 Kč
Celkem PRÁCE bez DPH	45 063,6 Kč
VRN jako % z celkové částky Materiál + Práce	4,00% z 135681,9 5 427,3 Kč
CELKEM	141 109,2 Kč
DPH 21%	29 632,9 Kč
CELKEM vč.DPH	170 742,1 Kč

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

ČÁST B - Kanceláře 2.NP

OBJEKT: MVČR - CENTROTEX budova A Na pankráci 72, Praha 4
- dodání a montáž PVC do 2.NP - kanceláře

SPECIFIKACE MONTÁŽE (ostatní viz. rozpočet)

- demontovat stávající podklad - textilní koberce lepené na beton
- demontovat ze stěny plastový kobercový sokl výška 6-7 cm
- celková výměra 889,1m2, nové PVC viz. Specifikace
- celková výměra pvc soklu 477 bm
- realizace 4-7 kanceláří v jedné etapě
- ukončení styku pvc chodba x kancelář - Al přechodová lišta
- ukončení styku pvc x jiná krytina - Al přechodová lišta
- ukončení pvc u stěny - řezaný sokl z PVC - výška 8 cm + sokl pvc 3x3 cm
- VRN - vedlejší rozpočtové náklady

ČÁST B - Kanceláře 2.NP

ROZPOČET - materiál:

předpokládané spotřeby

poznámka/materiál Zhotovitele

	koeficient	množství	jedn.	cena/jedn.	celkem	
pvc vč.prořezu	1,1	978,01	m2	223,00	218 096,2 Kč	PVC Flexar tř. zátěže 34/43
pvc na sokl 0,08*477		38,16	m2	223,00	8 509,7 Kč	PVC Flexar tř. zátěže 34/43
penetrace	0,1	88,91	kg	97,50	8 668,7 Kč	Schonox KH
stěrka na ruční vyhlazení podkladu	2	1778,20	kg	19,80	35 208,4 Kč	Schonox XC
stěrka na hrubé opravy podkladu	5	222,28	kg	22,90	5 090,1 Kč	MFC Sanfix 230
lepidlo na lepení pvc	0,35	311,19	kg	48,70	15 154,7 Kč	Schonox Unitech
lepidlo na lepení soklu pvc + pvc pásku	0,06	57,24	kg	66,00	3 777,8 Kč	Thomsit Chemoprén CH 50
pvc sokl 1363 32x32 mm	1,02	486,54	bm	29,20	14 207,0 Kč	Fatra 1363
svářecí šňůra		2,00	kg	385,00	770,0 Kč	Fatra šňůra
přechodová lišta AL 30 mm		13,50	bm	109,00	1 471,5 Kč	hliníkový profil

CELKEM MATERIÁL bez DPH

310 954,1 Kč

ČÁST B - Kanceláře 2.NP

ROZPOČET - práce:

	množství	jedn.	cena/jedn.	celkem
demontáž stávající krytiny (vč. soklu)	889,10	m2	15,00	13 336,5 Kč
strojní přebroušení podkladu	889,10	m2	15,00	13 336,5 Kč
očistění podkladu a penetrace	889,10	m2	11,00	9 780,1 Kč
hrubé opravy podkladu cca 5%	44,46	m2	65,00	2 889,6 Kč
3x ruční vyhlazovací stěrka	889,10	m2	44,00	39 120,4 Kč
montáž pvc lepením vč.sváru	889,10	m2	40,00	35 564,0 Kč
montáž PVC na stěnu	2,70	m2	230,00	621,0 Kč
řezání a lepení PVC pásku výška 8 cm	477,00	bm	36,00	17 172,0 Kč
montáž pvc soklu	477,00	bm	22,00	10 494,0 Kč
montáž přechodových lišt - chodba	19,20	bm	50,00	960,0 Kč
likvidace demontované krytiny (vč. soklu)	889,10	m2	10,00	8 891,0 Kč

CELKEM PRÁCE bez DPH	152 165,1 Kč
-----------------------------	---------------------

Celkem MATERIÁL bez DPH	310 954,1 Kč
Celkem PRÁCE bez DPH	152 165,1 Kč
VRN jako % z celkové částky Materiál + Práce	4,00% z 463119,2 18 524,8 Kč

CELKEM	481 644,0 Kč
DPH 21%	101 145,2 Kč
CELKEM vč.DPH	582 789,2 Kč

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

ČÁST C - Kanceláře 5.NP

AKCE: MVČR - CENTROTEX budova A Na pankráci 72, Praha 4
- dodání a montáž PVC do 5.NP - kanceláře

SPECIFIKACE MONTÁŽE (ostatní viz. rozpočet)

- demontovat stávající podklad - textilní koberce lepené na beton
- demontovat ze stěny plastový kobercový sokl výška 6-7 cm
- celková výměra 133,1 m2 (pozor v těchto místnostech podlahové zásuvky), nové PVC viz. Specifikace
- celková výměra pvc soklu 72 bm
- realizace 4-7 kanceláří v jedné etapě
- ukončení styku pvc chodba x kancelář - Al přechodová lišta
- ukončení styku pvc x jiná krytina - Al přechodová lišta
- ukončení pvc u stěny - řezaný sokl z PVC - výška 8 cm + sokl pvc 3x3 cm
- VRN - vedlejší rozpočtové náklady

ROZPOČET - materiál:

ČÁST C - Kanceláře 5.NP

předpokládané spotřeby

poznámka/materiál Zhotovitele

	koeficient	množství	jedn.	cena/jedn.	celkem	
pvc vč.prořezu	1,1	146,41	m2	223,00	32 649,4 Kč	PVC Flexar tř. zátěže 34/43
pvc na sokl 0,08*72	-	5,76	m2	223,00	1 284,5 Kč	PVC Flexar tř. zátěže 34/43
penetrace	0,1	13,31	kg	97,50	1 297,7 Kč	Schonox KH
stěrka na ruční vyhlazení podkladu	2	266,20	kg	19,80	5 270,8 Kč	Schonox XC
stěrka na hrubé opravy podkladu	5	33,28	kg	22,90	762,0 Kč	MFC Sanfix 230
lepidlo na lepení pvc	0,35	46,59	kg	48,70	2 268,7 Kč	Schonox Unitech
lepidlo na lepení soklu pvc + pvc pásku	0,06	8,64	kg	66,00	570,2 Kč	Thomsit Chemoprén CH 50
pvc sokl 1363 32x32 mm	1,02	73,44	bm	29,20	2 144,4 Kč	Fatra 1363
svářecí šňůra		2,00	kg	385,00	770,0 Kč	Fatra šňůra
přechodová lišta AL 30 mm		13,50	bm	109,00	1 471,5 Kč	hliníkový profil

CELKEM MATERIÁL bez DPH

48 489,3 Kč

ROZPOČET - práce:

ČÁST C - Kanceláře 5.NP

	množství	jedn.	cena/jedn.	celkem
demontáž stávající krytiny (vč. soklu)	133,10	m2	15,00	1 996,5 Kč
strojní přebroušení podkladu	133,10	m2	15,00	1 996,5 Kč
očistění podkladu a penetrace	133,10	m2	11,00	1 464,1 Kč
hrubé opravy podkladu cca 5%	6,66	m2	65,00	432,6 Kč
3x ruční vyhlazovací stěrka	133,10	m2	44,00	5 856,4 Kč
montáž pvc lepením vč.sváru (vč. podlahové zásuvky)	133,10	m2	40,00	5 324,0 Kč
řezání a lepení PVC pásku výška 8 cm	72,00	bm	36,00	2 592,0 Kč
montáž pvc soklu	72,00	bm	22,00	1 584,0 Kč
montáž přechodových lišt - chodba	3,20	bm	50,00	160,0 Kč
likvidace demontované krytiny (vč. soklu)	133,10	m2	10,00	1 331,0 Kč

CELKEM PRÁCE bez DPH**22 737,1 Kč****Celkem MATERIÁL bez DPH****48 489,3 Kč****Celkem PRÁCE bez DPH****22 737,1 Kč**

VRN z celkové částky Materiál + Práce

4,00%

z

71226,35

2 849,1 Kč**CELKEM****74 075,4 Kč****DPH 21%****15 555,8 Kč****CELKEM vč.DPH****89 631,2 Kč**