



Smlouva o dílo

uzavřená podle dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými stranami:

1. Město Žďár nad Sázavou

Sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841



Statutární zástupce : Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických v souvislosti s touto smlouvou:



dále jen „objednatel“

2. SAGASTA, s.r.o.

Sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555



Statutární zástupce: Ing. Jiří Čurda, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických v souvislosti s touto smlouvou:



dále jen „zhotovitel“

Čl. 1

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo **zpracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro akci „Dopravní telematika ZR 2018“** (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě a předá jej objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu.
2. Popis plánované akce:
Součástí akce je návrh řešení – projekt:
A) Dynamická preference MHD
 - vozidlová část (palubní počítač - HW vč. GPS, SW) – předpoklad vybavení cca 10 vozidel MHD plus 1 rezerva, možnost rozšíření pro využití IZS

- křižovatková část zajišťující optimalizaci řízení křižovatky v reálném čase
 - přenosová cesta – bezdrátová komunikace s dostatečnou spolehlivostí a rychlostí s obousměrným přenosem dat
 - koordinované řízení křižovatek
- B) Úprava/výměna řadičů pro potřeby dopravní telematiky včetně koordinovaného řízení všech SSZ sestávající z:
- úpravy nebo montáže nového a demontáže starého řadiče
 - dodávky potřebných zařízení a jejich komponent včetně HW a SW výbavy, a to i pro připojení na platformu pro řízení a sledování dopravy z jednoho místa
 - připojení k venkovní výstroji
 - naprogramování a oživení
- C) Revitalizace a dovybavení stávajících SSZ (světelné signalizační zařízení), a to podle stavu a vybavenosti stávajících zařízení (bez změny pozic sloupů), především:
- výměna stávajících sloupů v případě nutnosti
 - revitalizace a rozšíření detekčního systému (pokládka indukčních smyček a instalace – doplnění videodetekce)
 - potřebná kabeláž
 - výměna žárovkových světelných zdrojů v návěstidlech za LED s funkcí regulace světelného toku („stmívání“)
 - drobné stavební úpravy - bezbariérovost
- D) Autorský dozor nad realizací akce po předpokládanou dobu max. 12 měsíců

A to vše pro křižovatky ve Žďáře nad Sázavou, které jsou řízeny světelným signalizačním zařízením:

1. Křižovatka Dolní – Wonkova
2. Křižovatka Dolní – Žižkova
3. Přechody nám. Republiky
4. Křižovatka Horní – Smetanova
5. Přechod Bezručova

Akce bude rozdělena na jednotlivé objekty nebo soubory podle potřeb objednatele a podmínek spolufinancování.

Pro realizaci akce je předpokládáno spolufinancování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu musí zohlednit a zpracovat podmínky příslušného dotačního programu, které je nutno splnit pro přiznání dotace v plné výši.

3. Dílo bude způsobilé k použití v souladu s účelem, ke kterému má sloužit:
 - pro vydání všech povolení, souhlasů, vyjádření apod. nezbytných pro realizaci akce
 - pro zadání a realizaci akce v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
4. Pro celý rozsah akce bude zpracována projektová dokumentace včetně podrobného položkového rozpočtu nezbytná pro vydání příslušných souhlasů apod. pro realizaci a pro zadání akce včetně stavebních prací v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a souvisejícími předpisy a pro realizaci kompletních dodávek, služeb a stavebních prací nutných pro řádné provedení a provoz zakázky dle zpracované projektové dokumentace.

Předpokládané základní členění projektové dokumentace (pouze orientačně):

- a) Jednostupňová projektová dokumentace k žádosti o řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech pro provádění stavby (PDPS) dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, se zpracováním připomínek vznesených při projednávání a v podrobnosti a provedení pro výběr zhotovitele akce, včetně podrobného položkového rozpočtu členěného dle požadavku objednatele.
- b) Jednotlivé dílčí projekční podklady pro řešení majetkoprávních vztahů, vyjádření dotčených osob (především vlastníků/správců inženýrských sítí), ...

Předpokládané členění projektové dokumentace na jednotlivé objekty (pouze orientačně):

- 01 - Křižovatka Dolní – Wonkova
- 02 - Křižovatka Dolní – Žižkova
- 03 - Přechody nám. Republiky
- 04 - Křižovatka Horní – Smetanova
- 05 - Přechod Bezručova
- 06 - Technologie preference MHD do vozů MHD případně IZS

- 5. Pro celý rozsah stavby budou v rámci inženýrské činnosti zajištěny veškeré podklady pro získání povolení a realizaci dodávek, služeb a stavebních prací.
- 6. Součástí a v ceně díla je i podpora objednatele při případném podání žádosti o poskytnutí dotace a podpora objednatele při výběrovém či zadávacím řízení na zhotovitele stavby.
- 7. Specifikace činností (ucelených částí či fází):

a) **projektová dokumentace** – rozsah jednotlivých stupňů a částí projektové dokumentace musí odpovídat minimálně příslušným přílohám vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, resp. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění.

Do finální verze příslušného stupně projektové dokumentace je vždy zhotovitel povinen zpracovat podmínky ze stanovisek dotčených orgánů a případné připomínky a změny vzešlé z průběhu jednotlivých správních řízení a z projednávání akce (požadavky objednatele, podmínky a připomínky dotčených správců technické infrastruktury, apod.).

Součástí projektové dokumentace bude i dokladová část obsahující kladná vyjádření všech účastníků řízení a rozhodnutí, popř. stanoviska všech dotčených orgánů státní správy, potřebná pro realizaci akce. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zjistí na svůj náklad u příslušných úřadů.

Součástí dokumentace určené pro provedení akce a pro výběr zhotovitele akce budou i ty části PD, které dle výše uvedených předpisů nejsou povinnou součástí PDPS, ale jsou potřebným či vhodným podkladem pro zpracování nabídky na provedení akce (např. statické a jiné výpočty, zásady organizace výstavby, dočasné dopravní značení, apod.).

Součástí dokumentace určené pro provedení akce a pro výběr zhotovitele akce bude též stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP a vypracování plánu BOZP před realizací stavebních prací vč. stanovení pravidel koordinace, dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, pokud to bude dle platné legislativy třeba. Plán BOZP bude odsouhlasen osobou oprávněnou k výkonu koordinátora BOZP.

V případě, že součástí PD bude i dokumentace osvětlení přechodů pro chodce, tak součástí dokumentace osvětlení přechodů pro chodce budou vždy i výpočty osvětlení každého přechodu dle platných předpisů a světelně-technické výpočty osvětlení chodce na přechodu dle TKP 15 – dodatku č.1.

Součástí dokumentace bude kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a soupis prací (slepý položkový rozpočet) s výkazem výměr.

Kontrolní podrobný položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě RTS nebo URS v aktuální cenové úrovni. V případě, že potřebnou položku datová základna cenové soustavy neobsahuje, bude použita položka vlastní, která však musí mít vlastní číslo položky, nezaměnitelné s čísly položek datové základny, a vlastní popis dostatečně specifikující danou položku. Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr bude členěn na objekty a příp. další části. Součástí kontrolního podrobného položkového rozpočtu bude výkaz výměr. Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. V kontrolním podrobném položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny obchodní názvy materiálů, výrobků, apod. Soupis prací (slepý položkový rozpočet) s výkazem výměr bude zpracován stejným způsobem, oproti výše uvedenému kontrolnímu podrobnému položkovému rozpočtu nebude obsahovat ceny.

Dokumentace bude členěna na objekty dle potřeb objednatele.

b) inženýrská činnost

- zahrnuje projednání řešení jednotlivých objektů, provozních a technologických souborů s objednatelem, a to nejméně 3x v různých fázích rozpracovanosti projektu v místě sídla objednatele a i se zástupci volených orgánů a poradních orgánů:

- nejprve projednání variantního návrhu řešení stavebních, technologických a provozních souborů (po zvážení variant objednatel bude rozhodnuto o konkrétním technickém řešení pro další pokračování projekčních prací) – potvrzeno zadání projektu
- 2 x v průběhu zpracování PD, kdy bude zástupcům města představen projekt v aktuálním stavu i s případnými požadavky na rozhodnutí o konkrétních věcech ze strany objednatele

- zahrnuje veškeré činnosti nutné k získání všech pravomocných dokladů, nutných pro umístění, povolení a realizaci akce v celém jejím rozsahu (např. územní souhlas, ohlášení stavby apod.).

Tato činnost zahrnuje mimo jiné projednání záměru a zajištění kladných stanovisek a vyjádření, příp. smluv potřebných pro vydání jednotlivých dokladů od vlastníků a správců technické infrastruktury, dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků dotčených pozemků,

apod., řádné vypracování žádostí o vydání příslušných dokladů, v případě veřejnoprávních smluv pak řádné vypracování návrhů těchto smluv.

c) **autorský dozor** – (realizace akce se předpokládá po dobu max. 6 měsíců), jehož předmětem bude výkon především těchto činností:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování další dokumentace;
- kontrola souladu zpracované další dokumentace s PDPS
- účast na projednání případných neshod mezi zhotovitelem akce a zpracovatelem další dokumentace;
- poskytování vysvětlení, potřebných ke zpracování dodavatelské/výrobní dokumentace a přípravy akce vybraným zhotovitelem;
- kontrola souladu dokumentace dočasných staveb zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých staveb na účely zařízení staveniště, se základním řešením dle projektu;
- účast na předání staveniště zhotoviteli;
- kontrolu dodržení dokumentace s přihlédnutím k podmínkám dle vydaných dokladů a podmínek dotčených osob, s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost realizace akce;
- vyjádření k výběru konkrétních výrobků a materiálů, technologií navržených zhotovitelem akce, zejména z hlediska jakosti, vhodnosti použití, spolehlivosti a způsobu provedení;
- posuzování návrhů na změny a odchylky v částech dokumentace, zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt realizace, případně dalších;
- posuzování dokumentace změn realizované akce před jejím dokončením;
- vyjádření k požadavkům na změny v množství a provedení a kvalitě dodávek, služeb, stavebních prací oproti objednatelům schválené dokumentaci;
- sledování postupu realizace z technického hlediska a z hlediska časového plánu;
- účast na vyžádání na jednáních mezi objednatelům a zhotovitelem akce (pracovní jednání);
- **účast na kontrolních dnech a pracovních výborech v četnosti minimálně 1x týdně, a to po celou dobu realizace akce;**
- účast na odevzdání a převzetí akce nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení;
- účast na uvedení do trvalého provozu;
- dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků zhotovitele akce.

Výstupem budou písemné záznamy o autorském dozoru, a výsledné dílo, realizované v souladu s projektovou dokumentací a uvedené do trvalého užívání.

d) **podpora objednatele při výběrovém či zadávacím řízení na zhotovitele akce** – poskytnutí požadovaných informací a podkladů k příp. dotazům a nejasnostem v rámci výběrového či zadávacího řízení na zhotovitele, v případě požadavku objednatele spoluúčast a odborná spolupráce při vyhodnocování nabídek, apod.

e) **podpora objednatele při administraci dotace** – dodání všech projekčních podkladů nezbytných pro administraci dotace.

8. Jako projekční podklad objednatel zhotoviteli poskytne:

- orientační technická mapa vč. stávajících inženýrských sítí + katastrální mapa ve formátu .dwg

- studie Dopravní telematika ve Žďáře nad Sázavou zpracovaná v 08/2017

Další nezbytné projekční podklady pro plnění díla si zajistí uchazeč sám na vlastní odpovědnost a náklady (např. geodetické podklady, zaměření, podklady a stanoviska od jednotlivých správců sítí a souvisejícího majetku, potřebné průzkumy, atd.). Průzkumy budou provedeny v rozsahu nezbytně nutném pro řádné provedení díla.

9. Projektant je povinen navrhnout taková technická řešení, která jsou při splnění požadavků legislativy, technických norem, příslušného dotačního programu či podprogramu a požadavků objednatele, správců technické infrastruktury a ostatních dotčených orgánů a osob pro objednatele co nejvíce ekonomicky výhodná. Pokud se při či po předání dokumentace ukáže, že existuje ekonomicky výhodnější řešení, je zhotovitel povinen spolupracovat s objednatelem na úpravě dokumentace směřující ke snížení rozpočtových nákladů projektované akce. Tyto úkony zhotovitele jsou pak v ceně díla zahrnuty.
10. Pokud bude pro řádné zpracování díla třeba zpracování např. prověřovacích studií, apod., je toto součástí díla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo předmět díla v průběhu provádění díla upravit, a to zejména s ohledem na vyjádření a podmínky dotčených osob, poskytovatele dotace apod.
12. Název projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy o dílo nemusí být shodný s názvem uvedeným v čl. 1 této smlouvy.

Čl. 2

Doba plnění

- a) Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části díla a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace akce (předpoklad v letech 2018 - 2021).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

1. PDPS vč. příslušné inženýrské činnosti nejpozději do **30.7.2018**.
2. autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění po dobu max. 6 měsíců (předpoklad do 31.12.2021)
3. Podpora objednatele při výběru dodavatele(ů) akce a Podpora objednatele při administraci dotace – dle potřeby, předpoklad 2018-2019.

Objednatel má právo plnění autorského dozoru odmítnout nebo nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele.

Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména v případě, že by se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická náročnost projektované akce nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze realizovat z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků řízení. V případě přerušení či zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli poměrná část ceny dle rozsahu zpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany písemnou formou.

- b) Realizace díla bude zahájena po nabytí účinnosti této smlouvy.
- c) Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy přímo úměrné délce prodlení objednatele. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem upozornit objednatele na potřebu spolupůsobení. Pokud tak neučiní, nemusí být termíny plnění prodlouženy.
- d) Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.
- e) Místem předání díla, resp. jeho ucelených částí, je sídlo objednatele/místo realizace akce.

Čl. 3

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli v termínech uvedených v čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

Ucelené části projektové dokumentace určené pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby budou předány v 6-ti vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 2x v digitální formě na CD (textová i grafická část ve formátu *.pdf, dále textová část ve formátu *.doc a grafická část ve formátu *.dgn nebo *.dwg a dále textová část ve formátu *.pdf a grafická část ve formátu *.dwf. Samostatně budou řazeny přílohy ve formátu *.pdf, samostatně v editovatelných formátech a samostatně ve formátech *.pdf a *.dwf, vždy ve stejném pořadí jako v tištěné podobě dokumentace.).

Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a soupis prací (slepý položkový rozpočet) s výkazem výměr budou předány vždy 3x v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě na CD ve formátu *.xls. Listinná forma bude opatřena podpisem a razítkem zpracovatele.

Podklady k PD zajištěné v rámci jejího zpracování budou předány min. 1x v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě na CD, vždy ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu (geodetické podklady vždy ve formátu *.dgn), pokud nebude dohodnuto jinak.

2. O předání díla (nebo jeho ucelené části) zhotovitelem a jeho převzetí objednatel bude sepsán předávací protokol, jehož návrh připraví zhotovitel. K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněn vedoucí odboru KS, k předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn [REDACTED]
3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.
4. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno v termínech dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele

dílo, které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Čl. 4

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **610 000 Kč bez DPH** (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla. K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy „Přehled termínů a cen“, která tvoří její nedílnou součást. Pokud nebude některá část či podklad zpracováván, nebude příslušná částka fakturována. Není-li v tomto přehledu v příloze č.1 některá ucelená část výslovně uvedena a je součástí díla, má se za to, že její cena je součástí celkové a nejvýše přípustné ceny díla uvedené výše.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2018 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2022.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl.1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

2. Cenu uhradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí každé ucelené části díla, přičemž za ucelenou část díla se považuje příslušný stupeň projektové dokumentace včetně příslušné inženýrské činnosti.
3. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
4. Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti.
5. Každá faktura musí být označena číslem projektu
6. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet

zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnáný. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.

Čl. 5

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnutých termínech je objednateli předat.
2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují k realizaci díla.
3. Zhotovitel je povinen svolávat pravidelně (nejméně 1x za 14 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak) tzv. kontrolní dny v sídle objednatele a i jinak poskytovat objednateli informace o stavu realizace díla. Nad rámec běžných kontrolních dnů bude projektová dokumentace v průběhu rozpracovanosti min. 3x projednána s objednatelem na jeho nejvyšší úrovni (rada města, komise, apod.). Zhotovitel je povinen z každého kontrolního dne sepsat zápis. Zhotovitel je povinen připomínky vzešlé z kontrolních dnů i projednání zpracovat do projektové dokumentace.
4. Objednatel je povinen každou řádně a včas zhotovenou ucelenou část díla převzít a zaplatit za ni zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

Čl. 6

Záruka, záruční doba

- a) Zhotovitel odpovídá za vady díla po celou dobu životnosti věcí zrealizovaných na základě předmětu díla, nejméně však 60 měsíců.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamáce vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem do 15-ti dnů ode dne oznámení vady díla, příp. v jiném termínu dohodnutém s objednatelem.

Čl. 7

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho ucelené části v termínu uvedeném v čl. 2 odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla nebo příslušné ucelené části díla, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. 6 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za:
 - a. každý i započatý den prodlení
 - b. každou řádně neodstraněnou vadu.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 4 odst. 2 a 3 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 8

Licence

1. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užití určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užití jakýmkoliv způsobem a v rozsahu bez jakýchkoliv omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užití ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svým výslovný souhlas.

3. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činnosti zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakýchkoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.
4. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu. Objednatel není povinen licenci využít.

Čl. 9

Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla a odstranění zjištěných vad a nedodělků.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu sjednaném v čl. 2 odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. 4 odst. 1 této smlouvy za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. 9 odst. 2 a 3, resp. čl. 2 odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.
7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 10 let od ukončení projektu Dopravní telematika ZR 2018, minimálně však do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen po tuto dobu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OPŽP, MŽP, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
11. Přílohou smlouvy je:
Příloha č.1 – Krycí list nabídky
12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 19. 12. 2014
Za objednatele:



Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta



V Praze dne 19. 12. 2014
Za zhotovitele:



Ing. Jiří Čurda, jednatel





KRYCÍ LIST NABÍDKY

zakázka

„PD Dopravní telematika ZR 2018“

zadavatel

MĚSTO Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841

uchazeč

SAGASTA s.r.o.

sídlo

Novodvorská 1010/14

142 00 Praha 4

IČ

4595555

DIČ

CZ04598555

telefon

e-mail

datová schránka

zástoupený

bkfcs9v

jednatel

Cena

poř. č.	Křižovatka	ceny fází akce v Kč bez DPH		
		PD Jednostupňová (PD + IČ)	Podpora objednatel při výběru dodavatele akce, Podpora objednatel při administraci dotace	Autorský dozor
1	Variantní návrh řešení (na jeho základě bude potvrzeno zadání)	50 000,00		
2	Dolní - Wonkova	90 000,00 Kč	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3	Dolní - Žižkova	90 000,00 Kč	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
4	Přechody nám. Republiky	80 000,00 Kč	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
5	Horní - Smetanova	90 000,00 Kč	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
6	Přechod Bezručova	75 000,00 Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
7	Technologie preference MHD do vozů MHD případně IZS	25 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
10	ostatní: (doplňte příp. další konkrétní položky, které jsou nutné pro řádné plnění díla; v případě potřeby je možné doplnit vlastní dílčí položkový rozpočet formou přílohy tohoto krycího listu a zde doplnit pouze souhrnnou cenu dle takového dílčího rozpočtu)	5 000,00 Kč		
	celkem za fáze	505 000,00 Kč	30 000,00 Kč	75 000,00 Kč
	celkem akce bez DPH		610 000,00 Kč	
	DPH 21%		128 100,00 Kč	
	celkem akce vč. DPH		738 100,00 Kč	

Za SAGASTA s.r.o.

datum

podpis

jednatel