

**SMLOUVA  
O PŘEVZETÍ REALIZACE REVITALIZAČNÍCH STAVEB  
V ÚZEMÍ JEZERA MILADA  
NŘP/KU/327/17**

---

**SMLUVNÍ STRANY**

**Statutární město Ústí nad Labem**

**Velká hradební 2336/8**

**400 01 ÚSTÍ NAD LABEM**

**IČO: 000 81 531**

**DIČ: CZ 000 81 531**

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené:

Ing. Věrou Nechybovou  
primátorkou

ve věcech souvisejících s realizací této smlouvy:

[REDACTED]  
vedoucím oddělení koncepcí  
e-mail: [REDACTED]

(dále jen město Ústí nad Labem)

a

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

**Hrbovická 2**

**403 39 CHLUMEC**

**IČO: 00007536**

**DIČ: CZ00007536**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupen:

Ing. Petrem Lencem,  
ředitelem státního podniku

ve věcech souvisejících s realizací této smlouvy:

[REDACTED]  
náměstkem ředitele pro provoz  
e-mail: [REDACTED]

(dále jen PKÚ, s. p.)

(dále společně jen smluvní strany)

**uzavírají tuto smlouvu o převzetí práv a závazků souvisejících s realizací revitalizačních staveb na území jezera Milada ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:**

## **I.** **PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Město Ústí nad Labem předložilo v souladu s usnesením vlády ČR č. 50 ze dne 16. 1. 2002 a navazujících usnesení, na základě kterých byla postupně vyčleněna částka 18 mld. Kč z privatizačních výnosů jako účast státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností státních hnědohelných podniků ve vymezeném území Ústeckého a Karlovarského kraje, ustanovené mezirezortní komisi (dále jen „MRK“) žádosti o úhradu nákladů na odstranění ekologických škod, které vzniknou v souvislosti s realizací následujících revitalizačních staveb na území jezera Milada:
  - a) Rekreační území východ,
  - b) Chabařovice, jezero Milada – centrální kanalizace,(dále jen „Revitalizační stavby“).
2. Žádost o úhradu nákladů na odstranění ekologických škod, které vzniknou realizací revitalizační stavby „Rekreační území východ“, byla podmíněně schválena na 45. výjezdním zasedání MRK dne 11. 2. 2016 a tento projekt byl zařazen mezi prioritní projekty s předpokladem realizace v roce 2017. Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod mezi městem Ústí nad Labem a Českou republikou – Ministerstvem financí nebyla ke dni podpisu této smlouvy uzavřena.
3. Žádost o úhradu nákladů na odstranění ekologických škod, které vzniknou realizací revitalizační stavby „Chabařovice - Jezero Milada, centrální kanalizace“, byla podmíněně schválena na 46. výjezdním zasedání MRK dne 8. 11. 2016 a tento projekt byl zařazen mezi prioritní projekty s předpokladem realizace v roce 2017. Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod mezi městem Ústí nad Labem a Českou republikou – Ministerstvem financí nebyla ke dni podpisu této smlouvy uzavřena.
4. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran směřujících k převodu práv a povinností vyplývajících z podmíněně schválených žádostí o úhradu nákladů na odstranění ekologických škod spojených s realizací revitalizačních staveb z města Ústí nad Labem na PKÚ, s. p.

## **II.** **PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

1. Smluvní strany se dohodly, že PKÚ, s. p. převezeme veškerá práva a povinnosti města Ústí nad Labem vyplývající z podmíněně schválených žádostí o úhradu nákladů na odstranění ekologických škod spojených s realizací revitalizačních staveb a uzavřených smluvních dokumentů ve smyslu čl. I odst.2 a 3 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že PKÚ, s. p. oznámí předsedovi MRK a následně Ministerstvu průmyslu a obchodu záměr uzavřít s městem Ústí nad Labem smlouvu o převzetí práv a závazků souvisejících s realizací revitalizačních staveb na území jezera Milada.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že:

- a) město Ústí nad Labem do 30 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy předá PKÚ, s. p. aktuální projektovou dokumentaci k revitalizačním stavbám,
- b) město Ústí nad Labem do 30 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy předá PKÚ, s. p. veškerá pravomocná veřejnoprávní povolení související s realizací revitalizačních staveb,
- c) město Ústí nad Labem poskytne dostatečnou součinnost spojenou se vstupem PKÚ, s. p. do všech správních řízení souvisejících s povolením realizace revitalizačních staveb,
- d) PKÚ, s. p. uhradí městu Ústí nad Labem veškeré doložené přímé náklady spojené s přípravou realizace revitalizačních staveb, které nebyly uhrazeny dle usnesení vlády ČR č. 50 ze dne 16. 1. 2002 a navazujících usnesení, popř. z jiných dotačních titulů, a to na základě samostatné smlouvy,
- e) město Ústí nad Labem poskytne maximální součinnost při převzetí práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi městem Ústí nad Labem a vlastníky revitalizačními stavbami dotčených pozemků,
- f) město Ústí nad Labem umožní realizaci revitalizačních staveb (jejich částí) na pozemcích v jeho vlastnictví a uzavře do 3 měsíců ode dne doručení výzvy s PKÚ, s. p. příslušné smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení VB a o umožnění realizace stavby.

### III.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti okamžikem uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Dozorčí rada PKÚ, s. p. schválila tuto smlouvu dne 14. 11. 2017 č. 189/9d5.
5. Rada města schválila tuto smlouvu dne 9. 11. 2017 č. 694/17.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a porozuměly jejímu obsahu, a že smlouva přesně vyjadřuje jejich svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují k této smlouvě své podpisy.

V Chlumci dne 23. 11. 2017

V Ústí nad Labem dne 21. 11. 2017

---

Ing. Petr Lenc

---

Ing. Věra Nechybová

Ředitel

Primátorka

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Statutární město Ústí nad Labem