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SMLOUVA O DÍLO

S6/2017IJ2&7

Lesy České republiky, s. p.
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČ:42196451 
DIČ: CZ42196451
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540, 
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel, 
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:
Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem Lesního závodu Konopiště 
ve věcech technických jedná:
Ing. Jan Fialka, technický pracovník pro HIM LZ, 
Ing. František Dvořák, výrobní náměstek LZ, č.

(dále jen „objednatel")

a

VDI PROJEKT s.r.o.
IČ: 28860080 
DIČ: CZ 28860080
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208636
sídlem: Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Martinem Kolářem, jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná: Ing. Václav Lexa a Ing. Martin Kolář

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

smlouvu o dílo

i.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1 Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Projektovou dokumentaci pro stavební řízení a pro výběr zhotovitele: 

„Rekonstrukce lesní cesty V Zabitých"

Evidenční číslo zakázky: S6/2017/^S.? 

dále jen „projektová dokumentace",
vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

1.2 Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s vyhotovenou projektovou 
dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s 
odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
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3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a 
vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v účinném 
znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 
příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (§ 92, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v účinném znění.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se správcem přilehlé komunikace (SÚS Středočeského kraje) a s dalšími dotčenými fyzickými a 
právnickými osobami (Dopravní inspektorát PČR v Příbrami). Zhotovitel objednateli předloží návrh 
vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby 
projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán. Nedílnou 
součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž zajištění vyjádření vlastníků či správců 
inženýrských sítí a komunikací k projektovanému stavebnímu záměru.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

9. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím zhotovenou 
ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při 
kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání 
a převzetí zhotovené stavby, apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude 
zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou 
dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a 
vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž 
se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně 
zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním 
deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich 
odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru 
bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 3 dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon 
autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

10. Projektová dokumentace pro stavební řízení, výběrové řízení a následné provádění stavby bude 
vyhotovena v množství: 6 ks paré projektové dokumentace „Rekonstrukce lesní cesty V Zabitých", 
dále pak 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát ,,.pdf‘, editovatelné - formát ,,.doc", ,,.xls“, 
,,.dwg“, atd.), přičemž v elektronické podobě bude předán „Položkový rozpočet a výkaz výměr na 
všechny části a to ve formátu ,,.xls“.

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací"): 29.11. 2017
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací"): 15.12. 2017

Odevzdáním prací se rozumí předání jednoho paré projektové dokumentace „Rekonstrukce lesní 
cesty V Zabitých" k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele. Projektové 
dokumentace mohou být předávány i v elektronické podobě.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu 
s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 pracovních dnů od jejich obdržení.

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. 
Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
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4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo - projektovou 
dokumentaci nejpozději do 29.12. 2017; objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít.

5. Předáním a převzetím díla - projektové dokumentace, se rozumí předání a převzetí požadovaného 
počtu paré projektové dokumentace odpovídající požadavkům objednatele. Dílo je provedeno, je-li plně 
způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel 
není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; 
ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

6. O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen podpisy obou smluvních stran.

7. Pokud zhotovitel připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se 
objednatel převzít ji i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem 
projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení 
užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, 
končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatelem.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace 
„Rekonstrukce lesní cesty V Zabitých" a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu 
autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli 
cena za dílo v celkové výši 109 550,- Kč, slovy jedno sto devět tisíc pět set padesát Korun českých 
bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle cenové nabídky uvedené v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou 
smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor při realizaci stavebních prací na lesní cestě V Zabitých se sjednává 
smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 3 660,- Kč bez DPH, 
za jednu účast zhotovitele na stavbě (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V rámci této sazby je 
zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a 
náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, 
stravné a případné ubytování.

3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou 
realizaci předmětu smlouvy.

4. Zálohy objednatel neposkytuje.

5. Cena za dílo, dle odstavce 1, bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě faktury, řádně 
vystavené zhotovitelem, po řádném dokončení a předání díla - projektové dokumentace objednateli a 
doručené na adresu Lesní závod Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy. Cena za řádně 
vykonaný autorský dozor, dle odstavce 2, bude objednatelem zhotoviteli uhrazena najednou, za 
všechny úkony výkonu dozoru provedené v období od zahájení realizace stavebních prací, až po jejich 
ukončení (vydáním kolaudačního souhlasu, resp. oprávněným zahájením užívání stavby nebo 
převzetím dokončené stavby objednatelem) a to na základě vystavené faktury.

6. Splatnost faktury (faktur) je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (faktury) vrátit bez proplacení, jestliže 
vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura (faktury) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady nebojsou-li účtovány neoprávněně.
V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.
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IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství - Ing. Martin Kolář, ČKAIT 0011354, telefon: 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Výrobní 
výbory mohou probíhat i elektronicky, prostřednictvím běžných komunikačních prostředků (mail) nebo 
ve složitějších případech terénními šetřeními.

3. Zhotovitel se zavazuje provést, po předchozím pozvání ze strany objednatele, odborný výklad 
v dokumentační komisi objednatele. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné 
podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - formát ,,.pdf").

4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se 
účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepým rozpočtem).

6. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu, bude obsažen v paré číslo 1 
projektové dokumentace „Rekonstrukce lesní cesty V Zabitých". Výkaz výměr bude vypracován 
samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.

7. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části „Zásady organizace výstavby") posouzení, zda práce 
a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej 
na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

8. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5.), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi.

9. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků.

10. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

11. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a 
pro zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologických zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

2. Záruku za jakost, dle odstavce 1, zhotovitel objednateli poskytuje na dobu končící uplynutím 5 let od 
vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.

3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 5 pracovních dní od jejich 
písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli 
vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen po písemné 
výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s 
nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 21 dnů od doručení výzvy.
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VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II., odst. 4, této smlouvy, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy, náleží druhé smluvní 
straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i 
započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pět set Korun českých) za každý, byť i započatý, 
den prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne 
doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové 
určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V 
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná 
běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě, neposkytne součinnost nutnou pro 
řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu 
delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
- provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- prodlení zhotovitele s řádným provedením díla o více než jeden měsíc nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 

zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanovf-li smlouva něco jiného.

Vlil.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost 
této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní 
strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
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5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 
celé této smlouvy v jejím plném znění,

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu, či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, 
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran, včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz. 
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP 
LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se 
LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a 
efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto 
dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v 
plném jejich znění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Praze, dne 23.1

/

jednatel spol

Přílohy:
Nabídka projekčních a geodetických prací - Rekonstrukce lesní cesty V Zabitých 
Zadávací list projektových prací - Rekonstrukce lesní cesty V Zabitých
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lél VDI PROJEKT s.r. o.
Vodohospodářská a dopravní 
Infrastruktura

Datum: 20.11. 2017
Číslo nabídky: 491703
Stránka: 2Z3

VĚC
Nabídka projekčních prací, LC V Zabitých

1. Úvod

Naše společnost byla zástupcem společnosti Lesy ČR - LZ Konopiště, panem ing. Janem Fialkou, požádána o cenovou 

nabídku na geodetické zaměření a projektovou dokumentaci pro stavební povolení DSP a provedení stavby PDPS lesní 
cesty V Zabitých, u obce Čenkov, Příbram.

2. Identifikační údaje zpracovatele

Název společnosti: VDI Projekt s.r.o.
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Petrohradská 216/3,10100 Praha 10
288 60 080
CZ28860080

Tel.:
Kontaktní osoba: 
E-mail:
Bankovní spojení: 
Č.Ú.:

 

Ing. Martin Kolář 

3. Průzkum území

Se zástupci objednatele byla uskutečněna pochůzka v zájmovém území a předběžně domluveny požadavky na lesní 
cestu.

4. Předmět prací

Dodavatel nabízí geodetické zaměření trasy stávající lesní cesty a její usazení do katastru nemovitostí získaného z ČÚZK. 

V úseku cca 250 m od napojení na silnici II/118 po konec úpravy bude zaměření provedeno v kroku cca 100 m.
Na základě zaměření bude vypracována sloučená dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby DSP + PDPS 
lesní cesty zakreslené v situaci, viz. Příloha č. 1 nabídky, včetně soupisu výkonů a oceněného soupisu výkonů respektující 
závěry inženýrskogeologického průzkumu. V úseku cca 250 m od napojení na silnici II/118 po konec úpravy budou 
charakteristické příčné řezy vyneseny po 100 m,je možná záměna charakteristických řezů za vzorové řezy.
PD bude projednána s Dl Policie ČR a zástupci KSÚS.

5. Stručný popis technického řešení

Lesní cesta bude navržena jako 2L 3,5/30, výhybny a lesní skládky dle požadavku investora nebudou. Kryt vozovky 
netuhý ze štěrkodrtě, krajnice 2X 0,2501 ze stejného materiálu.

Odvodnění bude příčným sklonem do příkopů, okolního terénu, kde dojde k postupnému vsaku v prostoru lesa.
Bude proveden inženýrskogeologický průzkum podloží, předpokládá se nutnost místní sanace podloží lomovým 
kamenem.

6. Nabídková cena

Geodetické zaměření 15.400 Kč
(250 m x 16 Kč/m'- napojení na II/118)
(950 m x 12 Kč/m' - úsek v lese)

Inženýrskogeologický průzkum 14.500 Kč

Projekční práce (napojení na silnici II/118) 
(12 hod. x 590 Kč/hod.)

7.080 Kč

mailto:info@vdiprojekt.cz
mailto:martin.kolar@vdiprojekt.cz


lél VDI PROJEKT s. r„ o.
Vodohospodářská a dopravní
Infrastruktura

Datum:
Číslo nabídky: 
Stránka:

20.11. 2017
491703
323

VĚC
Nabídka projekčních prací, LC V Zabitých

Projekční práce (DSP + PDPS)
(100 hod. x 590 Kč/hod.)

59.000 Kč

Rozpočtové práce (soupis prací)
(15 hod. x 590 Kč/hod.)

8.850 Kč

Inženýrská činnost (projednání s Policií ČR, KSÚS)

(8 hod. x 590 Kč/hod.)
4.720 Kč

Nabízené práce celkem bez DPH
DPH (21%)
Nabízené práce celkem s DPH

109.550 Kč 
23.005,50 Kč 

132-555,5° Kč

Správní poplatky jako i další platby neuvedené v nabídce budou hrazeny zákazníkem, objednatelem.
Nabízené úkony mohou být objednány samostatně.

7. Požadavky na projektovou dokumentaci

Projektová dokumentace bude provedena dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb.
Dle požadavku objednatele bude zaměření v lese cca 250 m od napojení lesní cesty na silnici II/118 provedeno v kroku 
cca 100 m. Vypracované charakteristické příčné řezy v tomto úseku budou rovněž vyneseny po cca 100 m.

Počet předávaných vyhotovení:
6 ks v listinné podobě + íx na CD

Dokumentace bude během zpracování konzultována s určenými pracovníky objednatele, před zhotovením čistopisů 
zhotovitel předá objednateli dokumentaci k odsouhlasení.

8. Termíny

Odevzdání dokumentace do 2g. 12. 2017.

9. Platnost nabídky

Tato nabídka platí do: 30.11.2017

10. Závěr

Dodavatel prohlašuje, že je schopen smluvní výkony zvládnout včas, kompletně a bez závad v souladu s platnými pravidly 
ve stavebnictví.

V Praze 20.11. 2017

Ing. Martin Kolář
razítko a podpis dodavatele

mailto:info@vdiprojekt.cz
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. 

Lesní závod Konopiště

Zadávací list projektových prací - dokumentace
Název akce:
Druli realizace: 
Stupeň dokumentace:

Rekonstrukce lesní cesty V Zabitých 
Rekonstrukce ,
Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: Polesí Komorsko Obec s rozšířenou působností: Příbram

Katastr, území: Čenkov Kraj: Středočeský

Popis stávajícího stavu:

Lesní cesta „V Zabitých" se nachází v komplexu lesa jižně od obce Čenkov. Tato cesta 
navazuje na stávající systém lesní dopravní infrastruktury v řešené lokalitě a tvoří ji kamenivem 
zpevněný povrch, místy zaježděný do podloží. Začátek úpravy tvoří 2 problematické rozjezdy 
na státní silnici Jince - Hluboš - Příbram, číslo 11/118. Rozjezdy se vyznačují špatnými 
rozhledovými poměry a ani jejich stávající rozměry nezaručují bezpečný nájezd a výjezd 
odvozních souprav. Od obou rozjezdu trasa lesní cesty relativně strmě stoupá v oboustranném 
zářezu. Povrch cesty je zde nerovný a jsou na něm patrné stopy po vodní erozi. Rušivá činnost 
vody je příčinou usazováni splavenin na komunikaci 11/118.

Přibližně po 300 m se stoupání postupně zmírňuje, lesní cesta se stáčí vpravo, kde již vede po 
vrstevnici a stává se sjízdnější a zdánlivě udržovanější. V těchto partiích s mírnějším sklonem 
je povrch cesty více zazemněn, ve středovém pásu je víceméně souvisle zatravněn. I zde je ale 
patrný výrazně kamenitý až balvanltý povrch, na němž jsou místy viditelné výchozy skalní 
horniny. Lesní cesta nevykazuje v celé své délce výraznějších poškození (vyjeté koleje, 
hluboké výtluky, atd.).

Asi 300 m před koncem úpravy klesá řešená lesní cesta k údolí potoka, kde se napojuje na 
další lesní cestu. Její povrch je zde výrazně nerovný, místy kamenitý a místy do něj prorůstají 
kořeny vzrostlých stromů. Lokálně jsou zde patrné stopy po rychle vsakujících kalužích, tedy 
místa, u nichž lze předpokládat sníženou únosnost podloží.

Hospodářské nájezdy jsou nezpcvněné, se známkami vodní eroze. Stav centrálních skládek 
dřeva, které jsou umístěny cca 300 m od začátku úpravy, je z provozního hlediska 
nevyhovující, neboť se jedná o plochy v zemitém provedení, porostlé drnem, na nichž je patrný 
velký příčný sklon i výškové rozdíly mez! korunou vozovky a nejnížším místem skládky.

Popis návrhu a požadavků investora:

- Před zahájením projekčních prací bude proveden inženýrsko-geologický průzkum podloží a 
geodetické zaměření trasy, které bude s větší podrobností zaměřeno na začátek úpravy.

- Při návrhu stavby rozjezdu na začátku úpravy bude objednatel respektovat projektem 
navržené zemní práce, vycházející z geodetického zaměřeni a konkrétního odsouhlaseného 
návrhu stavební úpravy. Úkolem projektanta bude uložit maximum přebytečné zeminy 
v místě stavby (např. použít ji k úpravám terénu, k doplnění zemních skládek na úroveň 
zrekonstruované komunikace, apod.). Pouze pokud nebude reálně možné veškerou 
přebytečnou zeminu využít v místě stavby, navrhne projektant uložení tohoto přebytku na 
nejbližší skládku a zahrne tyto náklady do položkového rozpočtu.

- Stávající trasa lesní cesty nevykazuje, až do stanlčení cca 0,960 km, výraznější poškození 
(zamokření). Objednatel na tomto úseku nepožaduje zpracovat návrh na odvodnění pláně 
pomoci drenáže, neboť povrch je zde kamenitý a místy k němu vystupuje i rostlá skála, 
která může bránit v provedení tohoto opatření. Odvodnění pláně pomocí drenáže, s
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obsypem drceným kamenivem, je možné navrhnout ve staničení od cca 0,960 km až do 
konce úpravy (1,220 km), kde stávající trasa lesní cesty vykazuje výraznější poškození.

■ Na úseku od staničení cca 0,220 km, až do konce úpravy nepožaduje objednatel zemní 
práce velkého rozsahu. Předpokládá se zde především odstraněni nánosů zeminy z krajnic 
a prorostlého středu lesní cesty a následná úprava očištěné pláně lesní cesty (urovnání a 
hutnění). Zemina z nánosů bude uložena a rozprostřena do lesních porostů v místě stavby 
jako nezliutněné násypy. Pokud budou v poslední části trasy lesni cesty klesající k údolí 
potoka (od cca 0,960 do 1,220 km), shledána neúnosná místa, může zde být lokálně 
navrženo zlepšení únosnosti pláně použitím sanací, např. štěrkodrtl nebo lomovým 
odvaleni, atd.

■ Projeldant stavby navrhne optimální napojeni na silnici 11/118 a v návaznosti na něj umístí 
úsek se stoupáním ke staničení cca 0,220 km. Dále již budou respektovány současné 
směrové a spádové poměry lesní cesty. Příčný sklon bude projeldován Jako jednostranný.

- Zhotovitel projedná návrh stavebních úprav rozjezdu na silnici 11/118 s pověřenými zástupci 
SÚS Středočeského kraje a Dl PČR v Příbrami. Vyjádření obou těchto instituci budou 
součástí dokladové části PD a požadavky v nich obsažené budou do PD zapracovány. 
Předpokládáme řešeni vhodnosti trubního propustku umístěného pod rozjezdem, včetně čel 
a dlažby nebo návrh jiné alternativy, např. v použití odvodňovaclho žlabu dostatečné 
kapacity a dalších preventivních odvodňovaclch pivkň (např. svodnic), zamezujících 
vytékání vody na silnici 11/118.

- Objednatel předpokládá, že SÚS bude po projektantovi stavby požadovat navržení povrchu 
rozjezdu z asfaltovému betonu. Vzhledem k velkému podélnému sklonu požaduje objednatel 
navrhnout asfaltový povrch až na konec stoupání, tedy do staničení cca 0,220 km. 
Objednatel zde požaduje toto složeni konstrukce vozovky:
1) Podkladní vyrovnávací vrstva ze zhutněné štěrbo drtě (ŠD), frakce od 0 do 63 mm, 

v celkové tloušťce do 200 mm (Edef2 min. = 70 MPa).
2) Infiltračnl postřik z asfaltové emulze.
3) Asfaltový beton pro podkladní vrstvy (např. ACP 16 nebo jiná vhodná varianta), 

v tloušťce 50 mm.
4) Spojovací postřik.
5) Asfaltový beton pro obrusné vrstvy (např. ACO 16 nebo Jiná vhodná varianta, která 

vytvoří drsný povrch vozovky), v tloušťce 50 mm. Projektant tedy navrhne na poslední 
konstrukční vrstvu asfalt s větší hrubostí kameniva tak, aby po jeho položeni bylo 
dosaženo větší drsnosti povrchu vozovky v řešeném stoupáni nebo jinou alternativu 
vedoucí k požadovanému zdrsnění povrchu vozovky.

Předpokládáme 1 zapracováni požadavku na provedení tzv. „pružné zálivky" v místě 
napojení rozjezdu na silnici 11/118.

• Do PD a do položkového rozpočtu bude nezbytné zapracovat požadavky Dl PČR na rozsah a 
způsob prozatímního a tivalého dopravního značení (směrové sloupky, dopravní značky, 
zrcadlo, atd.).

- Lesní cesta bude navržena Jako 2L 3,5/20, s šířkou koruny vozovky 3,5 m, včetně obou 
krajnic, které budou ze stejného materiálu jako vozovka. Konstrukce vozovky musí umožnit 
bezeškodný pojezd nákladních vozidel určených k odvozu vytěženého dříví. Umístění 
hospodářských nájezdů a odvodňovaclch objektů (přejezdných kamenných rigolů), bylo 
upřesněno v průběhu úvodního výrobního výboru. Objednatel nepožaduje umístit v trase 
lesní cesty výhybny, neboť provoz vozidel bude organizovat odpovědný pracovník 
vykonávajícího dohled při těžbě a odvozu dřeva. Tento pracovník bude zajišťovat i 
bezpečný výjezd na silnici 11/118.

- Od staničení cca 0,220 km až do staničení 0,960 km bude konstrukce lesní cesty ze 
štěrkodrtě, o celkové mocnosti 150 mm (neuvažujeme-li lokální použití sanací), s finálním 
posypem krytu vozovky kamenivem drceným:
1) Ědef2 min. = 70 MPa (měřeno na novém krytu vozovky).
2) Posyp krytu vozovky drceným kamenivem (výplňové kamenivo frakce od 0 do 8 mm).
3) Štěrkodď(ŠD), frakce od 0 do 63 mm, v celkové tloušťce 150 mm.
4) Edef2 min. = 30 MPa (Sanace na tomto úseku uvažujeme pouze lokálního charakteru.).
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- Od stáni cení cca 0,960 lan až do konce úpravy bude konstrukce lesní cesty tvořena z 
kombinace hrubého drceného kameniva (HDK) a štěrkodrtě, o celkové mocnosti do 250 mm, 
s finálním posypem krytu vozovky kamenivem drceným:
1) Edef2 min. = 70 MPa (měřeno na novém krytu vozovky).
2) Posyp krytu vozovky drceným kamenivem (výplňové kamenivo frakce od 0 do 0 mm).
3) Štěrkodrt’ (ŠD), frakce 0-32 mm, v tloušťce 150 mm.
4) Hrubé drcené kamenivo (HDK), frakce 32-63, v tloušťce 100 mm.
5) Edef2 min. = 30 Mpa.
6) Případná sanace na základě rozhodnutí geologa na stavbě.
Celkem uvažujeme s tloušťkou 230 mm, neboť navržené frakce do sebe zapadají, hutněním 
se propojí a reálně tak není možné dosáhnout ideální tloušťky 250 mm.

- U hospodářského nájezdu číslo 2. a 3. bude navržen systém přejezdných rigolů, probraný 
při úvodním výrobním výboru, l<terý zamezí působení rušivé činnosti vody vytékající na 
zrekonstruovanou vozovku z navazující svahové lesní cesty a svážnice.

- Předpokládá se, že úsek od 0,000 do cca 0,250 km bude vzhledem k náročnosti projekčních 
prací zaměřen a zpracován podrobněji (menši vzdálenost mezi příčnými řezy). Ve zbývající 
části úpravy postačí menší počty vzorových příčných řezů navrženou konstrukcí vozovky.

- Součástí předávané projektové dokumentace bude mimo jiné i soupis dodávaných 
materiálů, který bude u kameniva a asfaltového betonu rozdělen na jednotlivé navržené 
frakce, u nichž bude stanoveno jejich minimální množství, které musí být na stavbu dodáno.

- Zhotovitel projektové dokumentace dále navrhne podélné a příčné odvodnění lesní cesty. 
Odvodnění bude řešeno např. příčným sklonem, příkopy (rigoly), přejezdnými kamennými 
žlaby, případně pomoci svodnic a dále podélným sklonem do místních údolnlc, kde dochází 
k postupnému vsaku v prostoru lesa.

- Investor požaduje, aby navržené kamenné prvky, včetně čel případně navrženého trubního 
propustku, byly vyzděny z lomového kamene určeného pro vodní stavby. V případě návrhu 
atypických trubních propustků nebo kamenných objektů musí být pro každý takový objekt 
zpracován samostatný výkres, při splnění výše uvedených podmínek.

- Stromy určené ke kácení budou specifikovány označením na místě ve spolupráci s 
objednatelem, v soupisu stavebních prací bude uvažováno pouze odstranění pařezů. 
V případě, že by po trhání pařezů vznikly jámy zasahující do pláně lesní cesty nebo do 
hospodářských nájezdů, bude v projektové dokumentaci navrženo jejich vyplnění místním 
materiálem (pokud bude vhodný) a se zhutněním.

- Součástí uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „SoD") bude i požadavek na autorský dozor, 
Iderý bude oceněný dle předpokládaného počtu dní dozoru na stavbě.

Předpokládaný náklad na stavbu: 3 800 000 Kč bez DPH (oceněno cenami ÚRS 2017).

Termín odevzdání projektové dokumentace:
Odevzdáni prací zadané projektové dokumentace požaduje objednatel uskutečnit nejpozději do 
termínu 15. prosince 2017. Odevzdáním prací se v tomto případě rozumí předání Jednoho paré 
dokončené projeldové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele 
(projeldová dokumentace může být předána i v elektronické podobě). V předkládané projektové 
dokumentaci tedy musí být zapracovány veškeré požadavky objednatele vzešlé 
z uskutečněných výrobních výborů. Nejzazším termínem pro odevzdání vzájemně 
odsouhlasené konečné verze projektové dokumentace je pak 29. prosinec 2017.

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré.
Obsah dokumentace:

Před zahájením zpracování projektové dokumentace bude stanoven Její stupeň. Obsah pak 
bude řešen a strukturován dle přílohy „Druhy projektové dokumentace užívané při přípravě 
realizace výstavby lesních cest", která bude projektantovi stavby poskytnuta před zahájením 
prací.

Upozorňujeme, že rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací, pro 
ohlášení stavby, uvedené v § 104, odst. 1, písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání 
stavebního povolení, je stanoven přílohami č. 7 a č. 8, k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektově dokumentace dopravních staveb.
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Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová 
řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do 
realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrhy technického řešení stavby na výrobních výborech, které mohou 
probíhat elektronicky, prostřednictvím běžných komunikačních prostředků (mail) nebo ve 
složitějších případech terénními šetřeními na stavbě, které svolá projektant v průběhu 
zpracovávání projektové dokumentace. Výrobního výboru se účastní projektant stavby a technický 
pracovník pro stavební činnost Lesního závodu Konopiště, který rozhoduje o technických 
záležitostech. K výrobnímu výboru může být přizván výrobní náměstek Lesního závodu Konopiště 
a vedoucí příslušného polesí nebo lesník dotčeného úseku, ti se vyjádří k provozním záležitostem. 
Úkolem výrobních výborů bude projednat technické náležitosti stavby jako celku, navrhované 
objekty stavby a možná úskalí při zpracování projektové dokumentace a stanovit konkrétní návrhy 
řešení nebo opatření, která bude projektová dokumentace ve stanoveném rozsahu obsahovat. Z 
výrobních výborů uskutečněných na stavbě bude učiněn záznam, jehož součástí bude podepsaná 
prezenční listina jednotlivých účastníků. Tento záznam zpracovává projektant a vždy musí být 
odsouhlasen technickým pracovníkem pro stavební činnost Lesního závodu Konopiště. Návrh 
technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. 
jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná 
technologická zařízeni apod,), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a 
činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - 
tedy zdaje nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven vSoD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu.

- Do popisu prací i do položkového rozpočtu bude zapracováno provedení statických zatěžovacích 
zkoušek akreditovanou laboratoří v rozsahu max. 3 ks zkoušek na zemní pláni (po její případné 
sanaci) a max. 3 ks zkoušek na novém krytu vozovky, přičemž místa zkoušek určí investor stavby. 
Součástí projektové dokumentace bude odkaz na příslušné normy a informace o tom, v jaké výši 
se mají naměřené hodnoty pohybovat, aby vyhověly obecným požadavkům na výstavbu 
komunikací.

- Do popisu prací i do položkového rozpočtu bude zapracován požadavek na zajištění zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby dodavatelem.

- Projektová dokumentace bude předána i v elektronické podobě na CD, včetně rozpočtů stavebních 
nákladů s výkazem výměr.

- Rozpočet stavebních nákladů s výkazem výměr bude svým obsahem plně v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., v účinném znění.

- Dokumentaci stavby, pokud tomu odpovídá charakter prací, je nutné dělit na investiční a 
neinvestiční část, včetně výkazu výměr. Takto je nezbytné rozdělit i cenu prací.

- Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby získání územního 
rozhodnutí, ohlášení stavby, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a jejího provedení.

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové 
řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou 
dokumentaci.
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V Praze, dne 20.11. 2017

DI Projekt s r.o. 
etrohradská 216/3 
101 00 Praha 10 
lO; 200 00 000

Ing. Martin Kolář 

projektant stavby

V Želetince, dne 2017
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