

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,**  
se sídlem : Ruská 260, Dubí 3, PSČ : 417 03,  
IČ : 00080837,  
DIČ : CZ00080837,  
bankovní spojení : ██████████  
zastoupená Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
(dále jen SÚS ÚK)

a

**Město Bohušovice nad Ohří**  
se sídlem: Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří,  
IČO 00263362, DIČ CZ00263362,  
zastoupené: Ivo Hynlem, starosta města  
bankovní spojení : ██████████  
(dále jen **Město Bohušovice nad Ohří**)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

**Smlouvu o spolupráci  
při přípravě a realizaci stavby  
(dále jen „Smlouva“)**

**Článek I.  
Účel smlouvy**

- 1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.

**Článek II.  
Předmět smlouvy**

- 2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup SÚS ÚK a Města Bohušovice nad Ohří při přípravě, zajištění realizace a financování stavby „**Výstavba okružní křižovatky Bohušovice nad Ohří na pozemcích p.p.č. 590/7, 613/1, 613/5, 344/2, 632, 670/1, 670/5, 37, 344/8, 590/10, 38/1 v k.ú. Bohušovice nad Ohří** (dále jen „**Stavba**“).

**Článek III.  
Příprava stavby**

- 3.1 SÚS ÚK již zajistila nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.1.1 Zpracování úplné projektové dokumentace Výstavba okružní křižovatky Bohušovice nad Ohří včetně projednání s Městem Bohušovice nad Ohří.
- 3.1.2 Vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na kompletní Stavbu č.j. MULTM/0039084/17/DOP/LKu k provedení stavby „**SO 101 Výstavba okružní křižovatky Bohušovice nad Ohří na pozemcích p.p.č. 590/7, 613/1, 613/5, 344/2, 632, 670/1, 670/5, 37, 344/8, 590/10, 38/1 v k.ú. Bohušovice nad Ohří, územní souhlas s umístěním stavby „Bohušovice nad Ohří – okružní křižovatka, SO 401 Veřejné osvětlení“**, č.j. MULTM/0007582/17/SÚ/RK, stavební povolení „**Okružní křižovatka Bohušovice nad Ohří, SO301 – Přeložka vodovodu, SO 302 – Přeložka kanalizace“**, č.j. 0061228/16/ŽP/BHo
- 3.1.3 Provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Stavby. Město Bohušovice nad Ohří si vyhrazuje právo odsouhlasení zadávací dokumentace, zadávacího řízení před vyhlášením zadávacího řízení, právo účasti zástupců Města Bohušovice nad Ohří v komisích v rámci

- zadávacího řízení v poměru, v jakém se Město Bohušovice nad Ohří účastní financování stavby a právo účastnit se dohledu na realizaci stavby
- 3.1.4 Uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci kompletní Stavby se zhotovitelem Stavby,
  - 3.1.5 Výkon technického dozoru investora na celý rozsah Stavby,
  - 3.1.6 Majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní stavba,
  - 3.1.7 Úhradu celkových nákladů stavby zhotoviteli po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem,
  - 3.1.8 Potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby.
- 3.2 Město Bohušovice nad Ohří zajistí na svůj náklad:
- 3.2.1 Výkon technického dozoru investora na část stavby – SO 301 Přeložka vodovodu, SO 302 Přeložka kanalizace, SO 401 Veřejné osvětlení,
  - 3.2.2 Majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba,
  - 3.2.3 Úhradu podílu na nákladech stavby SÚS ÚK po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem,
  - 3.2.4 Potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby.

#### **Článek IV. Prohlášení smluvních stran**

- 4.1 SÚS ÚK prohlašuje že:
- 4.1.1 Provedla výběr zhotovitele projektové dokumentace v rozsahu výše uvedeném v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,
  - 4.1.1 Provede výběr zhotovitele stavby tak, aby tento provedl Stavbu řádně, odborně a kvalitně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace Stavby, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,
  - 4.1.1 Umožní oprávněnému zástupci Města kontrolu nad realizací stavby na vyžádání vždy minimálně tři pracovní dny předem,
  - 4.1.1 Vyzve minimálně tři pracovní dny předem Město k účasti na přejímacím řízení kompletní a bezvadné Stavby,
  - 4.1.1 Zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřerušované financování Stavby až do jejího úplného dokončení.
- 4.2 Město prohlašuje, že:
- 4.2.1 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V.

#### **Článek V. Podíl smluvních stran na financování stavby**

- 5.1 Město Bohušovice nad Ohří se zavazuje na svůj náklad financovat předprojektovou a projektovou přípravu Stavby a inženýrskou činnost týkající se své části stavby,
- 5.2 Město Bohušovice nad Ohří se zavazuje financovat realizaci Stavby dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby,
- 5.3 Město Bohušovice nad Ohří se zavazuje uhradit SÚS ÚK příspěvek na investici vyplývající ze zpracované projektové dokumentace.  
Předběžná výše příspěvku Města 2 352 725,36 Kč bez DPH byla vypočtena na základě položkového rozpočtu Stavby, který je přílohou této smlouvy.  
Skutečná výše příspěvku bude vypočtena na základě položkového rozpočtu Stavby vybraného zhotovitele a bude upřesněna dodatkem k této Smlouvě.  
Po ukončení stavebních prací a předání díla bude provedeno konečné vyúčtování.
- 5.4 Úhrada podílu Města Bohušovice nad Ohří bude provedena jako „finanční příspěvek“ na účet Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace do 31.12.2017, číslo účtu: XXXXXXXXXX
- 5.5 V případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací, na části SÚS ÚK nebude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku Města Bohušovice nad Ohří,

který je stanoven v čl. V. této smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu Města Bohušovice nad Ohří,

- 5.6 Okružní křižovatka, která je předmětem Smlouvy dle čl. II. je ve výhradním vlastnictví Ústeckého kraje, přeložka kanalizace, přeložka vodovodu, veřejné osvětlení, které jsou předmětem Smlouvy dle čl. II., se po protokolárním předání Stavby stávají vlastnictvím Města Bohušovice nad Ohří. Vlastnictví ostatních objektů dotčených stavbou se nemění.

#### **Článek VI. Závěrečná ustanovení**

- 6.1 Jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku, smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran,
- 6.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu,
- 6.3 Smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly.
- 6.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Oprávněný prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, která zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Městu Bohušovice nad Ohří do datové schránky ID [REDACTED] na e-mail: [REDACTED]

V Dubí dne:

V Bohušovice nad Ohří dne:

.....

Ing. Libor Tačner  
ředitel

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace

.....

Ivo Hynl  
starosta města  
Město Bohušovice nad Ohří

Příloha:

1x Rekapitulace nákladů