
, 
UHERSKÝ onen 

SMLouvA O DíLo 
Č. 29/06868/17 - objednatele 
č. ...... - zhotovitele 

1. Smluvní strany 

1.01. Ohjøánzżøžz MĚSTO UHERSKÝ BROD 
se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod 
Zastoupeno: lng. Patríkem Kunčarem, starostou 

za objednatele je oprávněn jednat: 
ve věcech smluvních: lng. Patrik Kunčar, starosta 
ve věcech technických: Odbor rozvoje města, vedoucí odboru lng. Robert Vrábtíšfš 

Oddělení investic, lng. Dagmar Braunerová 

Kč / DIČ 00291483 / CZ00291463 
bank. Spojení: ČS as., Uherský Brod 
Č“ 

dále jen objednatel 

1.02. Zhotovitel: lng. Rudolf Nečas 
se sídlem: Fugnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
OR: - 

Zaspoupen: lng. Rudolf Nečas 
za zhotovitele je oprávněn jednat: 
ve věcech smluvních: lng. Rudolf Nečas 
ve věcech technických - autorizovaná osoba v oboru dopravní Stavby - HlP: 

lng. Rudolf Nečas 
A 

e-mail: 

íČ/DIČ: 181 724 66/CZ 571 2151016 ` 

bank. spojení: Moneta Bank 
ČÍ$'° ÚČÍUI 

dále jen Zhotovitel 

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy Z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl, 
zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník. 

2. Preambule 
2.01. Podkladem k uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8.12. 2017, která byla 
vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na Služby. 
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2.02. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvene lhůtě 
dodat a že veškeré nákiady Spojené se Zhotovením dila jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - projektovou 
dokumentaci pro vydání: 

3.01. územního rozhodnutí (DUR) a Stavebního povoiení v podrobnostech dokumentace pro provádění 
Stavby (DSP+PDP8) pro stavbu pod názvem: 

,,ZKLıoŇuJicí OPATŘENÍ NA VJEZDU oo MĚSTA UHERSKÝ BROD z- nAvŘ:cE“, 
(dále jen ,,PD“). 

3.02. Bližší technicke podmínky a rozsah díla: 

a) Podkladem pro zpracování PD je: 
Studie nazvaná „Zklidňující opatření na vjezdech do města Uherský Brod“ zpracovaná ing. 
Nečasem ve Zlíně, v únoru 2017, (dále jen „studie“). PD bude zpracována pouze pro lokalitu -» 

silnici lll/050 19 na vjezdu do města ve smeru od Drslavic. 
b) Podmínky a rozsah díla: 

Studie slouží jako pracovní podklad prostorového a objektového číeněni při zpracování cenové nabídky 
na PD. 
Pokud vyvstanou v průběhu projektování požadavky na nové přeložky, které ve studii nejsou 
zapracovány, budou oceněný jako vícepráce. 
Na každý výrobní výbor přízve Zhotovitel ŘSZK, přísp. org. 

Součástí PD bude zajištěno: 
O Geodetické zaměření stávajícího stavu vč. zjištění průběhu inženýrských sítí 
0 V případě potřeby zhotovitele na kopanou sondu - pro zajištění bezchybneho návrhu 

komunikace, zajistí sondu objednatei, Zhotovíteł určí misto a veiìkost sondy. 
0 Úprava PD podle požadavků majetkového správce komunikací - především ŘSZK, PČR êš 

dotčených orgánů. 
Q Návrh provizorního dopravního Značení S kladným vyjádřením Dl PČR - Uherské Hradiště 
0 Veřejné osvětlení je ve vlastnictví objednateie, projednávání návrhu s jejich správci bude vždy za 

účasti zaměstnance oddělení investic. 
ı PD bude v průběhu zpracování členěna na stavební objekty dle požadavků objednatele, správců 

a vlastníků dotčených komunikací a Zařízení. 

Požadovaný obsah a rozsah PD je dán stavebním Zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho platnými prováděcími 
vyhiáškami, platnými ČSN V době Zpracování a Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
vydanou Ministerstvem dopravy V piatnèm Znění. 
PD bude zpracována jako Zadávací dokumentace V souladu se Zákonem Č. 134/20016 Sb. O Zadávání 
veřejných zakázkách v platném znění v termínu předání PD a souvisejících vyhlášek především Č. 
169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na Stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr. 

c) Součásti díla je výkon inženýrské činnosti, spočívající v dokiadovatelném projednání S dotčenými 
orgány Státní Správy, organizacemi a vlastníky technické infrastruktury, spravujícimi majetek v 
rozsahu řešenéno úseku, doložení jejich kladných závazných stanovisek. Součástí PD bude 
písemná zpráva O zapracování připomínek do dokumentace. 

ci) Zhotovitel svolá minimálně dva výrobní výbory v průběhu zpracování PD dáie svolá závěrečné 
projednání a představí závěrečnou podobu PD před ocievzdáním formou digitální projekce. 
Zhotovitel Zašie podklady pro jednání S dvoudenním předstihem, vyhotoví Z každého 
projednání/výrobního výboru zápis, který bude součástí díla - doklaclove částí. 
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Autorský dozor PD bude prováděn standardně jednou osobou, pokud objednatel nebude 
požadovat jinak. Autorský dozor je oceněn vodst. 4.01 pro délku realizace stavby 'l mesic 
S účastí na kontrolních dnech (KD), které budou probíhat jednou za týden. Autorsky dozor bude 
probíhat na výzvu objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. 

Součástí dila je cinnost související sveřejnou Zakázkou na zhotovitele stavby. Zhotoviteì je 
povinen zpracovat odpovědi na dotazy uchazečů k PD při zadávacím řízení na Zhotovení stavby. 
Odpovědi na dotazy bude zhotovitel zpracovávat do následujícího pracovního dne od Zaslání 
dotazu objednatelem, případné administrátorem zakázky. Dotazy a odpovědi budou zasílány 
emailem. Splnění této povinnosti je utvrzeno smluvní pokutou (čt. 8. odst. 8.06.). 

f) 

g) Pokud budou ve stavebním povolení obsaženy podmínky, které bude nutno zapracovat do PD, 
Zhotovitel toto provede formou zapracování a následné výměny dotčených výkresů a časti 
rozpočtu resp. výkazu výměr v předane dokumentaci a temito úkony nevzniká zhotoviteli nárok 
na úpravu ceny za dílo. 

Požadovaný počet vyhotovení: 
V tištěné podobě: 
DS:-7+ PDPS 6× 

Dokladovou část budou obsahovat všechna vyhotovení, rozpočet bude v paré 1, výkazy výměr v pare 2~- 
8, paré 1-4 budou opatřena autorizačním razítkem. 
Případné vícetisky budou uplatněny samostatnou objednávkou za úhradu. 

V digitální podobě: 1× CD každé části PD v editovateiných formátech (dwg, dgn, 
doo, xls) a v needitovatelných formátech (pdf) 

3.03. 

Cena za dílo 

4.01. Cena za dílo se stanovuje dohodou ve smyslu Zak. o. 526/1990 Sb. o cenách ve výši: 

\ 

H j W 7 H 7 j j 
CENA bez DPH DPH 21%

i 

Geodetické zaměření stávajícího stavu
` 

. .14.009›ż.K.<`ż . .2..94ŠL.: KČ ...16 940,“ KČ „_ DUR+DSP+PDPS '

1 

7 7 
j 7 j j _j____ 82 000,- Kč 17 220,- Kč 99 220,~ Kč

j 

Dokładová část OUR + DSP 
j 7 j_ __„_í______ j W 28 000,- Kč 5 880,- Kč 33 880,~ Kč 

Ăutorský dozor - maximální odst. 3.02 e) j

1 

,Í j _ - W T6000,-Kč 4260,-Kč _z2sO,~Kć 

Celkem ' 130 OOO,“ Kč 1127 300,- Kč 157 300,- KČ 

Cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena smluvní maximalne přípustná, 
pevná po celou dobu provádění prací, ve které jsou zahrnuty veškeré nutné výdaje a náklady na zdárnou 
realizaci díla (např. náklady na zaměření, průzkumy, posudky, atd), kterou je možno překročit za 
podmínek uvedených v čt. 9. odst. 9.03.). Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvidateíné 
mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy. Dále na cenu díla nema vliv skutečnost, že 
může během Zpracování díla dojít ke změnám vlivem rozhodnutí objednatele, tyto zmeny nepřesáhnou 
10% rozsahu příslušného stupně PD. 
4.02. Dohodnutá cena za provedení díla bude fakturována po částech vtermíneoh dle či. 5 této 
Smlouvy. 
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4.03. Autorský dozor bude fakturovan po dokončení stavby do maximální výše dle oclst. 4.01. Za 
každou účast na kontrole stavby požadovanou objednatelem bude íakturována částka t 500,~ Kč ˇI“ DPH, 
která obsahuje veškeré náklady včetně nákladů na cestovne, nocležne, oclíučne, a jine naklady, 
související S výkonem autorského dozoru na území města Uherského Brodu. Učast bude Zdokladovane 
zápisem ve stavebním deníku nebo V prezenci na zápisu Z KD. 

4.04. Platební podmínky: 
Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude vždy faktura vystavena zhotovitelem po splnění dílčí částí 
předmětu Smlouvy (ol. 5.01.). Objednateí má v případě převzetí díla s vadami a nedostatky uvedenými 
v předávacim protokolu právo na Zádržně do maximální výše 10% takturované ceny, která bude uvolněna 
do 14 dnů po protokolárním potvrzení odstranëných vad a nedodělků. 
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateíi na Styčnou adresu (doporučeně), a to i 

elektronicky. 

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané §28 Zákona 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto 
zřejmé, že Slouží rovněž pro daňové účely. 
Faktury budou objednatelem hrazeny převodnímí příkazy, . , 

Platby budou provedeny v tuzemské měně (v Kč) 

5. Doba a místo plnění 
5.01. Dílo, resp. jeho dí lćí částí, bude předáváno postupně v těchto termínech: 

DUR+DSP+PDPS v konceptu 1× bez dokl, části - e-maílem do 15.02.2018 
DUR+DSP+PDPS vč. dokíadové část v počtu die odst. 3.03. do 30.04.2018 
zapracování připomínek ze Stavebního povolení do PD dle Odst. (13.03. 9). této smlouvy do 14 dnů 
od nabytí právní mocí stavebního povolení. 

5.02. Zhotovitel není v prodlení S plněním předmětu díla v případě, kdy některý doklad nebylo možno 
Získat Z důvodů, které zhotovitel nezaviníl a nemohl anl zvýšeným usilím ovíívnit, např. opoždění 
vyjádření některého účastníka projednání oproti maximálním zákonným íhůtám stanoveným pro vyjádření 
příslušného dotčeného orgánu. 

5.03. O předání a převzetí každé části díla bude vyhotoven Zápis, podepsaný oběma smluvními 
stranami, jehož součástí bude mimo jine popis případných vad a nedodělků a termínů, kdy budou 
odstraněny. Lhůta pro jejich odstranění činí 15 dnů, nebude-íí dohodnutý termín kratší. Poslední zapis 
bude obsahovat í počátek běhu záruční doby (10.01.). 
5.04. Nedodržení doby plnění vč. dílčích termínů je považováno za podstatné porušení této smlouvy. 
5.05. Místem plnění je Uherský Brod 

6. Zánik závazku 
Zanikne - li závazek provést dílo Z důvodu, za něž odpovídá objednatel, má zhotovitel právo na cenu za 
clíío sníženou o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil. 

7. Výsledek činnosti 
Díío nemůže Zhotovltei poskytnout jiným osobám než objednatelí, který je oprávněn dílo použít pro další 
stupně projektových dokumentací. Vlastnictví celého předmětu díla na objednatele přejde předáním 8 
převzetím příslušné časti díla. Jestliže Součástí díla bude nehmotný Statek, jež je předmětem úpravy 
zakona č. 121/2000 Sb., o právu autorskem, O právech souvisejících S právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský Zákon) (dale jen „nehmotný Statek"), udílí Zhotovitel objeclnateli nevýhradní 
licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn použít předmět díla bez 
omezení ke všem způsobům užití díla a může toto pravo postupovat dalším subjektům za účelem změny, 
úpravy a dokončení díla. 
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Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v čí. 3 této Smlouvy a 
Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 
Zhotovitel je povinen sdělit objednateíi v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. právního nástupce. 

8. Sankce 
8.01. Z titulu nedodržení jednotlivých dob plnění sjednaných dle odst. 5.01. této Smlouvy ma 
objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý Započatý den prodlení, 
přesáhne-li prodlení 30 kalendářních dní, zvyšuje se smluvní pokuta na 1.000 Kč za 31. a každý další 
Zapoćatý den. Tyto sankce se uplatní také při nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků při 
předání dila, resp. jeho dílčích častldle odst. 5.03. a reklamovaných vad dle odst. 10.02. Zhotovitel se 
zavazuje dodržet jednotlivé doby plnění dlla a je si vědom jejich významu pro objednatele Zdůvodu 
navazující přípravy stavby dle harmonogramu a dodržení termínu pro dokončení stavby ve vazbě na 
přípravu dalších staveb města. 

8.02. Při prodlení úhrady peněžiteho plnění má Zhotovitel právo uplatnit vůči objednatell úrok Z prodlení 
ve výši 0,5 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
8.03. Za každou vadu (chybu) a nesoulad v PD, zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení 
nákladů stavby, uhradí zhotovitel projektové dokumentace objednateli smluvní pokutu ve výší ííšž/li Z 
částky, o kterou se v důsledku této vady naklady na stavbu zvýší. Celková Smluvní pokuta bude 
maximálně do 20% Z celkové ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody. Zhotovitel bere na vědomí, že pro objednatele je významné dodržení vysoutěžené ceny 
díla za zhotovení stavby, které si dlouhodobě plánuje do rozpočtu. Na stavbu jsou rezervovány 
prostředky. Proto každé navýšení ceny díla Zdůvodu vad projektu komplikuje objednateli Zajištění 
finančních prostředků, nese nároky na čas zaměstnanců objednatele, na přípravu změn rozpočtu, 
zmènových listů stavby, nutnost měnit smlouvu O dílo na stavbu. Z tohoto důvodu Zhotovitel považuje 
zhotovitel výší sankce za přiměřenou. 

8.04. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad a za prodlení S termínem jejich 
odstranění dle čí. 10. Zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou vadu a každý den 
prodlení S odstraňováním. 

8.05. V případě, že Zhotovitel poruší podmínky specifikované v odst. 3.03. a objednatelí bude uložena 
pokuta příslušným správním orgánem za porušení ustanovení Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní 
veřejných zakázek, je zhotovitel povinen Zaplatit cbjednateii smluvní pokutu ve výší pokuty udeíene 
objednateli tímto správním orgánem. 

8.06. V případě porušení povinnosti zpracovat odpověď na dotaz uchazeče vzadávacím řízení za 
zhotovení stavby v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednatelí smluvní pokutu 500 Kč za každou 
v termínu nezpracovanou odpověď a každý den prodlení se zasláním odpovědi. 
8.07. Sjednané majetkové sankce se nezapočítavají na náhradu případně vznikle škody, kterou lze 
vymáhat samostatně. Pokud vznikne objednateli při realizaci stavby škoda způsobena pouze vadou Pí), 
uhradí Zhotovitel tuto v cele její výší. Smluvní pokuty budou uplatněny prostřednictvím faktury se 
splatností 10 dní. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslani. 

øı 
9. Dodací podmínky a dalsi ujednání: 
9.01. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle teto smlouvy a 
vdohodnute dobe plnění. Dále se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této 
smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. Při provádění díla postupuje 
samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho 
povinností. 

9.02. Veškerá korespondence bude adresovana na místo sídla objednatele: Městský úřad Uherský 
Brod, Odbor rozvoje města, oddělení investic, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod. 
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9.03. Vysl<ytne~li se v průběhu zpracování, projednání nebo realizace zakázky potřeba jejího rozšíření 
nebo zmenšení zdůvodu, který nebylo možno předpokládat vdobě podpisu smlouvy, zavazuje se 
objednatel k převzetí těchto prací. Odměna za provedení těchto víceprací bude oceněna v hodinové 
sazbě 400 Kč bez DPH. Počet hodin bude odsouhlasen objednateíem. Smluvní Strany se zavazují 
v tomto smyslu tuto Smlouvu Změnit a to formou písemného císlovaného dodatku. Objednatel je oprávněn 
odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel na změnu této Smlouvy nepřistoupí a dále, pokud 
nerespektuje příkazy objednatele. Odstoupení je účinné doručenírn oznámení o odstoupení na adresu 
objednatele uvedenou v Záhlaví této smlouvy. 
9.04. Vlastnickě právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla 
resp. jeho dílčích částí. Tímto dnem přechází na objednatele í nebezpečí škody na dílčích částech díla. 
9.05. Objednatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy v případě, že je zhotovitel 
v prodlení s termínem předání díla nebo jeho dílčích částí více jak O 30 dní. V případě odstoupení od 
smlouvy má objednatel právo dílo případně částečné plnění díla nepřevzít a neuhradit. Odstoupením od 
smlouvy se tato Smlouva ruší od počátku. 

'l0.Záruční doba 
10.01. Dílo má vady, jestliže jeho Zhotovení neodpovídá této smlouvě. Záruční doba na vady díla ćííäíçjłjfdü měsíců a beží ode dne předání a převzetí celého díla, tj. jeho poslední dílčí části (5.01), nebo ode'Ě.Ĺpne 
odstoupení od této smlouvy, přičemž odstoupení je účinně dnem doručení oznámení O odstoupení druhe 
smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla má objednatel právo požadovat a 
zhotovitel povinnost odstranit zdarma vady předmětu plnění, nezvolí-li objednatel přednostně jiný nárok 
podle § 2106 a § 2107 občanského Zákoníku. Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si Zvolil při 
oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. 
10.02. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění okamžitě od 
uplatnění oprávněné reklamace Objednateíem, max. však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace a vady 
odstranit v nejkratší možné době. Termín odstranění vad se dohodne písemně. Maximální lhůta pro 
odstranění vad je však 14 dní Ode dne uplatnění reklamace. 
vady díla zjištěné při realizaci Stavby budou řešeny bezodkladně na kontrolním dnu stavby (dále jen KD) 
a zapsány vč. termínů odstranění do zápisu Z KD nebo technickým dozorem investora (dále jen TD!L} do 
Stavebního deníku. O zápisu vady do stavebního deníku bude TD! informovat projektanta např. emailem. 
Maximální lhůta pro odstranění vad v průběhu realizace stavby je 10 dni ode dne uplatnění práva Z 
odpovědností za vady - odeslání kopie zápisu ve stavebním deníku emailem projektantovi nebo zápisem 
do zápisu Z KD v případě účasti projektanta na KD. ˇ 

11.Závěrečná ustanovení 

11.01. Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezeni 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo 
www.uherskybťod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká í případných osobních údajù uvedených v této 
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních 
údajů ve smyslu zákona Č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
zněnl pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat 
osobní údaje v této smlouvě obsažené. 

11.02. Tato smlouva bude zveřejněna objednateiem V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnování těchto smluv a O registru smluv (zákon 
O registru smluv).

_ 

11.03. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech S platností originálu, Z nichž 2 obdrží objednatel a 2 
Zhotovitel. 

11.04. Smlouva nabývá platnosti a účinností podpisem obou stran. 
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Zhotovitel: Objednatei: 

Ing. Rudołf Nečas I 

ing. Pamk Knnç§ar"" 
Starosta? 

PD - Zklidňující opatření na vjezdu do města ~ HAVŘJCE Strana 7 (celkem 7) 

5*; wš 

zł;


