
jID: PCR99ETRpo41388723

Prováděcí smlouva Č.: PPR-29653-6/ČJ-2017-990656

k Rámcové dohodě č.: PPR-14638-34/ČJ-2016-990656

Smluvní strany:

Česká republika — Ministerstvo vnitra

Sídlo:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:

Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha

plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem ředitelství pro podporu
výkonu služby Policejního prezidia České republiky

Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
Č. ú.

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, ŘPVS - pošt. schr. 62/ŘPVS, 170 89,
Praha

(dále jen ,,Objednatel")

a

HEWLETT-PACKARD s.r.o.
Sídlo:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:

Za Brumlovkou 1559/5, PSČ 140 00, Praha 4 - Michle

Ing. Lukášem Najmanem, jednatelem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č. ú.

Korespondenční adresa: Za Brumlovkou 1559/5, 140 00 Praha 4 - Michle

(dále jen ,,Dodavatel")

(společně dále také jen ,,Smluvní strany", nebo jednotlivě ,,Smluvní strana")

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen ,,Prováděcí smlouva") k Rámcové dohodě Č. j.: PPR-
14638-34/ČJ-2016-990656, ze dne 30. 5. 2017 (dále jen ,,Rámcová dohoda") v souladu
s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,občanský zákoník") a zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ", nebo ,,zákon o
veřejných zakázkách") k veřejné zakázce s názvem ,,Technická podpora a rozvoj mobilní
bezpečné platformy Policie ČR" č. j. PPR-14638/ČJ-2016-990656.



l. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy .je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění
v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. l této Prováděcí smlouvy (dále též jen
,,Plnění").

1.2. Objednatel řádně dodané Plnění převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu, a to způsobem
definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě.

2. CENA

2.1. Celková cena Plnění dle této Prováděcí smlouvy Činí 4 332 920,- KČ bez DPH, slovem čtyři
milióny tři sta třicet dva tisíce devět set dvacet korun českých, 21 % sazba DPH,
5 242 833,20 KČ včetně DPH, slovem pět miliónů dvě sta čtyřicet dva tisíce osm set třicet
tři koruny české a dvacet haléřů. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze Č.
2 této Prováděcí smlouvy.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

'IE
t
S

Dodavatel je povinen dodat předmět plnění takto:

Dílčí plnění Termín dodání
a akceptace
plnění

l. Lustrace vozidla dle RZ a následná lustrace provozovatele (fýzická do 31. 01. 2018
osoba) přímo z výsledku lustrace vozidla

2. Zřízení přístupu z MBP do informačního systému evidence přestupků do 31. 01. 2018
(ISEP)

3. Dotaz na osobu a dotaz na věc v ETŔ přes MBP do 31. 01. 2018

4. Vytvoření výukového a školícího prostředí se školní databází do 11. 05. 2018

5. Integrace systému pTrack do infrastruktury MBP ILS do 11. 05. 2018

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami
uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené
v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání
obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého
v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před
ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného
v této Prováděcí smlouvě.

4.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv.

4.3. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu,
z nichž 3 (tři) obdrží Objednatel a 1 (jeden) Dodavatel.
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4.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

l
l'

Ý

Příloha č. l - ,,Specifikace předmětu plnění"
Příloha č. 2 - ,,Rozpočet ceny"

2 Z 12. 2017
V Praze dne .. ........ ... V Praze dn, ·\\ 2u |e). . . . . . . . . . . . .

Objednatel: Dodavatel:

plk. Mgr. Pavel Osvald

ředitel ŘPVS PP ČR

' " Ing. ukáš Najman
jednatel

HEWLETT-PACKARD s.r.o.
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Příloha Č. l - Specifikace předmětu plnění

1. Lustrace vozidla dle RZ a následná lustrace provozovatele Uýzická osoba) přímo
z výsledku lustrace vozidla

Oblast Detail
DOTČENÉKOMPONENTY
ZADÁNÍ

PMZ
V platformě mobilních zař/zen/ (dále PMZ) zobrazení výsledku lustrace vozidla doplnit
uživatelskou funkci, kterou by byla provedena, na základě aktivního požadavku
uživatele, lustrace provozovatele vozidla (Nzické osoby - dle nalezeného data
narozeni, jména
a pň)"men/) a zobrazila výsledek. Pokudje lustrace negativní a nejsou na místě jiné
důvody, policista vozidlo nezastavuje. U této varianty by vy/ustrovaný provozovatel
vozidla nebyl automaticky ,,zařazen" do kontroly vůči KO2. Do KO2 bude vloženo
pouze vozidlo jako ,,proj/žděj/cl". v př(padě, že policista vozidlo zastaví a provede
kontrolu řidiče (resp. provozovatelje současně řidič), uloží i vylustrovaného
provozovatele do KO 2 s označením osoby - ,,řidič':

Při zobrazeni výsledku dotazu z KO2 sdružit záznamy do jediného hitu s vyznačením
počtu záznamů a jejich proh//žen/ na základě aktivního požadavku uživatele
(rozk/iknut/). Zobrazení seznamu jednot/ivých hitů z KO2 s možnosti jejich dalšího
rozbalení na základě aktivního požadavku uživatele, v rolovacím okně.

Barevné roz/išen/ lustraci - zeleně OK, červeně jasný hit, oranžová problémový HIT
(např. doklady, kdy není úplná shoda), u lustrace z ROB reagovat oranžově na absenci
dokladu, zákazy pobytu. Je-li lustrováno podle neplatné RZ, tak se vrátí z CRV nová,
upozornit uživatele (oranžová barva).

Při ukládáni kontroly do KO2 zobrazit uživateli informaci o uložení, či varováni o
neuloženi a jeho důvodu. Při odhlášení z aplikace zobrazit uživateli varováni
neuložené, nebo nepotvrzené kontroly.

Součásti dotazu na bránu KO2 bude identifikace zař/zenl (číslo MT, identifikaci RDS7).

Na základě požadavku bude realizována požadovaná funkcionalita - dotčené moduly jsou
specifikovány na následném schématu:
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D AD + SPK MOM

ISKO2 Další IS

Mobilní část
- Realizované změny:

Serverová část
- Realizované změny:

Služby PČR
- Realizované změny:

- Aplikace lustrace bude
upravena dle definovaných
požadavků

- Žádné - současné služby jsou
dostačujÍcÍ

- Žádné - současné služby jsou
dostačujÍcÍ

Obrázek l: Změny APV MBP pro daný požadavek.

Předpoklady a požadavky na součinnost Objednatele:
· Spolupráce na finálni analýze řešeni.

Předpokládané kroky realizace jsou nás|edujÍcÍ:
· Příprava detailní analýzy řešení a její odsouhlaseni Objednatelem.
· Realizace vývojových prací.
· Testování a akceptace řešeni Objednatelem.
· Aktualizace školicích materiálů a průvodní dokumentace o nově dodané funkce systému.

Termín dodáni této oblasti plněni je 20. 12. 2017. Vlastni nasazeni se bude realizovat následně ve
standardních release cyklech MBP a v závislosti na splněni předpokladů a požadavků na součinnost
Objednatele.
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2. Zřlzenlpřlstupu z MBP do informačního systému evidence přestupků (ISEP)
Oblast Detail

DOTČENÉKOMPONENTY
ZADÁNÍ

PMZ, PMS
Při zjištěni totožnosti osoby a zadáni stanoveného důvodu se uživateli po ztotožněni
osoby ve správních evidencích zobrazí možnost provést dotaz do ISEP. Pokud uživatel
potřebuje údaje z isep, zvolí tuto mužnost. Lustrace v /SEP tedy vždy proběhne na
základě požadavku uživatele. V případě, že osoba nebude jednoznačně ztotožněna ve
správních evidencích, musí mít uživatel možnost doplnit další údaje, které jsou v tomto
případě povinné pro dotaz do ISEP. V případě pozitivní lustrace, budou uživateli na
zařlzenl MBP zobrazeny všechny údaje vedené v /SEP pro danou osobu ve
strukturované formě (obdobně jako u ko2, viz bod l). Uživatel bude mít dále možnost
do zař/zen/ MBP uložit PDF dokument, kteýje z ISEP rovněž poskytován. Následně
bude mít možnost tento dokument odeslat do ETŘ k za/ožen/ do příslušného spisu.
Vzhledem k výše uvedenému by implementace do MBP byla realizována ve dvou
etapách. Vzhledem ke skutečnosti, že řešitelům systému již byla poskytnuta funkční
webová služba k implementaci lustrace osob prostřednictvím ISEP, by první etapa
spočívala ve zpř/stupněnl lustrace v uvedeném systému na MBP. Druhá etapa by
obsahovala provázání miniap/ikace ETŘ s modulem Lustrace za účelem vkládání
provedených lustraci do čj.

j
Na základě požadavku bude realizována požadovaná funkcionalita - dotčené moduly jsou
specifikovány na následném schématu:
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MDM

Další IS

Mobilní část
- Realizované změny:

- Aplikace lustrace bude
upravena dle definovaných
požadavků

- Miniaplikace ETŘ provázána
s modulem lustrace za
účelem vkládání
provedených lustraci do čj.

Serverová část
- Realizované změny:

— Transformace služeb ISEP na
ESB

Služby PČR
- Realizované změny:

- Žádné - současné služby jsou
dostačujÍcÍ

Obrázek 2: Změny APV MBP pro daný požadavek.
Předpoklady a požadavky na součinnost Objednatele:

· Spolupráce na finální analýze řešení.
· zajištěni prostupů, přístupových práv a napojeni na systém ISEP.
· zajištěni prostupů, přístupových práv a napojeni na systém ETŘ a jeho případná adaptace dle

požadavků.
Předpokládané kroky realizace jsou nás|edujici:

· Příprava detailní analýzy řešeni a její odsouhlaseni Objednatelem.
· Realizace vývojových prací - část zpřístupněnÍ lustrace v uvedeném systému na MBP.
· Testování a akceptace řešeni Objednatelem - část zpřÍstupnění lustrace v uvedeném

systému na MBP.
· Realizace vývojových prací - část provázáni miniaplikace ETŘ s modulem Lustrace za

účelem vkládání provedených lustraci do čj.

· Testováni a akceptace řešeni Objednatelem - provázání miniaplikace ETŘ s modulem
Lustrace za účelem vkládání provedených lustraci do čj.

· Nasazeni transformace na ESB a změna routováni.
· Aktualizace školicIch materiálů a průvodní dokumentace o nově dodané funkce systému.

Termin dodání této oblasti plnění je 20. 12. 2017. Vlastni nasazení se bude realizovat následně ve
standardních release cyklech MBP a v závislosti na splněni předpokladů a požadavků na součinnost
Objednatele.
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3. Dotaz na osobu a dotaz na věc v ETŘ přes MBP
Oblast Detail

DOTČENÉKOMPONENTY

ZADÁNÍ
PMZ, PMS

Policista při zadání lustrace prostrédnictv/m MBP získá výstup nejen prostřednictvím
dotazovací brány K02 a s ní spojených informačních systémů, ale rovněž ze systému
ETŘ v rozsahu: číslo jednací, název věci, útvar který věc šetří a postavení lustrované
osoby.
Rozš/řen/ lustrace prostřednictvím KO2 v MBP o para/e/nl dotaz do systému ETŘ, kdy
součástí výsledného dotazu budou rovněž dostupné informace z uvedeného systému.
Součásti výstupu lustrace prostřednictvím brány KO2, bude tlačítko, po jehož stisknutí
proběhne dop/ňu/lc/ lustrace v systému ETŘ. Následně se původní výstup dop!n/ o
dostupné informace z dop/ňu//c/ lustrace. Jako důvod dop/ňu//cl lustrace v ETR se
propíše původní důvod lustrace s možnosti editace.

Na základě požadavku bude realizována požadovaná funkcionalita - dotčené moduly jsou
specifikovány na následném schématu:
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APP X

_^~ .J<
"> r"

U,K

ISKO2 DalšilS

Mobilní část
- Realizované změny:

- Aplikace lustrace bude
upravena dle definovaných
požadavků

Serverová část
- Realizované změny:

- Transformace služeb ETŘ na
ESB

Služby PČR
- Realizované změny:

- Ládné - současné služby jsou
dostačujIcí

Obrázek 3: Změny APV MBP pro daný požadavek.

Předpoklady a požadavky na součinnost Objednatele:

· Spolupráce na finální analýze řešeni.
· zajištění prostupů, přístupových práv a napojení na systém ETŘ a jeho případná adaptace dle

požadavků.
Předpokládané kroky realizace jsou nás|edujÍcÍ:

· Příprava detailní analýzy řešení a její odsouhlasení Objednatelem.
· Realizace vývojových prací.
· Testování a akceptace řešeni Objednatelem.
· Nasazeni transformace na ESB a změna routováni.
· Aktualizace školicích materiálů a průvodní dokumentace o nově dodané funkce systému.

Termin dodáni této oblasti plněni je 20. 12. 2017. Vlastní nasazení se bude realizovat následně ve
standardních release cyklech MBP a v závislosti na splněni předpokladů a požadavků na součinnost
Objednatele.
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4. Vytvoření výukového a ško/lc/ho prostředlse školní databází
Oblast Detail

DOTČENÉ KOMPONENTY PMZ, PMS, ILS, Systémy Objednatele

ZADÁNÍ Aktivaci ško//c/ho prostředí MBP a vytvoření školní databáze dojde k využiti
infrastruktury MBP k zajištění výuky nejen na po/icejnlch školách, ale i na výkonných
útvarech. Učitelé i školitelé budou mít možnost editace vlastních subjektů (osoba,
vozidlo, věc) nad školní databázi. Ve ško//clm prostředí se požaduje dostupnost
miniap/ikac/ Lustrace, Mapa, Chat, při zachování stejných principů architektuíy, jako v
produkční části MBP.

Na základě požadavku bude realizována požadovaná funkcionalita - dotčené moduly jsou
specifikovány na následném schématu:

@É'
"t>

Wq
APP X
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AD + SPK MOM

UZK*

ISKO2 Další IS

Mobilní část
— Realizované změny:

Serverová část
- Realizované změny:

- Aktivace škohcího prostředí - Aktivace škohciho prostředí
- Moduly pro správu

virutalizovaného prostředí
poskytujici vybrané škohci
data

Obrázek 4: Změny APV MBP pro daný požadavek.
Předpoklady a požadavky na součinnost Objednatele:

· Spolupráce na finálni analýze řešení.

Služby PČR
- Realizované změny:

- Řešení virtualizace
vybraných služeb PČR

· S ohledem na plánované užité HPE Service Virtualization (již vlastněný Objednatelem) zajistit
odpovídajÍcÍ možnosti užití (maximálně 5 paralelně pracujÍcÍch uživatelů, lx server).

· zajištění potřebných SW licencí pro další užívané nástroje - např. MOBILITY Client.
Předpokládané kroky realizace jsou nás|edujÍcÍ:

· Vypracování detailní analýzy řešeni (definice rozsahu základního škohciho prostředí) a její
odsouhlasenI Objednatelem.

· Realizace aktivace základního škohciho prostředí umožní přihlášení studentů do prostřed i:
o spuštění aplikace lustrace se statickými odpověd'mi.
o plnou funkcionalitu chatu - pouze mezi studenty.
o zobrazeni mapových podkladů - se základni sadou vrstev, zobrazení pohybu

ostatních uživatelů škohciho prostředí.
o součásti je adaptace aplikace MOBILITY Client pro výukové účely.
o součásti je instalace všech částí infrastruktury pro škohciho prostředí. Součásti je užiti

aktualizovaných operačních systémů a dalších COTS komponent na nejvyšší verze
(škohci prostředí umožni ověřit funkcionalitu na nových verzich ve větším počtu
uživatelů než v testovacím).

· Testování a akceptace řešení Objednatelem.
· Návrh finálního řešeni pro plný rozsah, tedy včetně možnosti editace, simulovanými daty pro

ILS.

· Návrh řešení virtualizace a realizace výukového a škohcího prostředí se školní databázi pro
služby PČR.

· Realizace finálního školicIho prostředí:
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o virtualizace vybraných služeb PČR tak, aby bylo možné upravovat odpovědi služeb
podle potřeb školitelů.

o simulace vybraných dat:
· simulovaný pohyb SaP.
· příprava simulátorů pohybu - 100 prostředků náhodně se pohybujicích po

území ČR.

" napojeni na externí systémy - AD, SPK, e-mail ve výukovém režimu.
· Aktualizace školicIch materiálů a průvodní dokumentace o nově dodané funkce systému.

S ohledem na rozsah a komplexnost této oblasti plnění je časový harmonogram dodání příslušných
částí řešení:

· Základni škohci prostředí - do 20. 12. 2017.
· Návrh řešeni virtualizace a realizace výukového a škohciho prostředí se školní databází pro

služby PČR - do 20. 12. 2017.

· Finálni školicI prostředí - do 31. 3. 2018.

8



5. Integrace systému pTrack do infrastruktury MBP ILS
Oblast Detail

DOTČENÉKOMPONENTY

ZADÁNÍ

PMZ, PMS, ILS, Systémy Objednatele, pTrack

Systém pTrack určený pro pátrací akce bude plně integrován do části MBP ils jako
nový systém se specifickým použitím a chováním, zejména podporou funkcí ILS nad
každým č/enem/iednotkou rojnice s /oka/izačn/m modulem jako entity ILS Mobility.

7
Na základě požadavku bude realizována požadovaná funkcionalita - dotčené moduly jsou
specifikovány na následném schématu:

LOM - Lokalizační moduly

!y:-'
Mobility
Client

Mobilní část
- Realizované změny:

- připojení Komunikační a
integrační modul přes ĺoť
kanál

— Změny vizualizace v rámci
PMZ

!L'
r" "\ r" "^; AD + SPK MDM

4=,=Di '(M'
,,,, ,,,,.,,

Serverová část Služby PČR
- Realizované změny: - Realizované změny:

- Návrh řešení IOT kanálu - Nejsou
- Adaptace ILS - Prostředky

pTRACK bude poté možné
použit v systému vrstev,
získávat polohové a ostatní

informace- VPN přístup a dočasný
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Obrázek 5: Změny APV MBP pro daný požadavek.

Předpoklady a požadavky na součinnost Objednatele:

· Spolupráce na finálni analýze řešení.
· Umožněni prostupů přes VPN řešení.

Předpokládané kroky realizace jsou nás|edujÍcÍ:

· Příprava detailní analýzy řešení a její odsouh|asenj Objednatelem.
· Realizace adaptace ILS - prostředky pTRACK bude možné použit v systému vrstev, získávat

polohové a ostatní informace o jednotlivých modulech ve stejném systému, jak jsou
v současnosti implementovány ostatní integrované systémy:

o modifikace stávajIcí aplikace MOBILITY Server s rozšiřenkn o správu polohových dat
nově ze systému pTRACK Ill, viz detaily níže.

o modifikace stávajIcI aplikace MOBILITY Client s rozšľřenkn o funkce pro správu
polohových dat nově ze systému pTRACK Ill, viz detaily níže.

o instalace pTRACK Server včetně databáze do infrastruktury MBP.
o instalace modifikované verze MOBILITY Server.

· Adaptace vizualizace v rámci PMZ.
· Testováni a akceptace řešeni Objednatelem.
· Aktualizace školicích materiálů a průvodní dokumentace o nově dodané funkce systému.
· Návrh řešení nového IOT kanálu pro příjem informaci a možné odpovědi pro zařízení typu

pTrack a revize stávajIcIch streaming protokolů a mechanismů MBP.
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· Vybudování IoT kanálu a související změny přístupu streaming protokolů a mechanismů MBP:
c. design nového kanálu umožňujÍcÍ příjem dat z IOT zařízeni a předávání řidicľch

pokynů zpět a to včetně adekvátního zabezpečení formou certifikátu pro jednotlivá iot
zařízení.

o příprava ,,inteligentní proxy" umožňujíci řízeni přístupu k streaming protokolům řízená
Z PMZ a PMS.

o adaptace řešeni pTrack pro užIvání tohoto nového IOT kanálu.
S ohledem na rozsah a komplexnost této oblasti plnění je časový harmonogram dodáni příslušných
částí řešení:

· Základni připojení pro pTrack - do 20. 12. 2017:
o připojeni pomoci VPN kanálu umožňující komunikaci mezi ILS a Mobility Klientem.
o dočasný prostup pro modul KIM pro nahráváni informaci do ILS.
o změny vizualizace iokalizačních informaci předávaných z pTrack.

· Návrh finálního řešení pro nový IOT kanál, tedy včetně zabezpečení, definice protokolů - do
20. 12. 2017.

· ĺoť kanál a souvisejicI změny přístupu streaming protokolů a mechanismů MBP - do
31. 3. 2018.

Vlastní nasazení se bude realizovat následně ve standardních release cyklech MBP a v závislosti na
splněni předpokladů a požadavků na součinnost Objednatele.
Dop|ňujÍcÍ detaily k dodávaným službám:

· Příprava aplikačn iho serveru pTRACK lil v infrastruktuře MBP:
c) na serveru MOBILITY bude inicializována nová PostgreSQL databáze pro

zaznamenáváni veškerých dat systému pTRACK Ill. Jedná se o data přicházejÍcÍ ze
zařízení pTRACK Ill a o konfigurační data vytvořená ze strany aplikace MOBILITY
Client (názvy členů družstev, parametry zobrazeni, vytvořené záznamy operaci atd.).

o na serveru MOBILITY bude nainstalována aplikace "pTRACK Server", která zajišt'uje
aplikační logiku serverové části řešení pTRACK Ill. Tato aplikace nezávisle na
službách ILS zajišt'uje funkci systému pTRACK Ill. její administraci lze provádět
samostatně a bez narušeni činnosti systému ILS.

o příprava a testováni sIt'ové infrastruktury pro napojení zařízeni pTRACK ||| a aplikace
MOBILITY Client option pTRACK.

· Integrace systému pTRACK Ill do služeb ILS:
o v ILS bude zaveden nový typ prostředku - pTRACK. jedno zařízení pTRACK se bude

skládat z řídicÍho - velitelského modulu KIM a vice (typicky 10) modulů LOM - členů
družstva. Každý jed notlivý modul poskytujicí polohové a diagnostické informace (tedy
1 řÍdící a 10 členů) budou v systému ILS zavedeny jako samostatná entita.
Identifikátor modulů bude ve formě: "číslo kufru" - "číslo modulu". Tedy například "5-
8". G|obá]ní identifikátor poté bude pro kompatibilitu s ostatními integrovanými
systémy ve formátu: 999500508. Velitelský modul má číslo modulu O.

o prostředkům typu pTRACK bude možné - stejně jako v případě ostatních typů
prostředku, přiřaď it název, volací znak, typ, vlastníka a další parametry běžné v
systému ILS. Prostředek bude podléhat všem běžným autorizačním mechanismům a
pravidlům běžným pro systém ILS (posMání notifikačnich e-mailů, přidávání do vrstev
atd.).

o na straně MOBILITY Client bude přidána nová kategorie prostředku pro přidání
pTRACK modulů do vrstev ze seznamu všech administrátorem zavedených kufrů.

o jednotlivé moduly - prostředky budou zadávány administrátorem do databáze
prostřednictvím aplikace MOBILITY MAN - obdobně, jako se nyní zadávají prostředky
ostatn ich integrovaných systémů.

o do atributů prostředků ve vrstvě bude přidán příznak editovatelný ("editable"). Tento
atribut bude nastavitelný pouze pro prostředky pTRACK. Bude-li nastaven, budou
moci členové dané vrstvy daný modul editovat ze strany MOBILITY Clienta -
nastavovat mu grafické parametry, název, ikonu apod. při jeho aktivaci bude majitel
(owner) prostředku upozorněn e-mailem (alternativnI řešen i: příznak bude moci
nastavit pouze majitel daného kufru). Tímto bude možné vytvářet vrstvy pro uživatele
oprávněné pro aktivní použ iváni konkrétních pTRACK kufrů.
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o bude možné do vrstvy vložit celý kufr pTRACK Ill Operace s prostředkem ,,kufr" ve
vrstvě potom budou prováděny s kufrem jako s celkem a nebude potřeba autorizovat
a spravovat každý modul zvlášť' Tato změna bude vyžadovat úpravu editorů vrstev.
server služeb ILS bude na vyžádáni klientskými aplikacemi získávat polohová data
prostředků pTRACK z databáze.

o autorizace použiti systému pTRACK Ill bude napojena na centrální autorizační server
PČR a na systém ILS. Pouze oprávněni uživatelé v AD a uživatelé s právy na
pTRACK zařízení ve vrstvě budou mít oprávnění pTRACK zařízeni využívat.

k

· Hardware pTRACK Ill (modul KIM) se připojí do sitě mbp a k serveru:
o MOBILITY prostřednictvím kanálu IOT určeného pro zařIzení bez uživatele. Po tomto

kanálu budou přenášeny polohové, diagnostické a řídIci informace systému pTRACK
Ill (GPS, stisky tlačítek, stav baterie, stavy signálů). V zařízení KIM bude SIM karta
sítě APN zabezpečená bezpečnostními standardy MBP.

o Klientská aplikace MOBILITY Client se připojí přes VPN Barracuda pomocí s ítě APN.
Pro přípravu tohoto prostupu nebude potřeba dalších úprav.

· Testováni a zajištění kvality služeb ILS:
o integrace bude prvotně provedena na testovacím ILS serveru URC Systems.

Klíčovým uživatelům bude umožněn přistup na tento server a bude možné si rozšíření
1LS vyzkoušet.

o před integraci systému pTRACK Ill bude provedena kompletní záloha serveru
MOBILITY.

o po provedení integrace bude zátěžovým testem vyzkoušeno, že rozšíření služeb ILS
nijak negativně neovlivňuje ostatní činnost služeb ILS.

o nebude nutné provádět úpravy na klientských aplikacích systému ILS, současné verze
klientů zůstanou funkční. Bude však vydána nová verze MOBILITY Client obsahujÍcÍ
rozšiřující (volitelné) úpravy pro integraci systému pTRACK.
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Příloha Č. 2 - Rozpočet ceny

Dílčí plnění Pracnost Cena za Cena bez Cena s DPH
(MDs) MD (KČ) DPH (KČ) (KČ)

l. Lustrace vozidla dle RZ a 20,5 11 920,00 244 360,00 295 675,60
následná lustrace provozovatele
(fyzická osoba) přímo z výsledku
lustrace vozidla

2. Zřízení přístupu z MBP do 29,0 11 920,00 345 680,00 418 272,80
informačního systému evidence
přestupků (ISEP).

3. Dotaz na osobu a dotaz na věc v 29,0 11 920,00 345 680,00 418 272,80
ETŘ přes MBP

4. Vytvoření výukového a školícího 106,0 11 920,00 l 263 520,00 l 528 859,20
prostředí se školní databází.

5. Integrace systému pTrack do 179,0 11 920,00 2 133 690,00 2 581 752,80
infrastruktury MBP ILS

Celkem 363,5 4 332 920,00 5 242 833,20
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