



# MĚSTO ČESKÁ SKALICE



třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice  
[www.ceskaskalice.cz](http://www.ceskaskalice.cz)

---

**Regionální muzeum v Náchodě**  
**Masarykovo náměstí 1**  
**547 01 Náchod**  
**IČO 00084930**

---

Odbor : investic a správy majetku  
Zařízení :  
Datum: 11.12.2017

## Objednávka č. 281/2017

Objednáváme u Vás provedení záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbou „**Přírodní koupací biotop Rozkoš – Česká Skalice**“, na stav. parcelách 1720/61, a pozemk. parc. č. 1720/29, 1720/33, a 1650/1 v k. ú. Česká Skalice na území s archeologickými nálezy v k. ú. Česká Skalice (okres Náchod).

Součástí záchranného archeologického výzkumu je zjištění archeologického dohledu v průběhu skrývky ornice v místě stavby a zajištění archeologického dohledu v průběhu dalších zemních prací. V rámci prací bude prováděna průběžná písemná, kresebná, fotografická a geodetická dokumentace archeologických situací, a evidence nálezů (terénní práce), odborný dohled archeologa během terénních prací, dále zpracování terénní polohopisné, výškopisné kresebné a fotografické dokumentace. Dále pak vyhodnocení odborných analýz a zpracování etapové nálezové zprávy a příslušných hlášení do Archeologického ústavu AV ČR Praha.

### Místo a způsob provedení výzkumu

Místem výzkumu jsou:

a) prostory pozemků dotčených stavbou „Přírodní koupací biotop Rozkoš – Česká Skalice“

Regionální muzeum v Náchodě zajistí odborné vedení terénního archeologického výzkumu, vyhodnocování odkrývaných situací a nálezů, zpracování a digitalizace plánové dokumentace, geodetické zaměření a vyhodnocení výzkumu a napsání etapové nálezové zprávy.

Skrývku ornice zajišťuje zhotovitel stavby. Skrývka plochy musí být prováděna bezzubou hladkou lžící, tzv svahovkou. Skrývka bude probíhat pod dohledem archeologa či jím pověřeného odborného pracovníka po celou dobu trvání. Strojník se bude řídit pokyny pověřeného pracovníka.

Trvání terénních prací v souvislosti s prováděním skrývky plochy závisí na její rychlosti. V případě, že zhotoviteli stavby bude trvat skrývka ornice déle, než je rozpočtováno, bude nutné rozpočet na dohled navýšit o příslušný počet dní.

V případě zjištění archeologických nálezů v zájmovém území bude uzavřena s investorem stavby dodatek o provedení záchranného archeologického výzkumu, ve kterém budou specifikovány náklady a časová náročnost na provedení ZAV.

Stavební práce v místech probíhajícího archeologického výzkumu budou zahájeny až po uplynutí doby terénní části výzkumu, případně dle dohody se zhotovitelem stavby v souběhu. Jeho ukončení bude provedeno zápisem vedoucího výzkumu nebo jím pověřené osoby do stavebního deníku, případné dohody stran koordinace prací se zhotovitelem stavby budou zaznamenány do stavebního deníku a potvrzeny podpisem vedoucího výzkumu, nebo jím pověřené osoby. Investor, příp. zhotovitel stavebních prací oznámí archeologovi v předstihu min. 5 dní zahájení skrývky zájmové plochy.

Zhotovitel ZAV se zavazuje, že zprávu z provedení I. etapy záchranného archeologického výzkumu předloží s návrhem dalšího postupu, včetně analýzy finanční a časové náročnosti záchranného archeologického výzkumu předloží investorovi do 7 dnů od ukončení skrývky.

Termín ukončení terénních prací výzkumu se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přivalové deště, dlouhotrvající deště a rozblácení podloží prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné Terénní práce provádět. Doba plnění se prodlužuje také po dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v provádění dotčeného archeologického výzkumu, z důvodů prokazatelně mimo objektivní kontrolu Zhotovitele. Odpadne-li překážka, pro kterou byl výzkum přerušen, bude výzkum bez zbytečného odkladu pokračovat.

*Regionální muzeum v Náchodě, se zavazuje, že:*

- a) do 7 dnů od ukončení skrývky předá investorovi etapovou zprávu s návrhem dalšího postupu včetně vyhotovené dokumentace z průběhu záchranného archeologického výzkumu
- b) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou nalezeny movité archeologické nálezy, budou deponovány v Regionálním muzeu v Náchodě;
- c) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.

*Objednatel se zavazuje, že:*

- a) umožní pracovníkům Zhotovitele přístup na staveniště a provádění záchranného archeologického výzkumu;
- b) v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s pracovníky Zhotovitele zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu nezbytně potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
- c) před zahájením zajistí vytýčení obvodu staveniště či předá zhotoviteli souřadnice stavby;
- d) zajistí v součinnosti se zhotovitelem díla odvoz popřípadě uložení vykopané zeminy;
- e) zajistí v součinnosti se zhotovitelem díla ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro zajištění staveniště;
- f) objednatel uhradí Zhotoviteli náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu této objednávky.

Rozsah prací byl dohodnut do částky **84 370,- Kč** následně:

Přírodní koupací biotop Rozkoš – Česká Skalice  
ZAV - I. etapa

Ceny jsou uvedeny bez DPH		Sazebník platný od 1.1.2017				
Profese	Kód	Profese	Pracovníků	Dnů po 8h	Počet hodin	Náklady v Kč
		Kč/hod				
<b>Terénní práce</b>						
Archeolog (předstihový, zjišťovací)	ArT	450	1	14	28	12 600,00 Kč
Vedoucí technik	VeT	310	1	18	144	44 640,00 Kč
Dokumentátor	DoT	220	0	0	0	- Kč
Terén pracovník	Tep	150	1	10	80	12 000,00 Kč
Geodetické práce	Mgo	440	1	1	4	1 760,00 Kč
Cestovné	Ces	10	1	14	22	3 080,00 Kč
Antropolog	Ant	450	0	0	0	- Kč
						- Kč
						- Kč
					<b>Celkem</b>	<b>74 080,00 Kč</b>
<b>Zpracování dokumentace</b>						
	<b>Kód</b>	<b>Kč/hod</b>				
Archeolog - zpracování	ArZ	450	1	0,5	4	1 800,00 Kč
Dokumentátor - zpracování	DoZ	220	1	1	8	1 760,00 Kč
Dokumentátor - grafik	DoG	270	1	0,5	4	1 080,00 Kč
Geoinformatik	Gei	400	1	0,5	4	1 600,00 Kč
					<b>celkem</b>	<b>6 240,00 Kč</b>
<b>Laboratorní práce a zpracování nálezů</b>						
	<b>Kód</b>	<b>Kč/hod</b>				
Konzervátor	Kon	295	0	0	0	- Kč

Laborant	Lab	125	0	0	0	- Kč
Evidence nálezů	EvN	175	0	0	0	- Kč
Kreslič nálezů	Kre	210	0	0	0	- Kč
Fotograf - grafik	FoG	220	0	0	0	- Kč
					Celkem	- Kč
<b>Odborné posudky</b>	<b>Kód</b>	<b>Kč/hod</b>				
Archeolog - posudek	ArP	450	1	1	8	3 600,00 Kč
Enviromentalista	Env	400	0	0	0	- Kč
Evidence památkové péče	EpP	450				450,00 Kč
Antropolog - posudek	AnP	450	0	0	0	- Kč
Geolog	GeP	450	0	0	0	- Kč
Archeozoolog - posudek	AzP	450	0	0	0	- Kč
Paleobotanik	BoP	400	0	0	0	- Kč
					Celkem	4 050,00 Kč
Rezerva						- Kč
<b>Celkem:</b>						<b>84 370,00</b> Kč

Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 1x měsíčně vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 3. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v dohodě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací.

Zhotovitel je povinen evidovat veškeré práce prováděné na díle v podobě zápisů v pracovním deníku. Ten prokazuje počet skutečně odpracovaných hodin při terénních pracích a zpracování archeologického výzkumu zpracovatele spolu s výkazem činností na nich prováděných. Zápisy v pracovním deníku budou potvrzeny k tomu zmocněnými pracovníky objednatele, výhrady k obsahu zápisů musí být vyjádřeny písemně v pracovním deníku. Pokud tak pověřený pracovník objednatele neučiní, jsou zápisy v pracovním deníku považovány za nesporné.

Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem.

Splatnost daňových dokladů (faktur) pro období realizace díla je do 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednatel má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel musí fakturu vrátit do data splatnosti. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.

Termín plnění: do 31.3.2018

Na fakturu uvádějte, prosím, číslo objednávky.

Paragraf: 2144

Položka: 6121

Organizace: 3701



.....  
Ing. Jana Horáková



.....  
Ing. Jiří Fišer

Vyhotovila : R.Mazáčová