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Smlouva o dílo  

 

(dále jen smlouva) 

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952160143  

Evidenční číslo zhotovitele:   

Číslo stavby objednatele:   139160017, 139160018, 139160019  

 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03 

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel   

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností 

    Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ 

Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka (TDS) 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo účtu   103914702/0300 

Telefon:   495088111 

Fax:    495088782 

E-mail:   labe@pla.cz 

(dále jen jako objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    AW-DAD, s.r.o. 

Adresa sídla:   Litoměřice, Liberecká 778/10, PSČ 412 01 

 

Statutární orgán:  Ing. Mojmír Dadejík, jednatel  

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Mojmír Dadejík    

Zástupce pro věci technické: Ing. Mojmír Dadejík    

IČ:    28715624      

DIČ:    CZ28715624    

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28304  

Číslo účtu:   Moneta, a.s., Litoměřice, č. ú: 195932042/0600 

Telefon:   416735222   

E-mail:   mojmir.dadejik@tiscali.cz    

(dále jen zhotovitel) 
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2. Předmět díla  

2.1. Název akce: Labe, Ústí nad Labem, Děčín, odstranění nánosů z přístavů 

Tato akce se skládá ze tří níže uvedených jednotlivých akcí: 

č. 139160017 Labe, Ústí nad Labem - Centrální přístav, odstranění nánosů 

č. 139160018 Labe, Ústí nad Labem - Západní přístav, odstranění nánosů 

č. 139160019 Labe, Děčín - přístav Rozbělesy, odstranění nánosů 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na každou jednotlivou 

akci dle níže uvedeného členění dílčích etap:  

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu 

pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. 

č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ).  

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) vedoucí k zajištění vydání právoplat-

ného povolení realizace stavby. 

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti: 

a) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové doku-

mentace. 

b) Geodetické zaměření – doplnění zaměření ze záměru opravy. 

c) Rozbor pozadí, na které budou sedimenty ukládány v rozsahu požadovaném aktuálně 

platným zákonem o odpadech a souvisejících vyhlášek. Rozbor pozadí bude proveden 

pouze v případě, že rozbory sedimentu umožní jeho uložení na ZPF. 

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti: 

a) výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění vydání právoplatného povolení realizace 

stavby (např. územní souhlas, vydání rozhodnutí o umístění stavby, souhlas 

s provedením ohlášené stavby, stavební povolení, vodoprávní povolení, povolení ká-

cení, apod.) u místně a věcně příslušných úřadů, 

b) zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, výjimek 

ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, stanoviska orgánu 

ochrany přírody pro opatření na území zvláště chráněných území a lokalit soustavy 

Natura 2000 z hlediska souladu s plánem/zásadami péče, apod., to znamená, že si zho-

tovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi 

dotčenými organizacemi, orgány státní správy, především s orgány ochrany přírody, 

a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace, 

c) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, 

že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se vše-

mi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních 

vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracu-

je jejich případné připomínky do projektové dokumentace. 

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem 

pro předmět díla jsou zejména: 

- Záměr opravy „Labe, Ústí nad Labem - Centrální přístav, odstranění nánosů“ vypra-

covaný závodem 3 Roudnice nad Labem v 06/2016, 
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- Záměr opravy „Labe, Ústí nad Labem - Západní přístav, odstranění nánosů“ vypra-

covaný závodem 3 Roudnice nad Labem v 06/2016, 

- Záměr opravy „Labe, Děčín - přístav Rozbělesy, odstranění nánosů“ vypracovaný zá-

vodem 3 Roudnice nad Labem v 06/2016, 

- Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“. 

2.6. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu 

ze dne 15. 1. 2016. 

 

3. Doba plnění díla 

3.1. Předpoklad zahájení prací: říjen 2016 

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce 

v následujících dílčích termínech: 

 

č. akce 139160017 Labe, Ústí nad Labem - Centrální přístav, odstranění náno-

sů  

I. etapa – DSJ ………………………………………………… do 31. 12. 2016 

II. etapa – IČ: ………………………………………………… do 31. 3. 2017 

 

č. akce 139160018 Labe, Ústí nad Labem - Západní přístav, odstranění nánosů  

I. etapa – DSJ ………………………………………………… do 31. 12. 2016 

II. etapa – IČ: ………………………………………………… do 31. 3. 2017 

 

č. akce 139160019 Labe, Děčín - přístav Rozbělesy, odstranění nánosů  

I. etapa – DSJ ………………………………………………… do 31. 12. 2016 

II. etapa – IČ: ………………………………………………… do 31. 3. 2017 

 

4. Cena díla 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 

29.09.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 185 000,- Kč, 

slovy: jednostoosmdesátpěttisíc korun českých bez DPH. 
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5. Zvláštní ustanovení 

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

 Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumen-

tace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 

 Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro vydání stavebního povolení (DSP) – body 4., 14., 15., 16., 

 Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro provádění stavby (DPS) – bod 1., 

 Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Povinnosti při výkonu autorského 

dozoru 

 Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, - bod 3.3. 

 

5.2. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se 

rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání: 

Objednatel si vyhrazuje právo ukončit další přípravu jednotlivých etap na základě 

zhodnocení realizovatelnosti po dokončení dílčích etap.  

 Čl. 5. Smluvní pokuty  

5.5. Objednatel je oprávněn neuplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu 

inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno 

okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní 

vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj 

 

5.3. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se 

rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání: 

 Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.2. 

Zhotovitel vystaví pro každou jednotlivou akci daňový doklad po protokolárním předá-

ní jednotlivých etap v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního 

dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu 

bez vad a nedodělků. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástup-

ců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv 

pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné 

učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, 

odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 



Labe, Ústí nad Labem, Děčín, odstranění nánosů z přístavů                č. akcí 139160017, 139160018, 139160019  

5 

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu 

a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

6.5. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlou-

vu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru 

smluv)  

 

V Hradci Králové dne …………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

……..…………………………………      ………………………………………………. 

                  za objednatele          za zhotovitele 

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 


