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Příkazní smlouva k výkonu technického dozoru investora
na díle ,,Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice"

registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001955

uzavřená podle zákona 89/2012Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany
Příkazce:

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
se sídlem j. Skácela 890, 696 62 Strážnice
IČ: 00837385
zastoupen: Ing. Petrou Fialovou, ředitelkou
ve věcech technických: Marek Janik, investiční referent
tel.: 518 307 362, 603 570 183
DIČ: CZ00837385
Bankovní spojení pro financováni akce: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:

(dále jen ,,příkazce")

Přikazník:

Ing. Jiří Fridrich
se sídlem: Sokolovská 670, 697 01 Veselí nad Moravou
jednající zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Fridrich
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Fridrich
Tel./fax: 603 169 802
E-mail:
IČO: 634 45 166
DIČ: CZ5407311514
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
číslo účtu:
(dále jen ,,přIkaznik")

2. Úvodní ustanovení
Podpisem této smlouvy se příkazník (dále také ,,TDI") zavazuje pro příkazce na jeho účet a za úplatu
zajistit na při akci ,,Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice" technické záležitosti
specifikované v ČI. 3 této smlouvy. Současně se příkazce zavazuje při uskutečnění činnosti dle článku
3. této smlouvy TDI zaplatit úplatu dle ČI. 4 této smlouvy.

3. Předmět smlouvy, součinnost příkazce
3.1. Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované TDI

Prováděni poradenských činností při realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce
v rámci výše uvedeného projektu a v případě realizace stavebních prací pak výkon technického
dozoru investora
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Zabezpečeni výkonu tdi v souladu s § 152, odst. 4, Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a
stavebním řádu, v platném znění. výkon tdi je sjednán jako občasný.
Přikaznik se zavazuje v této smlouvě vykonávat občasný tdi bez časového omezeni dle potřeby
vyvolané při realizaci díla, minimálně však 3 x týdně a to v rozsahu minimálně 15 hodin týdně.
Příkazník se zavazuje v této smlouvě vykonávat občasný tdi bez časového omezeni dle potřeby
Kromě kontrolní činnosti na staveništích bude stavební dozor vykonávat další činnosti vyšpecifikované
konkrétně v článcích 3.1.1. až 3.1.7.
Technický dozor investora bude přIkaznIkem vykonáván se vší odbornou péči, s důrazem na včasné a
hospodárné provádění prací a to v souladu s ověřenou projektovou dokumentaci a se smluvními
podmínkami výstavby.
TDI je povinen při řešeni závažných problémů mimo obor stavby spolupracovat s osobami odborně
způsobilými v dané problematice.

3.1.1.Zadávací řízeni
Spolupráce při realizaci zadávacího řízeni na stavební práce, zejména v podobě kontroly podaných
nabídek z hlediska souladu nabídky se zadávacími podmínkami - technickými podmínkami veřejné
zakázky, včetně kontroly správnosti nabídkové ceny a kontrola nabídek z hlediska výskytu mimořádně
nízké nabídkové ceny.

3.1.2.Příprava stavby
Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby obzvlášť' s projektovou
dokumentací.
Seznámit se s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou dokumentaci a seznámit se se
smlouvou o dílo.
Seznámit se s časovým předpokladem průběhu výstavby.
Připravit předáni staveniště zhotoviteli v souladu s uzavřenými smluvními vztahy na výstavbu.
Zpracovat fotodokumentaci stávajiciho stavu na CD a do 60 dnů od podpisu smlouvy předá
stavebníkovi.

3.1 .3.Předáni a převzetí staveniště
Provést kontrolu vlastnických vztahů předávaných pozemků podle výpisu z katastru nemovitosti,
Předání staveniště zdokumentovat zápisem z jednání zúčastněných stran a zápisem do stavebního
deníku,
zajistit předání připojovacích míst na určené stávajici inženýrské sitě a na dopravní infrastrukturu,
Vymezit zhotoviteli prostor pro zařIzení staveniště,
Prověřit vliv stavby na okoh a jeho životní prostředí, zejména při některých technologických
postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních mezi stanovených normami nebo
platnými právními předpisy.

3.1.4,Průběh realizace výstavby
Před započetím provádění jednotlivých konstrukci zkontrolovat a odsouhlasit zhotovitelem předložené
technologické postupy.
Při vlastním prováděni kontrolovat dodržováni technologických postupů zejména z těchto hledisek:
· Kontrola stavby z hlediska kvality prováděných prací
· Kontrola souladu provádění prací s odsouhlasenou projektovou dokumentaci
· Kontrola provádění stavby v souladu s harmonogramem
· Organizace kontrolnIch dní stavby min. 1 x týdně
· Přejímáni zakrývaných konstrukci a přejhmání dokončených prací včetně předepsaných

revizních, tlakových, hutnÍcÍch a jiných nutných zkoušek
· Kontrola stavebního deníku zhotovitele
· Kontrola vad a nedodělků a jejich odstraňováni v dohodnutých termínech
· Schvalování finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby v souladu

s platebními podmínkami specifikovanými ve smlouvě o dílo sjednané mezi investorem a
zhotovitelem

· Kontrola rozpočtů případných vÍce a méně prací, z hlediska rozsahu prací a nasazeni
jednotkových cen
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3.1.5.Dokumentováni průběhu výstavby
DohlIžet na řádné vedení stavebního deníku a pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré
záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku,
Kontrolovat oprávněnost zhotovitelem navržených prací nad rámec zadávací dokumentace a vydávat
stanoviska k odsouh|asení nás|edujÍcÍch dodávek a prací objednatelem:
· vícepráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodů nedořešení

některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace
· změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby,
Dohlížet na řádné provedeni předepsaných zkoušek a revizí a zúčastnit se jejich průběhu a pořízenÍ
zápisu o provedené zkoušce či revizi.
Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášenI o shodě, atesty) o použitých materiálech a
zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudačním
řIzenI).
Zajišt'ovat zapracování změn do projektové dokumentace podle skutečného provedeni.

3.1.6.Finančni hospodařeni stavby
Seznámit se se splátkovým systémem stavby, který je upřesněn ve smlouvě o dílo prováděné stavby,
Kontrolovat věcnou a finanční správnost skutečně provedených, zhotovitelem předkládaných položek
k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, který byl podkladem pro stanovení
smluvní ceny.
Kontrolovat proplácenI jednotlivých splátek a faktur z hlediska čerpání finančních částek vzhledem
k dohodnutému splátkovému kalendáři stavby a disponibilnim zdrojům investora,
Zúčastnit se konečného vyúčtováni provedeni stavby,

3.1.7. Předání a převzetí stavby, kolaudace
Provede podrobnou kontrolu dokončených staveb a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků
s uvedením termínu jejich odstranění.
Zkontroluje veškeré předávané doklady co do obsahu a úplnosti (Doklady o vlastnostech materiálů, o
provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy,
revizní zprávy - bez závad, doklady o oprávnění k prováděni prací, doklady o likvidaci odpadů,
návody k obsluze, kopie záručních listů,.-.)
Zkontroluje předávanou projektová dokumentace skutečného provedeni.
Provede zápis do stavebního deníku o ukončeném předávacím řIzeni.
zajistí vyjádřeni zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy, pokud to nepřÍs|UšÍ zhotoviteli díla
(HZS, KHS, ...)
Provede zápis z jednání o přejímce stavby a zajisti, aby jej obdrželi všichni účastnici jednání,
Provede se zhotovitelem dohodu o likvidaci zařizeni staveniště s terminem jeho odstraněni.
Požádá stavební úřad místně příslušný o vypsáni terminu závěrečné kontrolní prohlídky za účelem
vydáni ko|audačního souhlasu na provedenou stavbu.
zajisti předloženi všech potřebných dokladů pro závěrečnou kontrdni prohlídku staveb, zejména těch,
které získal při přejímce mezi zhotovitelem stavby a jejím investorem včetně zápisu této přejímky.

3.2. Spolupráce se specialisty
V případě, že pro splnění některých výše uvedených povinností TDI je nutná účast profesního
specialisty, odborný dohled specialisty, příp. účast specialisty na přejímce zařízení, zajisti výkon
příslušného specialisty TDI jako součást jim zajišt'ovaného technického dozoru. V tomto případě pIati
ustanovení 7.3. této smlouvy.

3.3. Součinnost příkazce
Stavebník se zavazuje poskytovat TDI potřebná pověřeni, projektovou dokumentaci (nejpozději 10
dnů před předáním staveniště zhotoviteli), doklady o projednáni stavby, příp. informace o příp.
změnách ve smluvních ujednáních se zhotoviteli díla. Po ukončení plněni této smlouvy je TDI povinen
zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit.
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Stavebník jmenuje v průběhu stavby odpovědného pracovníka, který bude v závěru prací přejímat
spolu s tdi a za jeho odborné pomoci dokončenou stavbu, příp. části stavby a zařIzenL

4. Úplata za zařízeni záležitosti a splatnost
4.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v ČI. 3 byla stanovena dohodou ve výši:

Cena celkem: 447 000,- KČ

Přikaznik je neplátce DPH

Takto stanovená cena je cena konečná a pevná. V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré
režijní náklady TDI spojené se zabezpečením činnosti dle ČI. 3 této smlouvy.
V případě, že bude realizována pouze činnost dle ČI, 3,1,1 této smlouvy, činí odměna za tyto činnosti
7 000,- Kč.
V ceně nejsou zahrnuty případné správni či jiné poplatky vyměřované v souvislosti s prováděním
stavby či její kolaudací.

4.2. Úplata dle odstavce 4.1. bude fakturována takto:
Úplata bude fakturována průběžně poměrnou částkou odpovidajÍcÍ podilu ceny předaných stavebních
prací v příslušném kalendářním měsíci (bez DPH) a celkové ceny díla dle smlouvy o dílo na prováděni
stavebních prací (bez DPH). Každá faktura bude vystavena vždy k 10 dni následujiciho kalendářního
měsíce.

4.3. Splatnost faktur
Splatnost faktur je 30 dnů od jejich doručeni do sídla příkazce.
Kromě povinných náležitosti je TDI povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce:
,,Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice", reg. č. projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001955 a případně další údaje, které mu sdělí příkazce před vystavením
příslušné faktury.
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet příkazníka,
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujÍcÍm dálkový přistup ve
smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 písm. C) zákona č, 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH")."
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že příkazce uhradí DPH za
zdanitelné plněni přímo příslušnému správci daně. Příkazcem takto provedená úhrada je považována
za uhrazeni příslušné části smluvní ceny rovnajÍcÍ se výši DPH fakturované příkazníka.

5. Termin plnění, místo plněni

· Místem výkonu díla je sídlo příkazce a místo provádění stavby.
· Práce budou zahájeny: Předpokládané zahájení plněni: do 5 dnů od doručení písemné výzvy

k zahájeni provádění výkonu smluvených činností
· Předmět díla bude dokončen: Předpokládané ukončeni plnění: do prosinec 2018
Příkazník se v této smlouvě zavazuje vykonávat všechny služby dle této smlouvy až po úplné
dokončeni díla. Případné prodlouženI lhůty realizace nemá vliv na cenu za provedené služby.
Ukončeni činnosti:
Po dokončení stavby a podepsáni zápisu o předání a převzetí díla, případně po podpisu zápisu o
odstraněni všech vad a nedodělků.

6. Majetkové sankce

V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí TDI úrok z prodlení ve výši 0,05%
z fakturované částky za každý den prodlení.
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Za každý prokázaný případ neplněni předmětu smlouvy nebo povinností TDI je příkazce oprávněn
požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušeni.
Splatnost výše uvedených sankcí se stanovi v délce 30 dnů od doručeni dokladu povinné smluvní
straně. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok na náhradu škody.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Příkazník je povinen při plněni smlouvy jednat s potřebnou odbornou péči podle pokynů
příkazce. Od pokynů příkazce se TDI může odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže-li
si vyžádat jeho včasný souhlas.

7.2. Příkazce je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu
přIkaznIka, který se týká předmětu smlouvy.

7.3. Příkazce ode dne uzavřeni této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí
stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či
opomenuti příkazníkem v průběhu veškerých jednání a činnosti souvisejIcich s předmětem této
smlouvy.

7.4. ZpůsobI-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této
smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně
poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčís|enÍ škody. Případné spory ohledně
odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a
teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.

7.5. Příkazník je oprávněn použit ke splněni smlouvy jiné osoby pouze v nezbytně nutných
případech. použije-li tdi ke splněni závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitost obstarával
sám.

7.6. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana
oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Příkazce může tuto smlouvu vypovědět částečně nebo
v celém rozsahu kdykoliv s účinností ke dni, kdy se o výpovědi příkazník dozví; příkazník může
smlouvu vypovědět s účinnosti ke konci kalendářního měsíce následujiciho po měsíci, ve
kterém byla výpověď' doručena příkazci, nevyplyne-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti
výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. jestliže by
tímto přerušením činnosti mohla vzniknout příkazci škoda, je příkazník povinen na toto
nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatřeni je třeba učinit.

7.7. Spolupůsobeni při výkonu finanční kontroly.
Příkazrňk je povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací,
zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

8. Odstoupeni od smlouvy

8.1. Důvody opravňujici k odstoupeni od smlouvy.
8.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránici řádnému plněni této smlouvy je povinna

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k popisu smlouvy.

8.1.2. Důvodem k odstoupeni od smlouvy ze strany Objednatele je neposkytnutí dotace
z prostředků poskytovatele dotace. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od
smlouvy bez jakékoli náhrady za ještě zhotovitelem neprovedené práce.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pro ostatní vztahy neupravené touto smlouvou pIati příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
9.2. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran formou písemných dodatků.
9.3. Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám
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podi|ejÍcÍm se na zadání veřejné zakázky, na kterou s nim zadavatel uzavřel smlouvu, a že se
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujÍcÍho
hospodářskou soutěž.

9.4. Příkazce má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této
smlouvy dojde ke spácháni trestného činu. výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem
doručení výpovědi.

9.5. Obě strany prohlašuji, že smlouva nebyla sepsána v tísni a je svobodným rozhodnutím obou
stran a na důkaz toho připojuji své podpisy.

9.6. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran. Tato smlouva je vyhotovena a
podepsána ve třech originálech, z nichž jeden obdrží příkazník a dva příkazce.

9.7. Přikaznik prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy
a že souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich
zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Souhlas
uděluje přIkaznIk na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Ve Veselí nad Moravou dne 14. 12. 2017

přIkaznIk

Ing. Jiří Frldrlch
inženýrská činnost
Sokolovská 670

698 01 Veseli nad Moravou
lČ: 63445166

Ve Strážnici dne 14. 12. 2017

příkazce
® Střední škola Strážnice,

příspěvková organizae
J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
lČ: 00837385, Tel: 518 307 361
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