

SMLOUVA O DÍLO č. 272/P/2017

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

(dále jen smlouva)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace
technických: [redacted]
e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
č.účtu: [redacted]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Jednající: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva
Ing. Markéta Miková, člen představenstva


tel. 220 188 301 e-mail: vpupraha@vpupraha.cz

IČO: 601 93 280

DIČ: CZ60193280

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 2368, datum zápisu 30. 12. 1993

(dále jen zhotovitel)



2. Název akce:

„Opěrná zeď a propustek pod silnicí III/14521a Svatá Maří“

II.

Předmět díla

1. Předmětem díla je:

Kompletní vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP + ZDS/PDPS (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v aktuálním znění) na stavbu „**Opěrná zeď a propustek pod silnicí III/14521a Svatá Maří**“ (okres Prachatice), včetně všech vyjádření, závazných stanovisek a správních rozhodnutí potřebných pro získání stavebního povolení (zejména DOSS, správců sítí o přítomnosti jejich zařízení v zájmové oblasti a jejich zapracování do projektu, správců sítí a zařízení dotčených stavbou a jiných oprávněných účastníků stavebního řízení, souhlasy správců sítí s činností v ochranných pásmech). Součástí dokladové části budou i stanoviska vlastníků pozemků dotčených stavbou a výpisy z listů vlastnictví. O realizaci projektové dokumentace ve stupni DUR bude rozhodnuto na základě vyjádření příslušného územně-plánovacího úřadu.

PD bude dále obsahovat záborový elaborát (situace, tabulky trvalých a dočasných záborů a věcných břemen, případně tabulky trvalého nebo dočasného odnětí částí pozemků ze ZPF nebo PUPFL), povodňový a havarijný plán, v případě odnětí pozemků ze ZPF nebo PUPFL i výpočet odvodů za odnětí - kompletní doklady ve smyslu ust. § 7 a 9 zákona č.334/1992 Sb. a plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm.c) stavebního zákona. Součástí PD bude podrobný geotechnický průzkum předmětného úseku komunikace.

Dílo bude vypracováno v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č.146/2008 Sb. a za podmínek daných poptávkou objednatele ze dne 14. 11. 2017.

2. **Kompletní dokumentace pro územní řízení včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek bude předána objednateli v počtu 5 paré v listinné podobě + 1x na CD nosiči, PD DSP + ZDS/PDPS bude dodána v 8 vyhotoveních + 1x na CD nosiči včetně položkového výkazu výměr + 1x oceněný rozpočet.**

Oceněný výkaz výměr bude součástí paré č. 1, ostatní paré budou obsahovat výkaz výměr neoceněný. Oceněný i neoceněný výkaz výměr bude samostatně předán jak v tabulkovém procesoru MS Excel, tak i v programu ASPE.

3. **Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s určeným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby, kterým je [REDAKCE] Zhotovitel tohoto koordinátora přizve na jednání 1. výrobního výboru.**

4. **Plán BOZP (vypracovaný v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. v platném znění) bude nedílnou součástí projektové dokumentace.**

III.

Doba plnění

1. **Zhotovitel se zavazuje, že PD DUR kompletně předá nejpozději do 90 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.**

2. Zhotovitel se zavazuje, že. PD pro DSP + ZDS/PDPS předá:

- části A. až E. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do **100 kal. dnů** ode dne následujícího po podepsání smlouvy (v případě realizace DUR 60 dní po dni vydání územního rozhodnutí).
- část F. dle výše uvedené vyhlášky nejpozději do **160 kal. dnů** ode dne následujícího po podepsání smlouvy (v případě realizace DUR 120 dní po dni vydání územního rozhodnutí).

IV.

Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.

Cena díla je pevná dle nabídky zhotovitele ze dne 14. 11. 2017 a skládá se z ceny za:

Projektovou dokumentaci ve stupni DUR bez DPH:	██████████
Projektovou dokumentaci ve stupni DSP+ZDS/PDPS bez DPH:	██████████
Geotechnický průzkum bez DPH:	██████████
Cena díla celkem bez DPH	497 600,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>104 496,00 Kč</u>
Celková cena s DPH za celou zakázku	602 096,00 Kč

2. K ceně díla je připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena je nejvýše přípustná. Lze ji měnit jen za podmínek uvedených ve smlouvě, např. po vzájemné písemné dohodě o rozšíření nebo omezení rozsahu díla.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji vrátit jako neúplnou k doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

VI. Provádění díla

1. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebné podklady a informace týkající se předmětu díla ihned po uzavření této smlouvy.
2. Zhotovitel PD svolá vstupní jednání před zahájením prací na projektové dokumentaci a dále bude průběžně informovat oprávněného zástupce zadavatele (popř. konzultovat navržené postupy prací) v průběhu přípravy PD, dle aktuálních potřeb a dohody se zástupcem objednatele. Případné připomínky zadavatele zapracuje zhotovitel do PD.
3. **Zhotovitel je povinen spolupracovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP.** Dále je povinen **zprostředkovat kontakt mezi ním a jednotlivými subdodavateli**, kteří jsou taktéž povinni se jeho pokyny řídit. Případné sankce udělené třetími osobami zapříčiněné nedodržením těchto podmínek a neseznámením subdodavatelů s koordinátorem BOZP jdou k tíži zhotovitele.

VII. Způsob a místo předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínech dohodnutých touto smlouvou, a to osobně pověřenému zástupci objednatele nebo poštou na kontaktní adrese: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje – Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Předání a převzetí díla bude řádně potvrzeno zástupcem objednatele. Kopie tohoto potvrzení bude připojena k faktuře.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo bude objednateli jako smluvní pokuta poskytnuta sleva z fakturované částky ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s dodáním PD.
2. Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

IX. Další ujednání

1. Požadovaná dokumentace bude zpracována v souladu s:
 - Obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR - Odbor pozemních komunikací č.j. 636/03-120-RS/1 ze dne 19. 12. 2003 s účinností od 1.1. 2004, v aktuálním znění
 - Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb PK (TKP D), MD – OPK, č.j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 s účinností od 1. 10. 2005, v aktuálním znění

- „Směrnicí pro dokumentaci staveb PK“ MD–OI č.j.101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, v platném znění
 - oborovým třídníkem stavebních konstrukcí a prací staveb PK schváleným MD-OI č.j. 1125/07-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2007 s účinností od 1.1.2008
 - platnými českými zákony, českými, evropskými a mezinárodními normami a platnými TP a TKP, vzorovými listy a dalšími předpisy uvedenými v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodiky
 - Vyhláškou č. 169/2016 Sb. ze dne 31. 5. 2016 s účinností od 1. 10. 2016 v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací s výkazem výměr
2. Dokumentace bude provedena v obvyklém členění dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ze dne 9. 4. 2008.
 3. Změna termínu plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek ze strany objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno jednáním na statutární úrovni.
 4. Vlastnické právo přechází na objednatele předáním předmětu díla.
 5. Za veškeré škody prokazatelně způsobené vadou projektu bude objednatelem uplatňována náhrada u zhotovitele PD.
 6. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace po dobu 10 let.
 7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem.
 8. Pro vyrovnání smluvních stran při odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce bude postupováno podle § 2001 a násl. občanského zákoníku. Objednatel je v tomto případě povinen uhradit zhotoviteli do 14 dnů od okamžiku odstoupení cenu díla dle této smlouvy sniženou o to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.
 9. Smluvní cena zahrnuje vyhotovení dokumentace v počtu dle čl. II. této smlouvy. Další kopie, včetisky a náklady vyplývající z víceprací budou fakturovány podle skutečných nákladů.

X.

Licenční ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití díla specifikovaného v článku II. této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).
2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časové a teritoriálně neomezené užití autorského díla.
3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užit autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona.
4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).
5. Licence je poskytována bezúplatně.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí platným ustanovením občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
5. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 272/P/2017 a nabídka zhotovitele ze dne 14. 11. 2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
7. Tato smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích, dne: - 3. 01. 2018

V Praze, dne: 4. 12. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 841 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Ing. Lubor Hoďánek, MBA,
předseda představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Markéta Miková,
člen představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.