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Smlouva o dílo 

 

 
č: 3029H1160032 

 
I. 

Účastníci smlouvy 
 

1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Chmelová Jana, investiční referent 
 
2) Zhotovitel:  
 
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. 
IČ: 45308616, DIČ: CZ 45308616 
Se sídlem: Bělehradská 199/70 
120 00 Praha 2 
Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386 
Zastoupena Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem  
Bankovní spojení: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, č. ú: XXXXXXXXX 
Kontakt: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX  
 
Doručovací adresa: 
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.  
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  Ing. arch. Tomáš Šantavý   
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických  
– architektonická část:       Ing. arch. Tomáš Šantavý  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických  
– zahradně krajinářská část:     Ing. arch. Tomáš Šantavý 
 

 
1.1 Zhotovitel prohlašuje, že mu v souladu s ustanoveními zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, byly vydány živnostenské listy a koncesní listiny na předmět podnikání: 
 
Projektová činnost ve výstavbě, inženýrsko-technické služby ve stavebnictví 
 
1.2 Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou podle českého práva 

rozhodnutím Ministerstva kultury ČR pod č. j. 11617/2002. 
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Objednatel na základě zřizovací listiny je příslušný hospodařit s nemovitým majetkem státu:  
  

NKP SZ Vimperk 
 

Nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Prachatice, LV 3248, obec a k. ú. Vimperk 

 
1.3 Uvedení účastníci smluvního vztahu uzavírají tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 

smlouvu o dílo 
 

II.  
Předmět smlouvy – určení díla: 

 
2.1 Zhotovitel se zavazuje na nemovitost uvedenou v čl. I této smlouvy odborně vypracovat pro objednatele 

projektovou dokumentaci: 
 

„NKPSZ Vimperk - Obnova zahrad, salla terreny a kamenného mostu“ 
 

a toto dílo předat objednateli, resp. plnit ve třech etapách. 
 
I. Etapa – projektová dokumentace pro stavební povolení  
II. Etapa – projektová dokumentace pro provádění stavby 
III. Etapa – výkon činnosti autorského dozoru 

 

Přičemž zahájení prací na II. a III. etapě je podmíněno kladným vyřízením žádosti zadavatele a přiznáním 
finanční dotace z programu IROP na obnovu nemovitosti státní zámek Vimperk zadavateli. Pokud nebude 
zadavatel úspěšný v žádosti o dotaci z programu IROP, práce na II. a III. etapě nebudou realizovány. 
  
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11. 7. 2016 podaná pro předmětnou 
veřejnou zakázku dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2.2 Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek stanovených 

touto smlouvou.  
 

2.3 Předmětem díla je kompletní projektová dokumentace „NKP státní zámek Vimperk – Obnova zahrad, 
salla terreny a kamenného mostu zpracovaná ve třech stupních: 

          I. PD pro stavební povolení bude zahrnovat obnovu východní zahrady před salla terrenou 
s návrhem nového schodiště z jižního křídla dolního zámku, obnova smetníku a vybudování 
technického zázemí zahrad, obnova jižní terasovité zahrady (za salla terrenou), obnova salla terreny, 
obnova hradební stěny, návrh nového schodiště ke zpřístupnění Černé věže, obnova severní 
zahrady (nad mostem) včetně opravy terasní zdi a oprava narušeného kamenného mostu u hodinové 
věže. 

        Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v podrobnosti dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a bude obsahovat zejména:  

- podrobnou průvodní zprávu,  
- podrobnou souhrnnou technickou zprávu 
- podrobnou dokumentaci technických a technologických zařízení (včetně fotodokumentace 

stávajících, přístupných zařízení), 
- dokumentaci stavebních objektů, zpracovanou pro jednotlivé stavební objekty odděleně, obsahující 

kromě jiného podrobný popis stávajícího stavu, vyhodnocení průzkumů stávajícího stavu, 
pasportizaci a inventarizaci uměleckořemeslných prvků, popis navrženého řešení, výkresovou část 
obsahující i detaily jednotlivých prvků zpracované v měřítku 1:50, 1:20, 1:10, 

- PBŘ včetně výkresů, 
- plán BOZP, 
- dokladovou část, která bude kromě jiného obsahovat kopie zápisů z konzultací rozpracovaného 

projektu s památkovým dohledem GnŘ a příslušných odborných složek 
- součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr a položkový rozpočet zpracované dle cenové 

soustavy ÚRS v rozpočtovém formátu *.XC4 nebo .*xml 
 

II. PD pro provádění stavby bude zahrnovat objekty – obnovu východní zahrady před salla 
terrenou s návrhem nového schodiště z jižního křídla dolního zámku, obnova smetníku a 



                                                                                                č. j.: NPÚ – 430/57428/2016 

3 

 

vybudování technického zázemí zahrad, obnova jižní terasovité zahrady (za salla 
terrenou), obnova salla terreny, obnova hradební stěny, návrh nového schodiště ke 
zpřístupnění Černé věže, obnova severní zahrady (nad mostem) včetně opravy terasní zdi 
a oprava narušeného kamenného mostu u hodinové věže, v návaznosti a rozsahu 
schválené PD pro stavební povolení.  
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v podrobnosti dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a bude obsahovat zejména:  

- podrobnou průvodní zprávu,  
- podrobnou souhrnnou technickou zprávu, 
- podrobnou dokumentaci technických a technologických zařízení  
- prováděcí dokumentaci stavebních objektů, zpracovanou pro jednotlivé stavební objekty odděleně, 

obsahující vyhodnocení průzkumů stávajícího stavu, pasportizaci a inventarizaci 
uměleckořemeslných prvků, popis navrženého řešení, výkresovou část obsahující i detaily 
jednotlivých prvků zpracované v měřítku 1:50, 1:20, 1:10, 

- PBŘ včetně výkresů 
- plán BOZP 
- rozsah restaurátorských prací  
- zpracování veškerých profesí, které budou zapotřebí k provedení stavby, včetně řešení detailů  
- dokladovou část, která bude kromě jiného obsahovat kopie zápisů z konzultací rozpracovaného 

projektu s památkovým dohledem GnŘ NPÚ a příslušných odborných složek 
- součástí projektové dokumentace bude, výkaz výměr a položkový rozpočet zpracované dle cenové 

soustavy ÚRS v rozpočtovém formátu *.XC4 nebo .*xml 
 

 
III. Autorský dozor projektanta v průběhu realizace stavby dle zpracovaného projektu.  

- spočívající v  účasti na pravidelných kontrolních dnech nebo jednáních svolaných investorem, 
odborným dohledu a technické pomoci při provádění stavby, případně v dalších činnostech 
koncepční povahy dle potřeb a požadavků investora a to vždy pouze na základě písemného nebo 
ústního vyzvání investora.   

 
Ve výkresech projektové dokumentace budou zřetelně (jiným typem čáry a barevně) označeny prvky 
konstrukcí k opravě, k případným demontážím, bourání, výměně, a to v celé ploše půdorysů a řezů; 
nepřípustné je zjednodušené znázornění s odkazy na tabulky apod. 
 
Projektová dokumentace bude předána v 8 listinných vyhotoveních a dvakrát v elektronické podobě na 
CD/DVD (výkresy ve formátech .dwg a PDF, textová část ve formátech PDF a .doc, položkový rozpočet ve 
formátu PDF a .xls a .xml nebo  *.XC4) 
 
Součástí díla je také provedení nezbytných průzkumů, pokud podklady předané investorem nejsou 
dostatečně přesné.  

 
Při zpracování projektové dokumentace je nutná konzultace s památkáři a stanoveným památkovým 
dohledem (NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích, NPÚ GnŘ v Praze). 

 
2.4 Předmět díla je specifikován v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky zadané prostřednictvím 

elektronického tržiště Tendermarket. Předmětem díla je dále provedení všech činností, prací, dodávek 
obsažených v zadávacích podmínkách, jejich případném doplnění nebo rozpočtu a jeho dohodnutých změn. 
Dále jsou předmětem díla i položky výše výslovně neuvedené, pokud o nich zhotovitel věděl nebo na 
základě své odborné kvalifikace měl či mohl vědět, že provedení takových dodávek je k řádnému a 
kvalitnímu zhotovení díla třeba.  

 
2.5 Předmětem díla je také následný autorský dozor projektanta v průběhu realizace stavby dle zpracovaného 

projektu. Autorský dozor projektanta bude spočívat v účasti na kontrolních dnech nebo jednáních svolaných 
investorem, odborném dohledu a technické pomoci při provádění stavby, případně v dalších činnostech 
koncepční povahy dle potřeb a požadavků investora a to vždy pouze na základě písemného vyzvání 
investora. Předpokládaný počet kontrolních dnů za účasti autorského dozoru na stavbě je 50 KD v rámci 
kalendářního roku.  

 
2.6 Předmětem díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy jako např.: 

vyřízení ohlášení (stavebního povolení) následně po předání PD (bez zbytečných prodlení) a součinnost 
potřebná k vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na kolaudačním řízení. 

 
2.7 Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci veškeré místní či technické 

podmínky shledal způsobilé ke  zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, 
technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na 
zhotovení díla a dílo řádně dokončit. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je kompletní a nepotřebuje žádné 
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změny či úpravy. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se zhotovením díla, 
jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat. 

 

2.8  Dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků a způsobilé sloužit svému účelu 
 

 

III. 
Provedení díla – lhůty plnění: 

 
3.1 Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:  

  
                     
                       A/ zahájení prací:  Na I. etapě  – ihned po podpisu smlouvy  
                                                         Na II. etapě  – do 14 dnů od obdržení písemného vyrozumění 

objednatele se žádostí o započetí prací na II. etapě díla 
                                                         Na III. etapě – ihned po zahájení stavebních prací a po celou dobu 

realizace stavby, po písemné výzvě k účasti na kontrolním 
dni   

  
  B/ dokončení a předání předmětu díla: 

I. etapa – kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení 
bude předána do 2 měsíců od podpisu smlouvy nejpozději však do 
31. 9. 2016 

II. etapa  – kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby 
bude předána do 3 měsíců, od obdržení písemného vyrozumění 
objednatele se žádostí o započetí prací na II. etapě díla.  

III. po dokončení a předání hotové stavby    

   
 
3.2 Termín dokončení a předání díla dle jednotlivých etap je konečný a nepřekročitelný. Zhotovitel je dílo nebo 

jeho části oprávněn provést před termíny, sjednanými v odst. 3.1 tohoto článku po dohodě s objednatelem.  
 
 

IV. 
Subdodávky 

 
4.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto 

činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní 
zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek s pomocí jiných osob. V takovém případě nese zhotovitel 
odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám. Za činnost těchto osob odpovídá 
v plném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky této smlouvy 
nebo celou smlouvu třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu. 

 

4.2 Mezi účastníky je nesporné, že objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření sjednávat na zhotovení díla 

jakékoliv osoby jménem objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávaná nebo jinak smluvně 
zapojená do procesu zhotovení díla a placena zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zdržet zaměstnávání 
osob – cizích státních příslušníků bez pracovního povolení nebo jiných zákonem požadovaných 
předpokladů.  

 
 

V. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a ujednání o náhradě škody 

 
5.1 Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli.  
 

5.2 Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.  
 

5.3 Dojde-li v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy ke vzniku škody na majetku (rozumí se bez 
ohledu na míru zavinění zhotovitele, stejně jako v případě jeho nečinnosti či opomenutí), k němuž 
objednateli přísluší právo hospodaření, je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklad odstranit, a to 
uvedením do původního stavu. Pouze v případě, kdy odstranění takto vzniklých škod uvedením do 
původního stavu nebude objektivně možné, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu v penězích. 

 
5.4 Pravidlo dle předchozího odstavce tohoto článku platí i v případě, že ke vzniku škody dojde v důsledku 

činnosti osob, které budou zajišťovat poskytování sjednaných služeb pro zhotovitele. 
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 VI.  

Cena díla  
 

6.1 Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě zákona č. 526/90 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, a činí částku v českých korunách:  
 
                                 

I. Etapa  380 000,- Kč bez DPH + 79 800,- Kč DPH = 459 800,- Kč včetně DPH                                
 

(slovy:  čtyřistapadesátdevěttisícosmset s DPH korun českých) 
 

II. Etapa  450 000,- Kč bez DPH + 94 500,- Kč DPH = 544 500,- Kč včetně DPH                                
 

(slovy:  pětsetčtyřicetčtyřitisícpětset s DPH korun českých) 

 
III.  Etapa 90 000,- Kč bez DPH + 18 900,- Kč DPH = 108 900,- Kč včetně DPH                                

 
(slovy: jednostoosmtisícdevětset s DPH korun českých) 

 

a obsahuje všechny složky ceny, daně a poplatky podle zákona o cenách. 
  
V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, 
specifikovaného v čl. II. smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné projektové 

náklady na provedení díla a autorský dozor projektanta při provádění díla. 
 

6.2 K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
6.3 Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 
 
6.4 Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě 

předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku k této smlouvě s úpravou dohodnuté ceny. 
Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny.  

 
 

VII. 
Licenční ujednání 

 

7.1 Zhotovitel uděluje a poskytuje objednateli k předmětu této smlouvy licenci výhradní s oprávněním k výkonu 
práva bezúplatného užívání předmětné licence v rozsahu licenčních podmínek uvedených v odstavci 7.4 
tohoto článku. 

 
7.2 Objednatel je oprávněn upravit či měnit výše popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, 

který nesníží hodnotu tohoto autorského díla. Objednatel je oprávněn licenci nevyužit. 
 
7.3 Právem užít se ve smyslu této smlouvy rozumí právo nerušeného užívání nehmotného majetku 

nekomerčním způsobem v souladu s omezeními stanovenými zákonem a touto smlouvou ode dne předání 
nehmotného majetku poskytovatelem nabyvateli a po celou dobu trvání této smlouvy. 
 

7.4 V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užít výše popsané autorské dílo 
A) ke zpracování projektové dokumentace a provedení díla, a to 

a. k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí, 
b. ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, 
c. pro zhotovení dokumentace a pro výběr dodavatele stavby,   
d. pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského 

dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby, jakožto rozmnožen iny 
autorského díla, 

e. pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného  
f. provedení stavby a pro kolaudaci stavby, 
g. nebo dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy, 

B) užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či 
jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoli nosiči nebo maketě, 

C) k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbu samou, a to trvale nebo dočasně 
jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je 
vlastnictvím autora, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této 
smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.  
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7.5 Objednatel je oprávněn přenechat či umožnit užití nehmotného majetku jako informace i jiným fyzickým 

nebo právnickým osobám, objednatel je povinen vždy uvést pramen (informace o zhotoviteli).  
 
 

VIII. 
Platební podmínky 

   

8.1 Účastníci se dohodli, že cena díla uvedená v čl. V. dle jednotlivých etap: 
 

I. Etapa  380 000,- Kč bez DPH + 79 800,- Kč DPH = 459 800,- Kč včetně DPH                                
 

(slovy:  čtyřistapadesátdevěttisícosmset s DPH korun českých) 
 

II. Etapa  450 000,- Kč bez DPH + 94 500,- Kč DPH = 544 500,- Kč včetně DPH                                
 

(slovy:  pětsetčtyřicetčtyřitisícpětset s DPH korun českých) 

 
bude uhrazena po dokončení každé jednotlivé etapy samostatně. Podkladem pro vystavení příslušné faktury 
a pro její úhradu bude předání kompletního díla dle jednotlivé etapy.   

 
III. Etapa  90 000,- Kč bez DPH + 18 900,- Kč DPH = 108 900,- Kč včetně DPH                                

 
(slovy: jednostoosmtisícdevětset s DPH korun českých) 

 
 
po dobu provádění stavby, vždy pouze po uskutečněném autorského dozoru projektanta, souhrnně za 
období 3 měsíců.  
 

 

8.2 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného 
účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak 
je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

 
8.3 Daňový doklad – fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání jednotlivých částí 

díla, a to dle termínů specifikovaných v čl. III odst. 3.1 písm. B této smlouvy. 
 

Splatnost faktury je min. 21 dní. 
 
Jako odběratel bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:  

Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
 
Jako konečný příjemce bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně: 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice 
Tato adresa je zároveň adresou doručovací.  

  
8.4 Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a ve vztahu ke smluvním 

pokutám ani objednatel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo 
dohodě účastníků.  

 
8.5 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle §106 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze 
účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane 
nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou 
informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit 
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objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného 
finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. 

 
8.6 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

 
 

IX.  
Práva a povinnosti zhotovitele 

 
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na 

své nebezpečí a ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení 
a předání objednateli. 

 
9.2 Zhotovitel zodpovídá za úplnost díla. Pokud bude v průběhu realizace stavby zjištěn v PD nedostatek (např. 

chybný výkaz výměr, neřešené části atd.), zavazuje se doplnit PD objednateli bezodkladně na své náklady a 
uhradit objednateli veškeré s tím vzniklé prokazatelné náklady.  

 
9.3 Vícenáklady vzniklé při realizaci předmětného díla a způsobené prokazatelně vadou projektu (např. chybný 

či neúplný výkaz výměr) uhradí objednateli zpracovatel projektové dokumentace.  
 
9.5 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad veškeré vybavení a další věci nezbytné k řádnému dodáni 

plnění dle čl. II. této smlouvy. 
 
9.6 Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla předkládat ke konzultaci rozpracované dílo, a to minimálně 

jednou v rozpracovanosti a jednou před dokončením díla. Konzultací se v popisu předmětu díla rozumí 
vlastní konzultace projektové dokumentace se zástupci investora. Na základě výzvy objednatele je 
poskytovatel rozpracovanou projektovou dokumentaci povinen předložit k nahlédnutí či konzultaci kdykoliv 
v průběhu zpracovávání díla. 

 
9.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy, zejména své identifikace a ceny. 

 

9.8 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

 
9.9 Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů objednatele, nedodržení se 

považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Při provádění díla 
na základě průběžných pokynů objednatele postupuje zhotovitel s odbornou péčí a samostatně. 

 
9.10 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky 

bránící jeho řádnému dokončení, bez zbytečného odkladu je oznámit objednateli a navrhnout mu změnu 
způsobu provádění díla. Do doby dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit. 

 
9.11 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem. 

Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které 
jsou nevhodné. 

 
9.12 Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě. O převzetí díla bude 

vyhotoven písemný předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.  
 
9.13 Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou dílo provádět. Tento 

seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v 
prostorách určených objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby 
(trestně) bezúhonné, legálně pobývající na území ČR.  

 
9.14 Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla. 
 
9.15 Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (BOZP) a požární ochrany (PO) u sebe a svých pracovníků. 
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9.16 Zhotovitel bude při pohybu v areálu NKP SZ Vimperk respektovat statut národní kulturní památky a 
dodržovat ustanovení zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
Zhotovitel svojí činností nesmí poškodit ani ohrozit národní kulturní památku NKP SZ Vimperk. Režim 
vstupu do areálu národní kulturní památky musí být předem dohodnut s kastelánem památkového objektu 
Mgr. Brož Vojtěch nebo jím pověřenou osobou. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla 
nebyl narušen či ohrožen provoz památkového objektu (resp. byl narušován minimálně). 

 
9.17 Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. 
 

 

X.  
Práva a povinnosti objednatele 

 
10.1 Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné poskytnutí služeb a 

zpracování materiálu, zejména umožnit vstup do NKP SZ Vimperk. 
 
10.2 V souladu se zákonem o veřejných zakázkách si objednatel vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy 

včetně případných dodatků k této smlouvě. 
 
10.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména na základě 

požadavků zhotovitele vydat či učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat souhlasy či pokyny k provádění díla, 
pokud si je zhotovitel vyžádá. 

 
10.4 Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout 

objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 
zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li 
tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
10.5 Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně dokončené dílo převzít a ve sjednané 

výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo. 
 
10.6 Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli prostory nutné pro provedení díla. 
 
10.7 Zhotovitel souhlasí s tím a podpisem této smlouvy stvrzuje, že objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo 

odložit začátek provádění díla, případně je oprávněn termíny realizace díla prodloužit, a to s ohledem a 
v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu 
nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před 
dokončením díla a od smlouvy odstoupit, v takovém případě je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečné 
práce a dodaný materiál. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků 
tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, 
zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla. 

 
 

XI. 
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost  

 

11.1 Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu 
výrobků a materiálů použitého k jeho zhotovení. 

 
11.2 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím 

osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení 
vzniku škod či k její případné náhradě.   

 
11.3 Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek.  
 
11.4 Smluvní strany si sjednávající záruční dobu pro zhotovené dílo v délce 60 měsíc (minimální lhůta.) Tato 

lhůta počíná běžet předáním díla.  
 
11.5 Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící 

dnem odstranění vady. 
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XII.  
Zhotovení díla, předání a převzetí díla 

 

12.1 Zhotovitel se zavazuje ve sjednané době řádně zhotovit dílo v kvalitě dané smlouvou a ČSN bez vad a 
nedodělků.  

 
12.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení v něm pokračovat. 

 
12.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 

nedodělků v případě, že je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění do 3 dnů, pokud nebude jednotlivě 
dohodnuta lhůta delší. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen 
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise. 

 
12.4 Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit smluvní 

pokutu dle čl. XIV odst. 14.2 této smlouvy. 
 
12.5 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, jestliže odmítne převzetí díla, je povinen 

uvést do zápisu svoje důvody. 
 
12.6 Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II, této smlouvy, pokud jsou 

ukončeny řádně. 
 
 

XIII. 
Oprávněný zástupce 

 

13.1 Oprávněným zástupcem zhotovitele je Ing. arch. Tomáš Šantavý. Je oprávněn zastupovat zhotovitele 
v tomto rozsahu:  

- řídí a zodpovídá za realizaci díla, 
- vystavuje podklady pro vystavení faktur a zálohových listů, 
- provádí předávání dílčích prací a dokončeného díla objednateli, 
- projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek, 
- zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy. 

  
13.2 Oprávněným zástupcem objednatele jsou Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel a Jana Chmelová, investiční 

referent, v případě jeho nepřítomnosti Ing. Veronika Zelinková nebo Ing. Josef Masaryk, kteří zastávají 
funkci technického dozoru, nebo jimi zmocněná osoba v rozsahu uděleného zmocnění.  
Pokud nebude plnou mocí vymezeno jinak, je zástupce oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu: 

- provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k plnění této smlouvy a zadání díla, závaznému stanovisku, 
oceněnému výkazu výměr nebo nabídce zhotovitele, smlouvě o dílo, technickým normám atp., 

- přebírá od zhotovitele dílčí práce nebo celé hotové dílo jako takové,  
- projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací, 
- odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy zhotovitele, 
- zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu smlouvy. 
 
 

XIV.  
Smluvní pokuty 

 
14.1 Za prodlení v termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 3.1 písmeno B této smlouvy uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Dílo se vždy 
považuje za dokončené převzetím objednatelem.  

 
14.2 Při prodlení s odstraněním vad v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000,- 

Kč za každou vadu a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady dohodnuto až do 
doby úplného odstranění vady. 

 
14.3 Pro případ odstoupení od smlouvy má každá ze smluvních stran právo požadovat smluvní pokutu do výše 

10% ceny díla po účastníku, který k takovému odstoupení od smlouvy zavdal porušením smluvních či 
zákonných povinností příčinu.  

 
14.4 Za pozdní úhradu zálohy nebo faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení ve výši 
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0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 
14.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. IX. odst. 9.17 této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením 
této povinnosti. 

 
14.6 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 ti dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé 

smluvní straně doporučeným dopisem. Strany si sjednávají, že ve vztahu  k náhradě škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. 
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.    

 
 
14.7 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestli-

že se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření 
smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které 
mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na 
plnění předmětu smlouvy odvrátit. 

 
 

XV.  
Odstoupení od smlouvy 

 
15.1 Odstoupení  od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od 

smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně. 

 

15.2 Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném 
porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:  

a) prodlení s prováděním díla či jeho části dle čl. III. odst. 3.1 písm. B této smlouvy o dobu delší než 30 
dní, 

b) zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná 
závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i 
kvality zásadně ohroženo. 

 
15.3 Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě 

znemožňují řádné provádění díla.  
 

15.4 Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 30 dní a 
začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel je v takovém případě 
povinen zaplatit zhotoviteli všechny jím vynaložené náklady, včetně případných nákladů spojených 
s ukončením smlouvy. V případě, že již zaplacené splátky nepokryjí tyto náklady, je objednatel povinen tyto 
náklady zhotoviteli zaplatit do 15 - ti dnů ode dne jejich vyúčtování.  

 
 

 XVI. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
16.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

16.2 Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či 

jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy 
jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které 
se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude 
postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání. 

 
16.3 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně 

účetních dokladů po dobu 5 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 
2019. 

 
16.4 Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních o jedenácti stranách s platností originálu v 

českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.  
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16.5 Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně v písemné formě písemnými číslovanými dodatky, 

obsaženými na jedné listině. Platnost a účinnost takových dodatků nastává, pokud se strany nedohodnou 
jinak, podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

16.6 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena 

dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

 

Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.  

 
 
 
  
V Českých Budějovicích dne 18. 7. 2016    V Praze dne 26. 7. 2016 
  
 
 
 
 
 
 
….....................................................     ….....................................................
   
                      Objednatel                 Zhotovitel  
   
            Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                           
                         ředitel              
 
 
 


