

S M L O U V A O D Í L O

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Zastoupený: [redacted]
Zástupce po věci technické : Ing. Martin Matzek – vedoucí úseku realizace investic
IČ 49099469 DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: [redacted]

1.2 Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465
Zastoupený: Ing. Milan Hruša, ředitel Ral jednající za SČVK
Zástupci po věci technické : [redacted]
IČ 49099451 DIČ CZ49099451
Bankovní spojení: [redacted]

2. Název a místo stavby

2.1 Název stavby: rekonstrukce vizualizace – závod Most

UVUPV03008	20E170218	ÚV III. Mlýn	CV 019 024	rekonstrukce vizualizace	PP172111045
UVUPV03006	20E170219	ÚV Jirkov	CV 012 082	rekonstrukce vizualizace	PP172111046
UVUPV08005	20E170220	ÚV Meziboří	MO 026 040	rekonstrukce vizualizace	PP172101640
UKCOV07010	20E07010	ČOV Podbořany	LN 055 095	rekonstrukce vizualizace	PP172121351
UKCOV07015	20E170223	ČOV Louny	LN 038 134	rekonstrukce vizualizace	PP172121352
UKCOV08021	20E170224	ČOV Litvínov	MO 020 162	rekonstrukce vizualizace	PP172101646
UKCOV09002	20E170225	ČOV Želénky	TP 039 024	rekonstrukce vizualizace	PP172101647
UKCOV09006	20E170226	ČOV Bílina	TP 001 064	rekonstrukce vizualizace	PP172101648
UVUPV08001	20E170221	ÚV Litvínov	MO 020 163	rekonstrukce vizualizace	PP172101641

3. Podklady pro uzavření smlouvy

3.1 Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8 , Evidenční list drobné stavby A8

4. Předmět plnění

4.1 Předmětem plnění je: rekonstrukce vizualizace na technologických PC objektů

4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:

- instalace nových PC Dell Vostro včetně LCD monitorů 24", FHD, HDMI
- aktualizace softwaru (Upgrade Subscription) Vijeo Citect
- Vijeo Citect obnova licencí (reinstatement)
- instalace SW na nové PC

4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:

- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje

- vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
- předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

- 5.1 Dokumentace je uložena u provozovatele.
- 5.2 Technické podmínky provozovatele.

6. Předání staveniště

- 6.1 Objednatel bude připraven k předání objektu nejpozději do 5 dnů po podepsání smlouvy.
- 6.2 O převzetí staveniště sepíše smluvní strany zápis.

7. Čas plnění

- 7.1 Zahájení prací: do 10 dnů od data podpisu smlouvy
- 7.2 Dokončení prací: 29.12.2017
- 7.3 Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla, objednatelem.
- 7.4 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení díla, doklady o likvidaci odpadů, montážní deník, návrhy na vyřazení DM a revize.

8. Smluvní cena za dílo

- 8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: **935 255 ,- Kč**
- 8.2 Cena je stanovena dle kalkulačního listu A8
- 8.3 Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.
- 8.4 Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě. Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

9. Platební podmínky

- 9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:
 - 9.1.1 Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).
 - 9.1.2 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.
 - 9.1.3 Objednatel pozastaví z fakturované částky 7,5% z celkové ceny pokud neobdrží návrh na zařazení do DM. Pozastávka je splatná po předání návrhu na zařazení stavby do DM.
- 9.2 V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny plnění za každý započatý týden prodlení.

10. Záruka

- 10.1 Záruční lhůta činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Nároky ze záruční lhůty se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících

svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.


- 11.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 12. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 12.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
- 12.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
- 12.3 Zhotovitel provede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
- 12.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 12.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- 12.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Teplicích, dne

Zhotovitel: 06 -12- 2017



.....
Ing. Milan Hruša
ředitel Ral jednající za SČVK

Objednatel: 14.12.2017



.....
Ing. David Votava
ředitel ORI