

SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466
Zastoupený: ING. DAVID VOTAVA, ŘEDITEL ORI
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: [REDACTED]
- 1.2 **Zhotovitel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465
Zastoupený: HRUŠA MILAN, ING., ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
IČ 49099451, DIČ CZ49099451
Bankovní spojení: [REDACTED]

2. Název a místo stavby

- 2.1 **Název stavby:** VDJ JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ - REKONSTRUKCE POTRUBÍ A ARMATUR
2.2 **Číslo stavby:** LI 071 002
2.3 **Místo plnění:** JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ

Objekt	UVVDJ01037
Obec	JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ
Lokalita	JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ
Inventární číslo	
Číslo zakázky	20E170183
Číslo PP	PP172320745

3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1 Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8 , Evidenční list drobné stavby A8

4. Předmět plnění

- 4.1 Předmětem plnění je: VDJ JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ - REKONSTRUKCE POTRUBÍ A ARMATUR

- 4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:

Demontáž stávajícího vystrojení.
Dodávka a montáž nerez potrubí Hagudosta DN 80 vč. armatur.
Dodávka a montáž 3 ks kompozit. podest.
Kaučuková izolace Kaiflex a topných kabelů s termostatem.
Pískování tubusu a akumulace vč. nástřiku barvou Hempadur.
Odzkoušení a uvedení do provozu.

- 4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:

- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce v
- vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)

- předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

- 5.1** Dokumentace je uložena u provozovatele.
- 5.2** Technické podmínky provozovatele.

6. Předání staveniště

- 6.1** Zhotovitel vyzve k předání objektu nejpozději do 5 dnů před zahájením prací.
- 6.2** O převzetí staveniště bude proveden zápis v montážním / stavebním deníku.

7. Čas plnění

- 7.1** Zahájení prací: Do deseti pracovních dnů od podpisu smlouvy.
- 7.2** Dokončení prací: Do 30.6.2018
- 7.3** Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící díla, objednatel.
- 7.4** Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení díla, dle likvidaci odpadů, montážní deník a revize. Stavební deník bude veden pouze v případě, že se stavba bude řídit stavebním zákonem.

8. Smluvní cena za dílo

- 8.1** Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: **998.374,- Kč**
- 8.2** Cena je stanovena dle kalkulačního listu A8
- 8.3** Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.
- 8.4** Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě. Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

9. Platební podmínky

- 9.1** Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:
 - 9.1.1** Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).
 - 9.1.2** Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.
 - 9.1.3** Objednatel pozastaví z fakturované částky 7,5% z celkové ceny pokud neobdrží návrh na zařazení do DM. Pozastávka je splatná po předání návrhu na zařazení stavby do DM.
- 9.2** V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny plnění za každý započatý týden prodlení.

10. Záruka

- 10.1** Záruka za jakost díla činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatel. Nároky ze záruky se řídí ustanoveními zákona č 89/2012 Sb.

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 11.1** V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých s uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její zn příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoví plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 11.2** Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k inf zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymiza
- 11.3** Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4** V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 12. platí povinnost uvedená v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5** K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních str

12. Závěrečná ustanovení a další ujednání


- 12.1** Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
- 12.2** Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
- 12.3** Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatel a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno odstraněním případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
- 12.4** Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, bu dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 12.5** Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP. č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- 12.6** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dle vyhotoveních.

V Teplicích dne:

21 -11- 2017

18 -12- 2017

Zhotovitel:



Objednatel:



.....
HRUŠA MILAN, ING.
ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC

.....
ING. DAVID VOTAVA
ŘEDITEL ORI

Stavba: - VDJ JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ - REKONSTRUKCE POTRUBÍ A ARMATUR

Předkládající závod:	20 - SČVK GR	Inventární číslo:	
Místo stavby:	UVVDJ01037 - JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ	Okres:	Česká Lípa
Předpokládaný termín realizace do:	30.10.2017	Předpokládané RN:	990000
Osoba oprávněná k vedení stavby:	STUDNIČKA MARTIN	Stavbyvedoucí:	PAVEL ŠORER

Základní technické údaje a zdůvodnění stavby:

Stávající stav: Zrezivělé potrubí odtoku, přítoku a přepadu. Nefunkční armatury. Vnitřek tubusu natřen barvou, která odpadává. V místech svárů je rez. Nátěr akumulace (hydroglobus) je již také ve špatném stavu. Podesta u vstupu do tubusu zrezivělá. Zrezivělý žebřík v akumulaci.

Důvod pro realizaci: Zajistit bezporuchový chod věžového vodojemu.

Navržené řešení: Výměna potrubí přepadu, odtoku a přítoku za nové nerez. Potrubí přítoku a odtoku bude sloučeno v jedno. Výměna armatur za nové. Nový nerez žebřík do akumulace. Opískování vnitřku akumulace, tubusu a žebříku s ochranným košem věžového vodojemu a jejich následný nátěr. Výměna podesty u vstupu do tubusu. Demontáž kabeláže a rozváděčů přenosu a jejich následná montáž po opískování a natření.

Spoluúčast na financování:

Technická specifikace stavby:

Komunikace:	Ano
Zemní práce:	Ano
Materiál:	Ano
Montážní práce:	Ano

Stavba vyžaduje:

Ohlášení stavebnímu úřadu:	Ne
Stavební povolení:	Ne
Projektovou dokumentaci v rozsahu:	
Další podklady a stanoviska:	
Doplňující údaje:	(napsat nebo nakreslit)

Vedoucí oblastní údržby:

Zástupce provozu: BARÁK PAVEL

Vyhotovil:		dne: 31.5.2017
Schválil:		dne: 31.5.2017
Schválil:		dne: 01-06-2017
Odsouhlasil:		dne: 2.6.2017