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SMLOUVA
NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI,

AUTORSKÝ DOZOR

Č. OBJEDNATELE: 4317055202
Č. ZHOTOVITELE: SVR_2017/01

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění

pozdějších předpisů („Autorský zákon“)
(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem

bankovní spojení:

(„Objednatel“)

a

(2) Autor – Prof. Ing. Arch. Ivan Ruller

se sídlem: Kalvodova 88/1, 602 00 Brno - Pisárky

IČO: 473 87 360

bankovní spojení:

Ing. Václav Čermák

se sídlem:

Ing. arch. Miroslav Korbička

se sídlem: Jírova 13, 628 00 Brno

Ing. arch. Miloš Trenz

se sídlem:

A PLUS a.s.

se sídlem: Česká 154/12, 602 00 Brno

IČO: 262 36 419

DIČ: CZ 26236419

bankovní spojení:

zastoupená: Patrik Tuza, statutární ředitel
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ŠINDLAR s.r.o. 

se sídlem:  Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové 

IČO:   260 03 236 

DIČ:   CZ 26003236 

bankovní spojení:  

zastoupená:  Ing. Miloslav Šindlar, jednatel  

 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

 
 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 
 

(A) Objednatel hodlá realizovat investiční akci s názvem „Realizace protipovodňových opatření města 
Brna – etapy VII a VIII“ („Investiční akce“), která bude spolufinancována z prostředků strukturálních 
fondů EU, Operační program Životní prostředí („OPŽP“), prioritní osa 1 Zlepšování kvality vod 
a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.3.  Účelem Investiční akce je mj.  zajištění povodňové 
ochrany intravilánu; 

(B) V rámci Investiční akce má být provedena stavba spočívající v úpravě břehů řeky Svratky tak, aby 
byla vybudována protipovodňová opatření, a aby zároveň bylo vytvořeno funkční, současné 
a kvalitní krajinářské řešení pro využití břehů řeky Svratky občany města („Stavba“). Stavbou bude 
dotčeno nábřeží řeky Svratky na území města Brna v  lokalitě vymezené areálem Brněnského 
veletrhy a výstavy („BVV“) ze západu a hlavním železničním nádražím z východu (říční km 37,055 – 
39,99); 

(C) Objednatel si přeje zajistit projektovou a inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení ke Stavbě a veškerou další činnost dle této Smlouvy, bezprostředně související s tímto 
projektem; 

(D) Objednatel proto zahájil dne 1. 12. 2016 v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), soutěž o návrh s názvem „Architektonicko – krajinářská 
otevřená jednofázová soutěž o návrh NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY“; Oznámení soutěže o návrh bylo ve 
Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 5. 12. 2016, a to pod evidenčním číslem zakázky Z2016-
005466 („Soutěž o návrh“); 

(E) V jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „Realizace protipovodňových opatření města Brna – 
etapy VII a VIII – projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“ realizovaném podle 
§ 65 zákona ZZVZ, které navazovalo na Soutěž o návrh, a které bylo vedeno s autory tří oceněných 
návrhů („JŘBU“), Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka předložená 
Zhotovitelem; 

(F) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v  článku 1.1 (Předmět 
Smlouvy) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele; toto plnění bude poskytnuto 
v souladu se soutěžními podmínkami Soutěže o návrh a soutěžním návrhem Zhotovitele; a 

(G) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit mu sjednanou 
Cenu; 



4 z 42 
 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ: 
 
 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli 
zejména: 

(a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována v  článku 
2. této Smlouvy; 

(b) komplexní inženýrskou činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů 
a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3. této Smlouvy; 

(c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4. této Smlouvy;  

(d) další související úkony a činnosti, zejm. provádět úkony (spolupracovat s Objednatelem) při výběru 
zhotovitele Stavby, zpracovat dokumentaci pro výběr zhotovitele Stavby, provádět úkony při 
změnách Stavby před jejím dokončením, kolaudaci Stavby, odstranění vad a nedodělků z protokolu 
o předání a převzetí Stavby a při reklamačních řízeních mezi Objednatelem a Zhotovitelem Stavby 
po dobu záruční doby stavby, a jednání s osobami dotčenými Stavbou. 

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (cenu) tak, jak je blíže 
specifikována v článku 7. této Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 
zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.  

Pro vyloučení pochybností Strany výslovně uvádí, že předmětem této Smlouvy je rovněž i závazek 
Zhotovitele zajistit stanoviska všech vlastníků dotčených nemovitostí (pozemků). 

1.2 Účel Smlouvy a místo plnění 

Účelem této Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v zajištění řádného vyhotovení 
projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, které umožní řádnou přípravu Stavby, za 
současného poskytnutí všech souvisejících služeb, získání potřebných stanovisek, povolení, 
vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci Stavby, řádné provedení zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a řádnou realizaci Stavby. 

Řešené území a místo Stavby je definováno investičním záměrem „Realizace PPO města Brna – 
etapy VII a VIII“, zpracovaným statutárním městem Brnem, MMB, Útvarem technicko-
hospodářským a schváleným usnesením Rady města Brna dne 18. 10. 2016.  

Místem plnění je Česká republika, především pak město Brno. Jednotlivé části plnění budou dle 
smlouvy předávána a přebírána na kontaktním místě Zadavatele, pokud nebude výslovně uvedeno 
jinak, a to na Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Magistrát města Brna, 
Kounicova 67, 601 67 Brno (dle čl. 1.5). 

Místem poskytování části plnění Autorský dozor je místo Stavby . 

1.3 Komunikace 

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a  doručena dle 
jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, faxem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní 
služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.  

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána 
nebo přenesena zástupcům Stran (tj. Zástupci Objednatele a Zástupci Zhotovitele) uvedeným v této 
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Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v  předstihu pěti (5) pracovních dnů; 
sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) v  případě, že příjemce 
neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla 
žádost odeslána. Smluvní Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé straně aktuální 
a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.  

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena: 

(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo 
kurýrem; nebo 

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o  doručení doporučenou poštou; 
nebo 

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení 
doručeno elektronickými prostředky. 

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v  českém jazyce. 

1.4 Oprávnění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmě t Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

1.5 Zástupci Stran 

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:  

(a) Zástupce Objednatele: 

Pověřená osoba: 

 Jméno: JUDr. Marta Kolková, vedoucí Odboru vodního a lesního 
hospodářství a zemědělství 

Kontaktní osoba ve věcech technických: 

 Jméno:  Ing. Bibiana Janebová, projektový manažer 

 Adresa pro doručování:  Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství 
a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno  

 Telefon:      

 E-mail:       

(dále jen „Zástupce Objednatele“). 

 

(b) Zástupce Zhotovitele:  

Jméno:    Ing. arch. Miroslav Korbička  

Adresa pro doručování: Kachlíkova 3, 635 00  

Telefon:     

E-mail:    

 

Jméno:   Patrik Tuza 

Adresa pro doručování: A PLUS a.s., Česká 12, 602 00 Brno 

Telefon:    

E-mail:    
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 (dále jen „Zástupce Zhotovitele“). 

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce Objednatele 
a Zástupce Zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce Objednatele a za Zhotovitele 
Zástupce Zhotovitele s tím, že Zástupce Objednatele i Zástupce Zhotovitele může k výkonu těchto 
činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění je účinné vůči druhé Straně 
nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně.  

1.6 Společné a sdílené závazky 

Zhotovitel je představován právně samostatnými osobami, jejichž společná nabídka na uzavření 
Smlouvy byla v rámci JŘBU vybrána jako nejvhodnější. Všechny tyto osoby jsou z  této Smlouvy ve 
vztahu k Objednateli zavázány společně a nerozdílně. Zhotovitel není oprávněn měnit své složení 
nebo právní status bez předchozího souhlasu Objednatele.  

Všechny osoby, jejichž společný návrh na uzavření Smlouvy byl vybrán jako nejvhodnější, podepisují 
tuto Smlouvu. 

 

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

2.1 Projektová dokumentace 

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
(„Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění („Vyhláška“) a v souladu s dalšími 
relevantními právními předpisy (např. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soup isu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, v platném znění, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů), vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických 
požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů. 

Projektová dokumentace bude respektovat podmínky stanovené Operačním programem Životní 
prostředí 2014-2020 s ohledem na předpokládané spolufinancování z evropských fondů. 

Projektová dokumentace bude dále vypracována v souladu s urbanisticko-architektonickým 
návrhem zpracovaným Zhotovitelem v rámci Soutěže o návrh a nabídkou Zhotovitele podanou 
v JŘBU. Zhotovitel se zavazuje projednat všechny části díla s Objednatelem (resp. jím určenými 
zástupci) a připravit projektovou dokumentaci pro Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem 
(„Projektová dokumentace”). 

Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat danou lokalitu,  tzn. musí plně respektovat 
místo realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím plnění předmětu 
díla dostatečným způsobem seznámí. 

Všechny stupně projektové dokumentace včetně rozpočtu budou důsledně členěny na stavební 
objekty umožňující oddělení a samostatnou administraci etapy VII a etapy VIII. Členění do 
objektu a etap musí být odsouhlaseno zadavatelem a muže být měněno jen na základě dohody 
se zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit v průběhu zpracovaní po dohodě se 
zpracovatelem toto členění. 

Projektová dokumentace dle článku 1.1 písm. a) této Smlouvy bude vypracována v  následujících 
fázích (tj. bude se skládat z následujících částí): 

(a) dopracování návrhu Stavby v parametrech dle Přílohy č. 1 této Smlouvy; 

(b) projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby/ územního souhlasu/ 
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uzavření veřejnoprávní smlouvy v rozsahu stanoveném Vyhláškou („Dokumentace pro 
územní řízení“ nebo „DÚR“) pro celý areál Stavby;  

(c) projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního povolení 
pro Stavbu („Stavební povolení“) zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména § 2 Vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního úřadu („Dokumentace pro 
vydání stavebního povolení” nebo „DSP“) doplněná o položkový rozpočet; 

(d) projektová dokumentace pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména § 3 Vyhlášky), včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu 
(„Dokumentace pro provádění Stavby” nebo „DPS“); tento stupeň projektové 
dokumentace bude zpracován v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění; 

(e) projektová dokumentace sadových úprav v podobě, aby na jejím základě bylo možno 
vybrat dodavatele sadových úprav v souladu se ZZVZ a příslušnými prováděcími předpisy. 
Součástí projektu bude i autorský dozor. Projekt sadových úprav bude zpracován odděleně 
od projektové dokumentace dle písm. a) až d) shora jako samostatná část plnění. 

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i  projekty související infrastruktury 
a provozních souborů včetně přeložek technické infrastruktury a projekt přemístění TS. Všechny 
části Projektové dokumentace musí být zpracovány minimálně v  podrobnosti a rozsahu podle 
sazebníku UNIKA („Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových 
a inženýrských činností“) rok vydání 2017. 

2.2 Dodržení maximální výše požadovaných investic 

Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby byla dodržena požadovaná investice 
v celkové maximální výši na Stavbu, tzn. ve výši 283 265 tis. Kč bez DPH. Celková výše investičních 
nákladů bude odsouhlasena Objednatelem a architektem (projektantem) při odevzdání a převzetí 
dopracovaného návrhu Stavby – studie dle článku 2.1 písm. a) shora. Propočet bude stanoven na 
základě m3 stavby podle směrných cen stavebních prací (Cenové soustavy ÚRS/II) pro rok 2016. 
Všechny změny, které by vedly k navýšení tohoto propočtu, musí písemně odsouhlasit Objednatel. 

Zhotovitel bude povinen v rámci každého stupně projektové dokumentace doložit,  že byly 
dodrženy deklarované investiční náklady Stavby.  

2.3 Dopracování návrhu Stavby 

Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli, na základě jeho pokynů, v  listinné podobě v šesti (6) 
originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních dopracovaný návrh 
Stavby bez vad a nedodělků, který byl coby vítězný soutěžní návrh předložen v  Soutěži o návrh 
(„Dopracovaný návrh“). Dopracovaný návrh bude Objednateli předložen ke kontrole a schválení 
do 90 dnů ode dne prokazatelného doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním 
činností dle tohoto článku. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy Dopracovaného návrhu, 
Zhotovitel Dopracovaný návrh upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke 
schválení upravený Dopracovaný návrh ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a  to do 
dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.  

Bližší podrobnosti k Dopracovanému návrhu jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří 
její nedílnou součást. 

2.4 Dokumentace pro územní řízení (DÚR)  

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli DÚR v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních kompletní verzi dokumentaci ve 
formátu PDF, editovatelnou verzi dokumentu ve formátech .dwg, .sho, textovou část dokumentace 
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pak ve formátu .doc, .docx, a tabulky ve formátu .xls , bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení 
do 60 dnů (technickou část DÚR) a do 90 dnů (dokladovou část DÚR) ode dne prokazatelného 
doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. 
Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud Objednatel 
požaduje jakékoli úpravy předané DÚR, Zhotovitel DÚR upraví v  souladu s pokyny Objednatele 
a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DÚR ve stejném, shora uvedeném počtu 
vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.  

Bližší podrobnosti k DÚR jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. 

2.5 Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

Na základě Objednatelem schválené DÚR a vydaného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví 
a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě 
na CD (ve formátu .DWG a .PDF) ve dvou (2) vyhotoveních DSP bez vad a nedodělků ke kontrole 
a schválení do 90 dnů ode dne prokazatelného doručení písemné výzvy Objednatele k započetí 
s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo požadovat 
jakékoli její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DSP, Zhotovitel DSP upraví 
v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DSP ve stejném, 
shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

V průběhu zpracování DSP zorganizuje Zhotovitel minimálně 2 pracovní jednání, na nichž seznámí 
Objednatele s postupem prováděných prací; první pracovní jednání proběhne nejpozději do 100. 
dne od vydání rozhodnutí o umístění stavby. Minimálně 1 týden před každým jednáním zašle 
Zhotovitel Objednateli danou fázi projektu v elektronické formě ve formátu PDF jako přípravu pro 
pracovní jednání. Objednatel je povinen nejpozději na pracovním jednání předat Zhotoviteli 
připomínky k zaslané elektronické verzi. Zhotovitel musí na pracovním jednání nebo nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne pracovního jednání rozhodnout o  řešení připomínek a výsledek oznámí 
Objednateli. 

Bližší podrobnosti k DSP jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. 

2.6 Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 

Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) 
originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu .DWG a .PDF) ve dvou (2) 
vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu ve formátu .xlsx) bez 
vad a nedodělků ke kontrole a schválení do 90 dnů ode dne prokazatelného doručení písemné 
výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn 
schválit DPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DPS, 
Zhotovitel DPS upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení 
upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních dnů 
od obdržení takové žádosti. 

V průběhu zpracování DPS zorganizuje Zhotovitel minimálně 2 pracovní jednání, na nichž seznámí 
Objednatele s postupem prováděných prací; první pracovní jednání proběhne nejpozději do 100 
dne od vydání pravomocného stavebního povolení. Minimálně 1 týden před každým jednáním zašle 
Zhotovitel Objednateli danou fázi projektu v elektronické formě ve formátu PDF jako přípravu pro 
pracovní jednání. Objednatel je povinen nejpozděj i na pracovním jednání předat Zhotoviteli 
připomínky k zaslané elektronické verzi. Zhotovitel musí na pracovním jednání nebo nejpozději do 
5 pracovních dnů rozhodnout o řešení připomínek a výsledek oznámí Objednateli. 

Bližší podrobnosti k DPS jsou uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. 

2.7 Projekt sadových úprav 

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních 
a v digitální podobě na CD (ve formátu .DWG a .PDF) ve dvou (2) vyhotoveních Projekt sadových 
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úprav bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do 50 dnů od právní moci stavebního povolení 
na Stavbu. Objednatel je oprávněn schválit Projekt sadových úprav nebo požadovat jeho úpravy. 
Pokud Objednatel požaduje úpravy předaného Projektu sadových úprav, Zhotovitel Projekt 
sadových úprav upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení 
upravený Projekt sadových úprav ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti 
(20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.  

2.8 Schválení Projektové dokumentace Objednatelem a předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel třice t (30) dnů ode dne 
předání každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové dokumentace musí 
být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo díla celého), 
který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 této Smlouvy. Zhotovitel tuto část Projektové 
dokumentace použije jako podklad pro zahájení příslušného řízení a  zpracování další části 
Projektové dokumentace. Bude-li požadována úprava některé části předané Projektové 
dokumentace, budou všechny následující lhůty dle této Smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu 
na zpracování úpravy, maximálně však o dvacet (20) pracovních dnů.  

Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli příslušnou části plnění (Projektové dokumentace) ke 
kontrole nejpozději v den sjednané lhůty. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel 
Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se 
při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele. 

O převzetí jednotlivých částí plnění sepíší Strany protokol, který připraví Zhotovitel. Obsahem 
protokolu bude zejména: 

(a) Prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění;  

(b) Popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

(c) Datum předání příslušné části plnění; 

(d) V případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace odmítnuté 
části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

(e) Datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; a 

(f) Podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.  

V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část z  důvodu výskytu vady, je Zhotovitel 
povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění opětovně protokolárně 
předat Objednateli nejpozději do 7 dnů od zjištění výskytu vady. 

Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vady není dotčena povinnost Zhotovitele 
tyto dokončit ve sjednaných lhůtách. 

2.9 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění 

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v  tomto článku 2 
lze po předchozím písemném souhlasu a ve výjimečných případech prodloužit, a to bez uložení 
sankce (např. se může jednat o případy, kdy nesplnění závazných termínů bude zapříčiněnou 
správním úřadem či jinou třetí osobu, jejíž rozhodování není Zhotovitel schopen reálně ovlivnit) . 
Rozhodnutí o prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový postup 
nemá žádný nárok. Takovéto prodloužení lhůt nemusí mít formu dodatku k  této Smlouvě, 
postačuje např. písemné prohlášení Objednatele nebo zápis z  kontrolního dne. 

2.10 Kontrolní dny a výrobní výbory 

Objednatel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu jednou za 14 dnů  (případně dle 
potřeby). Na kontrolních dnech bude zástupce Objednatele kontrolovat a revidovat zejm. postup 



10 z 42 
 

prací na Projektu a schvalovat části Stavby. Kontrolní dny budou probíhat v  Brně, nedomluví-li se 
obě strany jinak.   

Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály a  technologie použité v rámci 
Projektu. Pokud nebude jakákoliv část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo technologie) 
písemně odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně Projektovou 
dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle pokynů Objednatele. 
Odsouhlasení části Projektové dokumentace (materiálů nebo technologií) Objednatelem nezbavuje 
Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla.  

V průběhu přípravy Projektové dokumentace budou svolávány tzv. výrobní výbory, kterých se bude 
zúčastňovat pracovní odborná skupina ustavená dle Memoranda o spolupráci při přípravě 
protipovodňové ochrany statutárního města Brna . Na klíčových výrobních výborech (úvodním 
a závěrečném) budou přijímána členy výrobního výboru podstatná rozhodnutí, schvalována 
Projektová dokumentace a písemný protokol o předání a převzetí díla dle článku 2.8 shora. 

2.11 Vady Projektové Dokumentace, Záruční doba 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace bez vad a nedodělků 
(včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) 
a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost 
přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že Projektová 
dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat skutečně 
způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění. Pro 
případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat odstranění 
vady v záruční době a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi (7) 
dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou.  

Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě 
odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá 3 (třem) letům od nabytí 
právní moci kolaudačního souhlasu. 

2.12 Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty (Licenční ujednání)  

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 
právního řádu.  

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s  autorem, 
resp. autory děl vztahujících se k plnění této Smlouvy (zejm. návrhu Stavby, DÚR, DSP, DPS) 
oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům 
tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností 
Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke  všem známým 
způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této Smlouvy.  

Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této 
Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke  splnění účelu a předmětu této 
Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat 
a vystavovat („Licence“) za podmínek dále sjednaných v této Smlouvě. Právem Objednatele užívat 
výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi 
známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí 
osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá převzetím příslušné části 
plnění dle této Smlouvy. 
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Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku Objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou („výhradní 
licenci“). Jedná se o nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, 
užívání a zpřístupnění dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také 
jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů a  dat 
vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat 
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat 
a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav a oprav 
Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel tak nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem 
zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 
práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke 
kterému poskytl Licenci Objednateli. 

Licence dle této Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 
práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě. 

Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Výhradní licence je udělena pro účely 
vypracování dalších fází architektonického autorského díla (Stavby) a pro jeho provedení. V rámci 
poskytnuté licence je Objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo ke zpracování 
Projektové dokumentace a provedení díla, a to k územnímu řízení a pro vydání územního 
rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro vypracování dokumentace 
pro provedení stavby, pro výběr dodavatele stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku 
nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace 
nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení stavby do 
provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby, 
dle uvážení Objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této Smlouvy, užít autorské dílo 
pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích 
osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, k pořízení jiných rozmnoženin a 
napodobenin díla nežli stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv 
formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím Zhotovitele, a za 
podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této Smlouvy a v rozporu s 
dobrými mravy.  

Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku Smlouvy 
je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle Smlouvy (v celkové nabídkové ceně). 

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí  Projektové 
dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 
odst. 3 Autorského zákona Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému 
zásahu (provádět změny a úpravy) do Projektové dokumentace. Za změny a úpravy Projektové 
dokumentace, které namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, 
včetně dopadu těchto změn na neupravené části dokumentace, Zhotovitel nenese odpovědnost.  

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež nepožívá 
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením těchto 
jednotlivých částí v souladu s výše uvedeným článkem 2.9 a uhrazením ceny dílčího plnění dle této 
Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.  

Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 
nástupce. 
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2.13 Vlastnická práva třetích osob 

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 
v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní na 
Objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele 
z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady prováděného a provedeného díla a nárok Objednatele na 
náhradu škody. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti němu 
třetí osoba taková práva z duševního vlastnictví uplatnila. 

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v  tomto článku je nepravdivé, je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli 
(tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro 
Objednatele taková práva obstaral; v tom případě může Objednatel odstoupit od této Smlouvy 
anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i  již převzatého) dílčího plnění, pakliže 
taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší 20 dnů. Tím nejsou dotčeny nároky 
Objednatele na náhradu škody. 

 

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (inženýrská činnost) 

3.1 Součástí činností dle bodů 2.4, 2.5 a 2.6 shora (zpracování DÚR a DSP) je i  provádění 
tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými dokumentacemi. Tyto činnosti jsou zahrnuty 
v nabídkové Ceně dle článku 7. dále.  

3.2 Územní rozhodnutí a Stavební povolení 

Zhotovitel bude vykonávat veškeré právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) 
vydání Územního rozhodnutí a pravomocného Stavebního povolení („Služby pro získání povolení”). 
Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:  

(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Územního rozhodnutí a Stavebního 
povolení; 

(b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, 
získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy (včetně souhlasů všech vlastníků 
dotčených nemovitostí a pozemků), vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání 
pravomocného Územního rozhodnutí a Stavebního povolení; 

(c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Územního rozhodnutí 
a Stavebního povolení; 

(d) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro stavební povolení podle 
podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní 
správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele;  

(e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a 

(f) převezme pravomocné Územního rozhodnutí a Stavební povolení a nejpozději do 14 dnů 
od nabytí právní moci je předá jej Objednateli. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu 
a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a Dokumentaci pro územní rozhodnutí 
a Dokumentaci pro vydání stavebního povolení upravenou ve smyslu těchto podmínek 
a připomínek v digitální podobě ve formátu .dwg umožňujícím přepisování a úpravy a  současně ve 
formátu .pdf a dále v počtu šesti (6) originálních vyhotovení bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do deseti (10) dnů poté, co takové podmínky a připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn 
schválit upravenou Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro vydání stavebního 
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povolení nebo požadovat jakékoliv její úpravy, které lze v  návaznosti na provedená nebo alespoň 
zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud Objednatel o  úpravy Dokumentace pro územní 
rozhodnutí a Dokumentace pro vydání stavebního povolení požádá, Zhotovitel upraví Dokumentaci 
pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro vydání stavebního povolení v souladu s pokyny 
Objednatele a předá upravenou Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro vydání 
stavebního povolení v digitální podobě a výše uvedeném počtu vyhotovení Objednateli ke 
schválení, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtách pro dodání upravené Projektové 
dokumentace dle této Smlouvy.  

Zhotovitel předá Objednateli DÚR ve finální podobě (tj. včetně vypořádání připomínek Objednatele 
a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 80 dnů ode dne 
doručení DÚR k vyjádření relevantním dotčeným orgánům, a to za předpokladu, že se dotčené 
orgány k DÚR vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení Zhotovitelovy žádosti o vyjádření 
(stanovisko). 

3.3 Proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)  

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Objednateli plnění spočívající ve zhotovení 
kompletních podkladů a vykonání všech souvisejících činností s cílem získání souhlasného 
stanoviska příslušných orgánů v rámci procesu posouzení vlivů na životní prostředí, bude-li 
vyžadováno.  
 
Předmětem této Smlouvy je tak dále zařízení záležitosti, kterou je  získání závazného stanoviska 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, bude -li takové v souladu se Zákonem 
o posuzování vlivů na životním prostředí potřebné; Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování 
této záležitosti zejména:  
 

(a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání oznámení o záměru a získání 
závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí,  

(b) vypracovat oznámení záměru ve smyslu § 6 Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,  

(c) zastupovat Objednatele v řízení před příslušným úřadem v řízení dle Zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, mj. zejména podat oznámení o záměru, přebírat dokumenty, 
podávat opravné prostředky, 

(d) účastnit se jednání u příslušného úřadu, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas č i 
stanovisko je nezbytné pro posouzení vlivů Stavby na životní prostředí.  

Jestliže nebude třeba získat souhlasné stanovisko, Zhotoviteli náleží pouze poměrná část odměny 
za realizaci tzv. zjišťovacího řízení.  

Zhotovitel se zavazuje získat souhlasné stanov isko nejpozději do 120 dnů ode dne uzavření této 
Smlouvy. 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním EIA, pokud prokáže, že EIA nebylo vydáno ve lhůtě pro 
vydání EIA z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů, či 
jiných třetích subjektu v rámci procesu posuzovaní vlivu na životní prostředí (např. z důvodu 
požadavku úřadu na délku biologického průzkumu), které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, 
nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované EIA 
vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval 
v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele. 

3.4 Konzultace  

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat 
s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územním a stavebním řízení 
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(příp. dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání územního 
rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných pro splnění předmětu této 
Smlouvy. 

 

4. Autorský dozor a další součinnost Zhotovitele  

4.1 Vymezení Autorského dozoru 

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru 
(„Autorský dozor“), které zahrnují zejména následující činnosti:  

(i)  postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s 
Objednatelem nebo jím určenou osobou,  

(ii)  účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována Projektová dokumentace, 

(iii)  dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 
Stavby, 

(iv)  účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů), 

(v)  podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 
byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování 
nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace 
plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. ke 
Stavebnímu zákonu a Vyhlášce, 

(vi)  podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) 
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

(vii)  posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby, 

(viii)  navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,  

(ix)  posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené Projektové dokumentace, 

(x) dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 
řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění 
Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých 
objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. např. expert 
v oblasti elektroenergetiky, vodohospodářských staveb, zdravotně – technické instalace, 
statiky apod.), 

(xi)  účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,  

(xii)  účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

(xiii)  zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby , 
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(xiv)  sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky 
na provádění Stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly 
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas 
upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny,  

(xv)  účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby,  

(xvi)  aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce 
Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky 
Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

(xvii)  aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad 
Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,  

(xviii)  zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich,  

(xix)  vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 
projektové dokumentaci pro provádění Stavby, 

(xx)  součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy,  

(xxi) další činnosti uvedené ve Smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem, 

(xxii)  o souladu zhotovované Stavby s ověřenou Projektovou dokumentací v průběhu 
zhotovování Stavby vyhotoví Zhotovitel: 

- průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou vyhotoveních v listinné podobě o stavu 
k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude Stavba zhotovována, a to 
nejpozději do 5 dnů po uplynutí kalendářního měsíce  

- zprávu k vyhodnocení realizace Stavby a souladu zhotovené Stavby s ověřenou 
Projektovou dokumentací; tuto zprávu předloží Objednateli nejpozději ke dni vydání 
kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí Stavby dle 
smluvního ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem, podle toho, který z 
úkonů bude učiněn později a 

- závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby a předložení Objednateli ke dni 
ukončení zkušebního provozu Stavby, pokud bude zkušební provoz realizován . 

4.2 Zahájení Autorského dozoru 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno výlučně na základě písemného pokynu Objednatele 
doručeného Zhotoviteli, ve kterém Objednatel vyzve Zhotovitele k  zahájení Autorského dozoru. Pro 
vyloučení pochybností, je výlučným právem, nikoliv povinností, Objednatele, zda a  kdy pokyn 
k zahájení Autorského dozoru Zhotoviteli vydá a doručí a Zhotovitel je oprávněn a povinen zahájit 
provádění Autorského dozoru výlučně na základě doručení písemného pokynu Objednatele 
k zahájení Autorského dozoru.  

4.3 Ukončení Autorského dozoru 

Poskytování Autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z  následujících skutečností:  
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(i) vydáním kolaudačního souhlasu;  

(ii) provedením kontroly dokumentace skutečného provedení stavby zpracované 
zhotovitelem Stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho předáním 
Objednateli; nebo 

(iii) předáním Závěrečné zprávy a vyhodnocení. 

4.4 Úkony při výběru zhotovitele Stavby 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v  době od 
předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby, tj. do okamžiku uzavření 
Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby. Zhotovitel zpracuje dokumentaci pro výběr zhotovitele 
Stavby. Zhotovitel Objednateli poskytne maximální možnou součinnost při zpracování vysvětlení 
zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze 
strany Objednatele žádost o poskytnutí této součinnosti postoupena. Zhotovitel se zúčastní 
případné prohlídky místa plnění. Úkolem Zhotovitele bude i případné navazující doplnění či 
zpřesnění zpracované projektové dokumentace, a to při dodržení zákonných termínů a 
v přiměřeném předstihu.  

4.5 Poskytování další součinnosti Zhotovitele 

Předmětem Smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při jednání s osobami 
dotčenými Stavbou, tj. Zhotovitel zajistí zejména projednání a zajištění práva stavby, projednání 
a přípravu smluv na odkup pozemků, včetně pozemků spravovaných Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, projednání a přípravu smluv na zřízení věcných břemen  (služebností)  
a smluv o provedení přeložek inženýrských sítí.  

Předmětem Smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením 
Stavby, spočívající zejména v podání žádosti a zajištění povolení kácení dřevin.  

Předmětem Smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při realizaci Stavby, 
které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová řízení). 

Předmětem Smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při projednávání 
žádosti o dotaci s poskytovatelem dotace. 

 

5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

5.1 Poskytnutí výchozích podkladů  

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli do 
pěti (5) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a  pozemků, na kterých má 
být Stavba zhotovena, a pozemky nezbytné pro provedení Stavby, jak budou vymezeny ve 
Stavebním povolení („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době podpisu této Smlouvy. 
V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel 
povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání takových dokumentů  
Objednatelem.  

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, 
dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu .  

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v  kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna bez zbytečného odkladu o  takové chybě nebo vadě 
vyrozumět druhou Stranu. 

5.2 Podklady 
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Veškeré podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli za 
účelem plnění předmětu díla dle této Smlouvy, mají pouze informativní povahu  („Podklady“).  

Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné průzkumy a obstarat si na vlastní náklady veškerou 
dokumentaci potřebnou pro řádné plnění předmětu díla, především pak průzkum stavebně – 
technický, geologický, hydrogeologický, inženýrsko – geologický, dendrologický, případně radonové 
měření, průzkum statický, kamerové zkoušky stávajících přípojek kanalizace, ověření přesné plochy 
sítí technické infrastruktury, prověření výskytu stavebních výrobků obsahujících nebezpečné látky, 
např. azbestová vlákna, v případě potřeby bude inženýrsko  – geologický a hydrogeologický 
průzkum proveden „in situ“ vrtanými nebo kopanými sondami.  

Zhotovitel neponese odpovědnost za další podklady, dokumenty či skutečnosti, které nemůže 
objektivně sám zpracovat, jejich zpracování objednat u třetích osob nebo jejich podobu jakkoli 
ovlivnit. 

Zhotovitel je dále povinen na své náklady provést zaměření skutečného stavu dotčených částí 
nemovitostí, a to nejméně v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla dle této Smlouvy (zejm. 
geodetické zaměření parcely a vyhotovení geodetických výkresů pozemku) a zajistit nezbytné 
mapové podklady. 

Zhotovitel vyhodnotí provedené průzkumy a zaměření, a zajistí veškeré potřebné doklady o jednání 
s orgány státní správy a s účastníky územního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy, je-li takových pro 
provedení příslušných průzkumů potřeba. 

5.3 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, 
které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod 
s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 
Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

5.4 Poskytnutí plných mocí 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné 
moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel 
poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné 
moci, a to nejpozději deseti (10) dní předem. 

5.5 Poskytnutí součinnosti 

Na písemnou žádost Zhotovitele (včetně žádosti zaslané prostřednictvím e-mailu) Objednatel 
poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou 
přípravu Projektové dokumentace a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení 
a Autorského dozoru. 

 

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

6.1 Odborná péče 

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení 
a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a 
v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti 
a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel 
bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a příp. České 
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
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Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a  poplatky 
a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu 
k provedení a řádnému dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní 
Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit. 

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a  ekologické předpisy 
a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s  jejich obsahem seznámen, 
i požadavky vnitřních předpisů Objednatele. 

6.2 Pokyny Objednatele 

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci a bude poskytovat Služby pro získání povolení 
a Autorský dozor na základě souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat 
v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem 
písemný souhlas Objednatele, kterým schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, 
pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele 
a obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně požadovat.  

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasné ho a řádného 
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v  rozporu s platnými právními předpisy 
nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit 
Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového po kynu, 
ledaže nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení náležité péče. Jestliže i přes písemné 
upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat 
na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za 
vady a/nebo škodu způsobenou provedením takového pokynu.  

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky, je Zhotovitel povinen na 
pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně odstranit bez nároku na navýš ení ceny za 
poskytované služby. 

6.3 Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v  koordinaci, spolupráci 
a nepřetržité komunikaci s Objednatelem, jeho poradci a ostatními zhotoviteli a všemi dalšími 
osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a to v maximálním možném rozsahu, 
zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavebních prací 
a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby provedením 
jakýchkoliv Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy 
získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne 
také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy.  

6.4 Vrácení dokumentů 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne předání každé části 
Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení 
Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který 
umožní Objednateli rychlou orientaci a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, 
korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a  údaje (v tištěné 
a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a poskytování 
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další 
činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.  

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od 
Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 
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6.5 Poddodavatelé 

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je 
oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-
li se Strany jinak. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu Smlouvy se znam 
poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy. V  průběhu 
plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň 
pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy 
použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části 
předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a 
licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy 
poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení 
zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře 
posoudil navrženého poddodavatele.  

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat poddodavatele jako 
technický dozor investora nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického 
dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

6.6 Povinnost mlčenlivosti 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních 
opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi 
informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat 
mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či 
úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo 
smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o  důvěrnosti těchto informací, zaváže je 
povinností mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto 
informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této 
Smlouvy. 

6.7 Povinnost profesního jednání 

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a  schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v  průběhu 
provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu 
k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy Objednatele, být 
s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Zhotovitel se 
zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní provize nebo platby od třetích osob, 
zejména od vlastníků nemovitostí, výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho zaměstnanci, a  ani 
jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli ze shora uvedených 
povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a  je důvodem k odstoupení od 
této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které 
by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o  překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách 
a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých plnění 
(předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k  tomu pověřené osobě. 
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Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část) osobám, 
které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, pouze 
způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem a v  rozsahu, jak určí 
Objednatel.  

 

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Cena 

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, 
poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky 
Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí 
Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu za kompletní, řádné a včasné provedení předmětu 
Smlouvy, která je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje 
veškeré výdaje, úhrady nebo náklady související s realizací předmětu Smlouvy výši 20 760 000,- Kč 
bez DPH („Cena”), a to v následujícím členění: 

Celková maximální Cena bez DPH:     20 760 000,- Kč 

Sazba DPH:        21% 

Celková maximální Cena včetně DPH:    25 119 600,- Kč. 

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.) . 

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 7 této Smlouvy.  

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto 
Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných 
Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro 
získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení pochybností se 
výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých 
v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení 
a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. 
Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních 
poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v  celkové Ceně.  

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v  aktuální výši stanovená příslušnými právními 
předpisy. 

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady i  s provedením 
veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných správním orgánem 
(úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů).  

7.2 Další platby zahrnuté do Ceny 

Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, 
které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních 
řízeních a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel.  

7.3 Platební podmínky 

Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.  

Platby budou probíhat v souladu s Přílohou č. 7 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. 

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. a) shora po řádném předání 
jednotlivých výstupů a stupňů Projektové dokumentace na základě dílčí faktury vystavené 
Zhotovitelem (tj. po schválení příslušného výstupu, resp. části Proj ektové dokumentace) 
Objednatelem. 
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Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle článku 1.1 písm. b) shora po 
řádném vykonání předmětných činností na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem 
(tj. zejména po nabytí právních mocí správních rozhodnutí, jsou-li taková rozhodnutí vyžadována).  

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle článku 1.1 písm. c) shora bude Objednatel 
hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 4.2 této Smlouvy průběžně čtvrtletně 
ve výši uvedené v platebním kalendáři (viz dále), a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem. 
Čtvrtletní faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy teprve po 
skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou předmětem 
fakturace, poskytovány. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli uhradit Cenu dílčího plnění za provedení Projektu sadových 
úprav dle článku 2.1 písm. e) shora po ukončení výběru dodavatele sadových úprav ve výši uvedené 
v platebním kalendáři (viz dále), a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem.  

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru sadových úprav dle článku 2.1 písm. e) shora 
bude Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 4.2 této Smlouvy 
průběžně měsíčně ve výši uvedené v platebním kalendáři (viz dále), a to na základě faktur 
vystavených Zhotovitelem. Měsíční faktury za provádění Autorského dozoru sadových úprav je 
Zhotovitel oprávněn vystavit až po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém byly služby Autorského 
dozoru sadových úprav, které jsou předmětem fakturace, poskytovány.  

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. e) shora po řádném předání 
Projektu sadových úprav na základě jedné dílčí faktury vystavené Zhotovitelem; Zhotovitel je 
oprávněn vystavit tuto fakturu do 30 dnů ode dne kolaudace Stavby. 

Cena za Inženýrskou činnost pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení bude 
Objednatelem hrazena Zhotoviteli po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí, a to na základě 
faktur vystavených Zhotovitelem. 

Další související činnosti a úkony podle čl. 1.1 písm. d) a další výše neuvedené činnosti budou 
Zhotovitelem fakturovány v okamžiku fakturace a ve finanční výši uvedené v Příloze č. 7 této 
Smlouvy. 

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní 
a daňový doklad, údaje o investiční akci , samostatně určenou částku DPH, a rovněž i text: „Projekt 
je spolufinancován z Fondu kofinancování evropských projektů“. Faktura bude splatná ve lhůtě 
třiceti (30) dnů od prokazatelného doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně 
v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den 
pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura 
vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní 
a daňový doklad nebo bude obsahovat chybné částky, je Objednatel oprávněn ve  lhůtě deseti (10) 
dnů od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém 
případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením 
opravené bezvadné faktury.  

Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli 
doručeny nejpozději desátý (10.) den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění 
plnění. 

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky  
z bankovního účtu Objednatele. 

Po podpisu Smlouvy se Strany zavazují k tomu, že si sjednají detailní platebním kalendáři, který 
přesně upraví a specifikuje shora uvedené platby, a jímž se budou po celou dobu platnosti této 
Smlouvy řídit. 

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného 
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(i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(„ZoDPH“), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH 
v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti 
s tímto ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od Objednate le část z ceny plnění rovnající se výši 
odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči 
Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.  

Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat  úhradu (zcela nebo zčásti) 
bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez DPH a DPH 
v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude 
objednatel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí 
s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši 
rovnající se výši odvedené DPH. 

 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace nebo s  poskytnutím Služeb 
pro získání povolení ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z příslušné Ceny dílčího plnění bez DPH za každý den prodlení.  

8.2 V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy (zejména 
v případě prodlení se splněním jakékoliv povinností Zhotovitele dle této Smlouvy ve lhůtách 
stanovených touto Smlouvou, či že povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebudou plněny 
řádně), nebude pravomocné Stavební povolení vydáno ve lhůtě pro vydání Stavebního povolení, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli vedle smluvních pokut dle článku 8.1 této Smlouvy rovněž smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové Ceny bez DPH za každý den prodlení. 

8.3 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v  článku 6.5 této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti.  

8.4 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v  článku 6.6 této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti. 

8.5 Strany se dohodly, že celková souhrnná výše smluvních pokut zaplacených Zhotovitelem dle článků 
8.1 až 8.4 nepřesáhne 50 % Ceny. 

8.6 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů se 
Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za 
každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně 
upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z částky bez DPH, o kterou se 
v průběhu realizace Stavby navýší cena Stavby vůči původnímu předpokladu z důvodu vady 
Projektové dokumentace pro provedení stavby. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu  uhradit, 
pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou 
lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat. 

8.8 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč, pokud v důsledku vady Projektové 
dokumentace pro provedení stavby nebo její části bude zrušeno zadávací řízení na dodavatele 
Stavby. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové 
dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně  
požadovat. 
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8.9 V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění a/nebo 
bankovní záruku dle článku 9 dále, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 000 Kč za každý i započatý kalendářní měsíc, v němž nebude mít Zhotovitel uzavřenou 
pojistnou smlouvu či bankovní záruku s předepsanými parametry.  

8.10 Bez ohledu na článek 8.4 shora, Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v článku 
6.6 této Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu škody.  

8.11 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8 jsou splatné do deseti (10) dnů ode dne obdržení 
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena 
povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této Smlouvy. 
Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani 
jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se dohodly, že 
Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se 
vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených 
smluvních pokut za toto porušení.  

 

9. ODPOVĚDNOST, POJIŠTĚNÍ a BANKOVNÍ ZÁRUKA 

9.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu  

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v  důsledku porušení svých 
povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení 
a Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od 
Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové dokumentace, 
poskytování Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru a  zavazuje se odškodnit 
Objednatele za jakoukoli škodu, ke které by mohlo v  důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není 
dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a  ani nezakládá 
jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Projektovou 
dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy.  

Zhotovitel musí zajistit, aby byla správnost hydraulických parametrů potvrzena autorizovaným 
inženýrem v daném oboru. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vady Projektové dokumentace 
způsobené nesprávným výpočtem, zejména pak v případě „podkročení“ požadované 
protipovodňové ochrany nebo narušení stability objektů.  

9.2 Vyloučení odpovědnosti  

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, Služeb pro 
získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky:  

(a) prodlení bylo způsobení vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim 
předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran 
a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany); 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele 
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to 
bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s  přijetím těchto opatření a odstranění 
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následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.  

9.3 Pojištění 

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu na 
pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s  limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši celkové ceny plnění za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených 
Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva (případně pojistný certifikát (pojistka) 
vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, 
působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů)  byla Zhotovitelem předložena Objednateli před podpisem této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z  pojistné smlouvy, zejména 
platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne 
Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od 
doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou po jistnou smlouvu a/nebo 
potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě 
pojistného.  

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou 
dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas 
prodlužována nebo obnovována. 

9.4 Bankovní záruka 

Zhotovitel je povinen poskytnout a Objednateli předložit před podpisem této Smlouvy písemný 
příslib banky nebo bankovní záruku (v originále nebo v úředně ověřené kopii), ve kterém se banka 
zaváže poskytnout neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku zajišťující veškeré pohledávky 
Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklé z titulu uzavřené Smlouvy včetně zajištění řádného odstranění 
vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v  rámci plnění 
předmětu této Smlouvy a / nebo jejich jednotlivých částí ve výši 2 % z ceny díla veřejné zakázky bez 
DPH  tj.  590 tis. Kč, a to nejpozději ke dni uzavření Smlouvy.  

V případě, že Zhotovitel před podpisem Smlouvy předloží Objednateli písemný příslib banky, je pak 
povinen předložit Objednateli bankovní záruku, ve které se banka zaváže poskytnout 
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku zajišťující veškeré pohledávky Objednate le vůči 
Zhotoviteli vzniklé z titulu uzavřené Smlouvy včetně zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní 
od uzavření této Smlouvy.  

V případě porušení této povinnosti je povinen Zhotovitel Objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z Celkové Ceny bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. 
Nebude-li Objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.  

Objednatel požaduje, aby platnost bankovní záruky byla stanovena na období pěti let a případně 
s dostatečným předstihem byla obnovována nejméně do okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí 
Stavby. Nepředložení originálu záruky ve sjednané výši a termínu, případně její řádné neudržování 
v platnosti (neobnovování) po celou požadovanou dobu, je důvodem na straně Objednatele k 
odstoupení od Smlouvy. 

V případě, že se Objednatel v souladu s touto Smlouvou uspokojí z předložené bankovní záruky, 
Zhotovitel je povinen automaticky a bez zbytečného odkladu výši bankovní záruky doplnit do její 
původní výše a předložit Objednateli nový originál bankovní záruky.  

Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky  jsou Zhotovitelem zahrnuty 
v celkové Ceně za Předmět Smlouvy. 
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10. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 Důvody ukončení  

Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z  této Smlouvy, 
(b) písemnou dohodou Stran, (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených v článcích 10.2 a 10.3 této Smlouvy a (d) výpovědí Objednatele. 

10.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k  nápravě 
nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů a delší než dvacet (20) pracovních dnů;  

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z  této Smlouvy;  

(c) Zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v článcích 9.3 (Pojištění) a 9.4 (Bankovní záruka) 
této Smlouvy; 

(d) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby 
nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Stavby); a/nebo  

(e) Nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; 
(iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. 

10.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v  souladu s článkem 7 této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v  dodatečné přiměřené lhůtě, která 
nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v  písemné výzvě 
k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo 

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z  této Smlouvy, než která je 
uvedena výše, nebo nenapravil takové porušení v  dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí 
být kratší než třicet (30) dnů, jež bude uvedena v  písemné výzvě k nápravě, a která musí 
obsahovat uvedení příslušného porušení a bude řádně doručena Zhotovitelem Objednateli.  

10.4 Způsob odstoupení 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeném druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně prokazatelně doručeno.  

10.5 Výpověď Objednatele 

Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních 
Stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle článku 1. této Smlouvy. Výpověď Objednatele 
musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. 
Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel  oprávněn zahajovat plnění 
dosud nezahájených částí plnění dle této Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv 
nezahájené části plnění dle této Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část 
plnění dle této Smlouvy. 
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10.6 Cena při ukončení Smlouvy 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením z důvodu na straně Zhotovitele, poměrná část Ceny 
odpovídající dokončeným částem Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení 
a Autorského dozoru před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se  stane konečnou cenou za 
předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky 
na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch 
částí Projektové dokumentace a Služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do 
využitelného stavu pro Objednatele ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a  ve vztahu 
k Autorskému dozoru pouze část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od 
zahájení poskytování Autorského dozoru dle článku 4.2, v nichž byl Autorský dozor skutečně 
prováděn. Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny škody, které 
Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy, tato 
náhrada bude Objednatelem proti splatné části Ceny započítána.  

Pokud bude Smlouva ukončena výpovědí nebo odstoupením z důvodu na straně Objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a  Službách pro 
získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty 
práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za 
předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky 
na další platby.  

10.7 Součinnost Zhotovitele 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů od ukončení předá 
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., 
které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se 
Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i  s dalším subjektem určeným 
Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, 
umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či 
dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela 
nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude delší než šedesát (60) dnů o de dne 
ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel 
splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně 
Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými 
závazky vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb 
platných v daném místě a čase. 

10.8 Porušení závazku Zhotovitele  

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly,  že pokud by 
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle této Smlouvy do sedmi (7) pracovních dnů 
od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti 
prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v  takovém případě právo 
snížit o tyto náklady vynaložené na třetí osobu příslušnou část Ceny.   

10.9 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolen í a Autorského dozoru 
bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro 
získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem ke dni ukončení 
této Smlouvy.  

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovné souhlasí, že Objednatel je ve všech případech ukončení 
Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby, a  to včetně 
výstupů původní Soutěže o návrh (vybraného soutěžního návrhu) nebo JŘBU.  
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11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným 
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně 
započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za 
zhotovitelem. 

11.2 Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a ZZVZ. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o  finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží a služeb z veřejných výdajů. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a publikačních a archivačních povinností dle ZZVZ. 

11.3 Úplná dohoda Stran 

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o  svém předmětu 
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání 
Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v  tísni a za jednostranně nevýhodných 
podmínek.  

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
Účinnosti nabývá Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v  registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

11.4 Obchodní tajemství 

Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v  této smlouvě není předmětem obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

11.5 Evidence smluv 

Strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o Stranách, předmětu dodatku, 
číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených 
smluv také datum skončení smluvního vztahu. Strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po 
uzavření této Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele , 
nebyl-li kontaktní údaj Zhotovitele uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 

Pro případ, kdy je v uzavřené Smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se Strany se dohodly, že 
Smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se Strany dohodly, že Smlouva bude uveřejněna 
bez podpisů. 
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V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by Smlouva obsahovala osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje Zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv Objednatelem. 
Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 

11.6 Změny a dodatky 

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k  této Smlouvě a takový dodatek musí 
být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy pro veřejné zadávání. 

11.7 Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. 
V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné 
míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením.  

11.8 Řešení sporů 

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně dohodly 
v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele.  

11.9 Změna okolností 

Obě Strany tímto prohlašují, že ve smyslu § 1764 občanského zákoníku na sebe berou nebezpečí 
změny okolností a žádná ze Stran tedy není oprávněná domáhat se po druhé Straně a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr 
v právech a povinnostech Stran.  

11.10 Převzetí nebezpečí změny okolností 

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

11.11 Vyloučení aplikace některých ustanovení občanského zákoníku  

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k  ní použití ustanovení § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení § 2609 
občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 občanského zákoníku. Strany 
prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 
občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny). 

11.12 Neposkytnutí součinnosti 

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem 
(aplikace ustanovení § 2591 občanského zákoníku se vylučuje). V  případě neposkytnutí součinnosti 
je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli k  poskytnutí 
součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele.  

11.13 Obchodní zvyklosti 

Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 
odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem a tedy obchodní zvyklosti nemají 
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.  

11.14 Financování z OPŽP 
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Zhotovitel bere na vědomí, že Projekt je financován z OPŽP, pro období 2014 - 2020, prioritní osa 1 
Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifického cíle 1.3 Zajistit povodňovou ochranu 
intravilánu. Specifický cíl 1.3 je zařazen do oblasti čerpání dotací prostřednictvím nástroje 
Integrované územní investice (ITI). 

11.15 Vyhotovení 

Tato Smlouva byla vyhotovena v šesti (10) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel obdrží 
čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel dvě (6) vyhotovení této Smlouvy.  

 

11.16 Seznam příloh: 

1) Bližší parametry dopracování Soutěžního návrhu 

2) Obsah DÚR 

3) Obsah DSP 

4) Obsah DPS 

5) Harmonogram postupu projekčních prací  

6) Vzor plné moci 

7) Nabídková cena dle jednotlivých činností  

8) Specifikace realizačního týmu 

9) Seznam poddodavatelů. 
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11.17 Prohlášení Stran 

Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a  vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

11.18 Doložka 

Tato Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/144 dne 5.12.2017. 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
V Brně dne 27.12.2017 
 

V Brně a Hradci Králové dne 15.12.2017 
 

 
_______________________________________ 

 
_______________________________________ 

JUDr. Marta Kolková 
Vedoucí Odboru vodního a lesního  

Jméno: Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Funkce: zhotovitel, autor 

hospodářství a zemědělství 
 

 
_______________________________________ 

Jméno: Ing. Václav Čermák 
Funkce: zhotovitel, spolupráce 

 

 
_______________________________________ 

Jméno: Ing. arch. Miroslav Korbička 
Funkce: zhotovitel, spolupráce 

 
_______________________________________ 

Jméno: Ing. arch. Miloš Trenz 
Funkce: zhotovitel, spolupráce 

 
 
 
_______________________________________ 
Jméno: Patrik Tuza, A PLUS a.s. 
Funkce: zhotovitel, spolupráce 

 
 
 
_______________________________________ 
Jméno: Ing. Miloslav Šindlar, ŠINDLAR s. r. o. 
Funkce: zhotovitel, spolupráce 



31 z 42 
 

Příloha č. 1 Smlouvy – Bližší parametry dopracování návrhu Stavby  
 
 
Předmětem Smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení 
jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně jejich 
hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost smě řující k určení 
základních architektonických řešení Stavby musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými 
právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného 
zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele.  

Zhotovitel provede potřebné průzkumy a zaměření dle článku 5.2 této Smlouvy a dopracuje návrh 
Stavby pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž 
potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem  v rámci plnění 
závazků z této Smlouvy („Koncepce řešení“).  

Podkladem pro Koncepci řešení bude soutěžní návrh Zhotovitele předložený v Soutěži o návrh, 
písemný komentář poroty, nabídka Zhotovitele předložená v JŘBU a případně i další písemná 
doporučení či pokyny Objednatele.  

Koncepce řešení musí obsahovat zejména: 

(i) přehlednou situaci řešeného úseku, grafický návrh a stručný technický popis podoby 
Stavby zpracovaný při respektování závěrů vyplývajících z průzkumů a zaměření 
skutečného stavu dotčených nemovitostí, vše dle této smlouvy a požadavků Objednatele; 

(ii) vizualizace Stavby, a to alespoň ve 3 různých pohledech; 

(iii) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby odpovídající příslušnému stupni 
zpracované dokumentace; a 

(iv) záměr Stavby, zpracovaný pro účely posuzování vlivu na životní prostředí v případě, kdy 
Stavba naplní podmínky vymezeného záměru či koncepce, jejíchž provedení by mohlo 
závažně ovlivnit životní prostředí, a to ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí"); v případě, že Stavba nebude zmíněné podmínky splňovat, Zhotovitel 
tuto skutečnost písemně sdělí Objednateli. 

Koncepce řešení bude předána Objednateli v 5 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních 
v elektronické podobě na USB flash disku. Výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 
AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx., tabulky 
v xcelu, příp. v jiném vhodném formátu (.dgn, .shp). pro MS Word a současně *.pdf, vizualizace ve 
formátu *pdf.  

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude odpovídat 
příslušnému stupni projektové dokumentace. 

Zhotovitel v rámci Koncepce řešení doloží mj. i orientační hydrologický výpočet jehož 
prostřednictvím prokáže potenciál řešení dosáhnout požadovaných hydraulických parametrů 
a požadované úrovně protipovodňové ochrany.  
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Příloha č. 2 Smlouvy – Obsah DÚR  
 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DÚR obsahuje: 

(i) potřebné průzkumy, nebyly-li součástí předchozí částí plnění, doklady o jednání s orgány 
státní správy a s účastníky územního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy; 

(ii) zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 
dokumentace; 

(iii) doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k  žádosti o vydání územního 
rozhodnutí v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů ; 

(iv) dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy; 

(v) vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí v  souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na příslušný stavební úřad; 

(vi) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby, a to v členění na způsobilé 
a nezpůsobilé výdaje dle příslušného manuálu Státního fondu životního prostředí; 

(vii) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby (záborový elaborát) ;  

(viii) vizualizaci Stavby. 

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude odpovídat stupni 
projektové dokumentace. 

Podkladem pro zpracování DÚR bude zejména: 

- Koncepce řešení 

- Dokument Strategie pro Brno 

- Koncepční dokumenty Objednatele 

 Generel odvodnění města Brna: 

C. Část Vodní toky, Svratka: C.3.1.1. – Souhrnná technická zpráva, C3.1.2.10, C3.1.2.3, 
C.3.1.2.5 

Generel přepočet kmenové stoky A (Pöyry, 12/2014), D-7-2-V-3-03-09, D-7-2-V-3-03-08 

D.12 Aktualizace protipovodňové ochrany kanalizační sítě v povodí kmenové stoky A 
(Aquatis, BVK, DHI, 11/2016) 

D.5 Generel kmenové stoky B: D.5.V.II.3 – 04.07, D.5.V.II.3 – 04.08, D.5.V.II.3 – 04.04 

 Územní plán města Brna 

 Územně analytické podklady (2016) - výřez 

 Aktuální údaje o území od poskytovatelů dat technické infrastruktury ÚAP (výřez) 

 Digitální technická mapa města (DTmB) – Průběh inženýrských sítí v dané lokalitě včetně 
povrchových znaků, které DTmB obsahuje 

 Ortofotomapa města Brna 

 Výškopis 
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 Situace aktuálních majetkových vztahů řešeného území 

 Generel geologie, hydrogeologie a inženýrské geologie města Brna, (AQUA ENVIRO 
s.r.o., 2016) 

 Generel cyklistické dopravy na území města Brna (ADOS, 2010)   

 Generel pěší dopravy na území města Brna (UAD STUDIO, 2010) 

 Studie Přírodě blízká PPO a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků (2015) 

Svratka 

Situace: D.I.2.7, D.I.2.8, D.I.2.9, D.I.3.7, D.I.3.7, D.I.3.8, D.I.3.9 

Řezy podélné: D.1.4.5, D.1.4.6 

Řezy příčné: D.1 5.5 

- Investiční záměry 

 Realizace PPO města Brna – etapy VII a VIII 

 Most ev. č. BM-560 lávka Táborského nábřeží přes Svratku 

- Závěry či výstupy z řízení dle Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud řízení 
proběhne (např. stanovisko k posouzení vlivů provedení záměrů na životním prostředí) a  

- případné pokyny Objednatele. 

Zhotovitel v rámci zpracování DÚR doloží naplnění požadavku úrovně dosažení protipovodňové 
ochrany na základě zpracovaného 1D numerického modelu neustáleného proudění. Kalibrace modelu 
bude provedena na základě úrovní hladin 1D modelu platného zátopového území a 2D modelu, který 
byl součástí studie proveditelnosti. Hladiny stanovené těmito modely budou zároveň sloužit jako 
okrajové podmínky pod a nad nově zpracovaným modelem.  
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Příloha č. 3 Smlouvy – Obsah DSP  
 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DSP obsahuje: 

(i) potřebné průzkumy, nebyly-li součástí předchozích částí plnění; 

(ii) doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy  předepsané 
zvláštními předpisy; 

(iii) zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
územního rozhodnutí do projektové dokumentace; 

(iv) doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k  žádosti o stavební povolení Stavby 
v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů ; 

(v) dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,  zásady 
organizace výstavby; 

(vi) vypracování žádosti o stavební povolení Stavby v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu , ve 
znění pozdějších předpisů;  

(vii) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory  (pozn.: rozpočet 
předkládaný v jednotlivých fázích bude vždy odpovídat podrobnosti projektu 
zpracovaného pro danou fázi a je tedy zřejmé, že se tyto rozpočty mohou lišit);  

(viii) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres bude 
v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace Stavby; 

(ix) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby, tedy tabulku návrhu 
rozdělení pozemků podle objektů s uvedením jejich plochy (záborový elaborát); 

(x) návrh následné správy a údržby (zvláštní příloha); 

(xi) odborný posudek, zpracovaný v souladu s "Metodikou posuzování staveb z hlediska 
výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů" odborně způsobilou 
osobou, posuzující výskyt živočichů. V  případě výskytu chráněných druhů bude dané 
opatření zapracováno do technické zprávy a do příslušné projektové dokumentace.  Bude-
li vyžadováno, Zhotovitel zajistí povolení k zásahům do ochranných pásem zvláště 
chráněných druhů.  

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude odpovídat stupni 
projektové dokumentace. 

Podkladem pro zpracování DSP bude zejména: 

- DÚR, 

- územní rozhodnutí. 

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami a také 
v souladu územním rozhodnutím a v jím požadovaném rozsahu a v souladu s požadavky 
Objednatele. 

DSP bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení 
a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba 
vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v  rámci plnění této smlouvy. 

DSP bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele vznesenými v průběhu zpracování DSP. 
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Zhotovitel nejpozději v rámci vypracování DSP doloží vyhodnocení stability navržených i stávajících 
objektu (například z pohledu unášecích rychlostí atd.) na základě 2D numerického modelu 
neustáleného proudění. 
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Příloha č. 4 Smlouvy – Obsah DPS  
 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DPS obsahuje: 

(i) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na 
jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní 
náklady; 

(ii) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet s využitím 
agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových položek 
s rozpisem obsahu; 

(iii) zpracování kompletních tabulek dotčených pozemků; 

(iv) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k  odstranění a náhradní výsadbě); 

(v) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy kladně projednané 
s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé dopravní značení, harmonogramy prací); 

(vi) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek ; 

(vii) potřebné průzkumy stavebně  – technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím 
druhu a lokalitě Stavby, nebyly-li v potřebném rozsahu realizovány v rámci předchozích 
částí plnění; výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v  DPS; 

(viii) doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy  předepsané 
zvláštními předpisy; 

(ix) zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
stavebního povolení do projektové dokumentace; 

(x) dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby, je-li to relevantní; 

(xi) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravuj í další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů ; 

(xii) soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění d le platných právních norem 
(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
a podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů); 

(xiii) součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního 
fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů 
státní správy.  

DPS bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů . 
DPS proto musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky na  stavební 
práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, 
tj. v podrobnostech vyžadovaných právními předpisy upravujícími veřejné investování v  době 
předaní této části plnění. 
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Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být věcně 
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně jednotlivých profesí) 
zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower (pro potřeby posouzení správnosti pol ožkových 
rozpočtů zpracovaných účastníky zadávacího řízení na veřejnou zakázku na  stavební práce jako 
součást nabídky) nebo ve formátu EXCEL. 

Podkladem pro zpracování DPS je 

- DSP převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou a vydané stavební povolení. DPS 
bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, relevantními technickými 
normami a požadavky Objednatele. 

DPS bude obsahovat i graficky a tabulkově zpracovaný záborový elaborát příslušných pozemků.  

DPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele vznesenými v průběhu zpracování DSP, 
a dále dle standardů pro městskou infrastrukturu statutárního města Brna (dostupných na adrese 
http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/), jsou-li relevantní v době zpracování DPS, 
a platných relevantních technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají.  
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Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu projekčních prací 
 

HMNG   

Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy 
VII a VIII – projektová dokumentace, inženýrská činnost, 

autorský dozor 

 
  

       čas   činnost             

 
  

       prosinec_2017   Smlouva o Dílo  - účinnost 
    

 
  

       
 

  DOPRACOVÁNÍ NÁVRHU STAVBY 
   90 dní   dopracování soutěžního návrhu od výzvy objednatele 

 
 

  
       

 
  DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ 

   60 dnů   předložení technické části DUR od výzvy objednatele 
 90 dnů   předložení dokladové části DUR od výzvy objednatele 
 

 
  

       
 

  DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
  90 dnů   předložení dokumentace pro stavební povolení od výzvy objednatele 

 
  

       
 

  DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
   90 dnů   předložení dokumentace pro provádění stavby od výzvy objednatele 

 
  

       
 

  PROJEKT SADOVÝCH ÚPRAV 
    50 dnů   předání projektu sadových úprav od právní moci stavebního povolení 
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Příloha č. 6 Smlouvy – Vzor plné moci 
 

(VZOR) 

PLNÁ MOC 

Zmocnitel: 

Statutární město Brno 

Zastoupené:  Ing. Petrem Vokřálem, primátorem 

Se sídlem:  Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno 

IČO:   44992785 

Pověřen podpisem této plné moci: [bude doplněno] 

 

tímto uděluje 

Zmocněnci:  

[bude doplněno]  

Se sídlem:  [bude doplněno] 

IČO:   [bude doplněno] 

plnou moc 

 

k obstarání všech nezbytných podkladů pro podání žádosti o  vydání územního rozhodnutí (zejména 
stanovisek vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a  oprávněných z věcných břemen 
k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů, a k zastupování 
zmocnitele v řízení o vydání územního rozhodnutí, a to v plném rozsahu 

a dále 

k obstarání všech nezbytných podkladů podání žádosti o  vydání stavebního povolení (zejména 
stanovisek vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a  oprávněných z věcných břemen 
k sousedním pozemků dotčeným stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů), a k zastupování 
zmocnitele v řízení o vydání stavebního povolení a to v plném rozsahu, 

a to vše ve vztahu ke stavbě „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy“. 

Zmocněnec je oprávněn nechat se zastoupit. 

 

V Brně dne [bude doplněno] 

 

[bude doplněno] 

zmocnitel 
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Příloha č. 7 Smlouvy – Nabídková cena dle jednotlivých činností  
 

 
Rozdělení ceny PD + IČ – včetně související 
infrastruktury a provozních souborů okamžik fakturace 

celková cena 
dílčího plnění  

Kč bez DPH 

 dodání Dopracovaného návrhu Stavby – Studie po převzetí Objednatelem 
 

2 100 000,- 
  

 dodání dokumentace pro územní řízení  

70 % po schválení odbornou 
skupinou 3 500 000,-  

30 % po nabytí právní moci 
ÚR 1 500 000,-  

 inženýrská činnost pro zajištění ÚR po nabytí právní moci ÚR 500 000,-  

 

 
zjišťovací řízení v rámci vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí – EIA 
 

po ukončení zjišťovacího 
řízení  600 000,- 

 vyhodnocení vlivů na životní prostředí – pouze 
bude-li EIA vyžadována  

po nabytí právní moci EIA 300 000,- 
  

 dodání dokumentace pro stavební povolení  
70 % po dodání  2 800 000,-  

30 % po nabytí právní moci 
SP 

1 200 000,-  

 inženýrská činnost pro zajištění SP  po nabytí právní moci SP 300 000,-  

 dodání dokumentace provádění stavby vč. výkazu 
výměr a kontrolního položkového rozpočtu  

70 % po dodání  3 640 000,-  

30 % po odsouhlasení ze 
strany Objednatele  1 560 000,- 

 součinnost při výběru zhotovitele stavby 
dokumentace pro výběr zhotovitele  

 po podpisu smlouvy se 
zhotovitelem stavby 400 000,-  

 autorský dozor čtvrtletně dle čl. 7.3 Smlouvy 
(po dobu 12 měsíců) 1 600 000,-  

 další související činnosti a úkony podle čl. 1.1 písm. 
d) této Smlouvy  

po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí 

400 000,-  

 projektová dokumentace sadových úprav po ukončení výběru 
dodavatele sadových úprav 

300 000,-  

 autorský dozor sadových úprav měsíčně 60 000,-  
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Příloha č. 8 Smlouvy – Specifikace realizačního týmu 
 
Autoři vítězného projektu  

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller autorizovaný architekt v oboru pozemní stavby 

Spolupráce  

Ing. Václav Čermák  

Ing. arch. Miroslav Korbička  

Ing. arch. Miloš Trenz  

A PLUS a.s.  

Doc. Ing. Karel Tuza, CSc. autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 

Ing. Arch. Petr Uhlíř autorizovaný architekt v oboru pozemní stavby 

Ing. Arch Jaromír Sedlák autorizovaný architekt v oboru pozemní stavby 

ŠINDLAR s. r. o.  

Ing. Miloslav Šindlar 
 

autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství 

Ing. Jiří Kaplan inženýr v oboru stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství 
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Příloha č. 9 Smlouvy – Seznam poddodavatelů 
 

Seznam poddodavatelů 
 

 
Tato příloha zůstává úmyslně nevyplněná (nejsou žádní poddodavatelé). 

 
Obchodní firma, sídlo a identifikační 
číslo PODDODAVATELE Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   


