

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2017/53 S/RVC/019/R/INOM/2017

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623
zastoupená: Pavel Ptáček, Supervizor, Výstavba pevné přístupové sítě Praha, dle pověření
ze dne 8.6.2017

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

se sídlem nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČ : 67981801

DIČ : CZ67981801

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy ČR (Zřizovací listina č. 849/98-KM
ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Zastoupená: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu : [REDAKCE]
(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.

Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne **11. 3. 2016** pod č. **557265/16** vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením
„VPI Lužec nad Vltavou, stavba 004“.

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3

Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4

Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:

- zajistit vyhotovení Projektu,
- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

- po realizaci Překládky:
- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky,

Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě, soubor staveb „plavební kanál Vraňany – Hořín“ „Stavba B Silniční most na silnici III/24635 a most na MK – Lužec nad Vltavou“, č.j. 1-57-4359/VYS/10/Tě ze dne 18.2.2011, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 5 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 5 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **305.638,- Kč** Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením projektové dokumentace Překládky (dále jen Projekt“) na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační),

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN písemně oznámí do 3 měsíců od uzavření této smlouvy Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech Překládky stanovených po vyhotovení Projektu ve smyslu čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,

- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6

Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle Čl. 5 bod 5.3 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne jejího vystavení.

6.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7

Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodloužení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodloužení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních: ve věcech smluvních: Pavel Ptáček
funkce: Supervizor Výstavba přístupové sítě Praha
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

b) Za stavebníka :

ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Fojtů
funkce : ředitel
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: Bohuslav Bauer.
funkce : oddělení realizace
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Čl. 9 Odstoupení od smlouvy

9.1 Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu je Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.2 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 tohoto článku je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10 Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Přílohy :

1. Cenový a technický návrh
2. Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: 1-57-4359/VYS/10/Tě

V Praze dne 24-08-2017



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Pavel Ptáček


Supervizor Vystavba přístupové sítě Praha

Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

219



V PRAZE dne 16.10.17



Stavebník :



Ředitelství
vodních
cest
ČR



nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Název stavby: **VPI Lužec nad Vltavou, stavba 004**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	29 617,20 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	165 574,08 Kč
MONTÁŽ	7 919,97 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	9 870,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 702,90 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	22 233,02 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazov	64 720,05 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyka	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: **305 637,98 Kč**STAVEBNÍ ČINNOST 248 084,86 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 57 553,12 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	20174.80 JV
ZEMNÍ PRÁCE			
954969 S		Podvrt řízený do 150 mm	40.00 m
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	18.00 m
952367 S		Pokládka žlabů TK1	100.00 m
958327 S		Rýha bez povrchu 35/70 -100	100.00 m
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	110.00 m
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	12.00 m
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	6.00 m
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	256.00 m
MONTÁŽ			
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čty	1.00 ks
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čty	14.00 ks

954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	30.00 ks
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	160.00 m
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	56.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemen	15000.00 JV
	náhrady	
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do,	2.00 ks
POPLATKY		
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	2000.00 JV
	zábor	

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	214.00 ks
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	12.00 m
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	214.00 m
300128 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,8	160.00 m
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	6.00 ks
305338 S		Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	200.00 ks
407578 S		Souprava čistící 4413L	1.00 ks
322268 S		Spojka XAGA 500-43/8-300/EZE	2.00 ks
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	3.00 ks
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	7.00 ks
305195 S		Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	100.00 ks

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK
odbor výstavby a rozvoje
nám. Míru 1, PSČ 276 50 Mělník

Spis.zn. Výst. 57-4359/10/Tě
Č.j.: 1-57-4359/VYS/10/Tě
Vyřizuje: Ing. Těšínská
TEL.: [REDACTED]
FAX: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]

Mělník, dne 18.2.2011

Rozhodnutí nabylo právní moci
dnem 26. 3. 2011

(2)

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Vinohradská 184
130 52 Praha 3



ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 5.10.2010 podala

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, IČ 69781801, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, kterou zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ 47116901, Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, který zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349, Olšanská 1, 130 80 Praha 3

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření**

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě

soubor staveb „plavební kanál Vraňany – Hořín“

“Stavba B - Silniční most na silnici III/24635 a most na MK - Lužec nad Vltavou“

(dále jen stavba) na pozemku st. p. 190 (zast.plocha – bydlení), 1382/5, 1382/7 (ost.plocha – dráha), 409/3, 41/5 (ovocný sad), 1785, 1783, 1779 (orná), 1408/1 (p.p.k. 1408, 704/1), 1405, 1409/2, 1874, 1782 (ost.plocha – neplodná půda), 40/1, 40/2, 40/7 (vodní plocha – nádrž umělá), 1410/2, 1411/2, 1815, 1793 (vodní plocha – tok umělý), 411/2, 1402, 1404, 1407 (travní porost), 1338/5, 1338/8, 1338/4, 1338/7, 1786 (ost.plocha – silnice), 1816, 1873 (ost. plocha – jiná plocha), 1341/6, 40/4, 40/5, 52/28, 756/5, 756/6, 1339/3, 1341/5, 1341/9, 1781 (ost.plocha – ost.komunikace), 1341/8, 40/3, 41/41 (zahrada), 1401/2, 1403, 52/23 (ost.plocha – manipulační plocha) v katastrálním území Lužec nad Vltavou.

Popis stavby:

Předmětnou stavbou je řešena kompletní rekonstrukce stávajícího mostního objektu na silnici III/24635 a mostního objektu v ul. 9.května tak, aby vyhovoval požadavku podjezdové výšky.

Nová mostní konstrukce pro rozpětí 35,0 m - konstrukce s dolní mostovkou kombinující trámové a příhradové působení tvarově navazující na původní mostní příhradovou konstrukci. Nosná konstrukce je navrhována jako ocelová svařovaná se spráženou ocelobetonovou mostovkovou částí.

Návrh silničního řešení - kategorie místní komunikace je odvozena z kategorie silnice S 7,5/30 v kombinaci s jednostranným zábradelním svodidlem vlevo a s doplněním o jednostranný chodník vpravo tzn. MO2 9,0/7, 25/30 resp. MO2 9,0/7,5/30 na mostní konstrukci.

Z prostorových důvodů jsou navrženy podél silnice opěrné zdi nebo vyztužení strmého svahu nového násypového tělesa pomocí geomříží.

Celková délka úpravy silnice III/24635 je 0,398 km, celková délka úpravy silnice III/24627 je 0,110 km a celková délka úpravy místní komunikace ul. V Zanikadlech je 0,113 km.

Stávající vedení inženýrských sítí (tlaková kanalizace ø80, STL plyn ø150, telekomunikační vedení a vedení místního rozhlasu) bude přeloženo pod plavební kanál řízeným podvrtem.

Stávající most na místní komunikaci ul.9.května bude kompletně rekonstruován při zachování stávající nivelety (směrové i výškové). V nezbytně dlouhých úsecích bude obnoven kryt vozovky a upraveny sjezdové rampy účelových komunikací podél plavebního kanálu. Nosná konstrukce je navrhována jako trámová celooceľová se záměrem využít kombinace s původními hlavními příhradovými nýtovanými nosníky na rozpětí 25,0 m, požadovaná podjezdová výška je dosažena pomocí zdvihacího mechanismu. Stávající vedení inženýrských sítí (vodovod ø110 a sdělovací vedení) bude přeloženo pod plavební kanál řízeným podvrtem. Nové silové vedení NN, zabezpečovací a sdělovací vedení pro zdvih budou vedeny v kabelovém multikanále navrženém ve dně plavebního kanálu.

Kategorie místní komunikace je navržena MO 5,5/4,5/30 v kombinaci s oboustranným zábradlím.

Celková délka úpravy místní komunikace ul.9.května je 0,089 km. Délka úpravy sjezdových ramp navržených v kategorii P4/30 je 0,100 km na pravém břehu a 0,120 km na levém břehu.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty

000 Objekty přípravy staveniště

SO 021 Příprava území staveniště

100 Silniční objekty

SO 121 Místní komunikace - ul. 9 května - km 6,44

SO 122.1 Účelová komunikace - rampa na pravém břehu - km 6,44

SO 122.2 Účelová komunikace - rampa na levém břehu - km 6,44

SO 123.1 Přeložka silnice III/24635 - ul. Mělnická - km 6,75

SO 123.2 Přeložka silnice III/24635 - směr Vraňany - km 6,75

SO 123.3 Přeložka silnice III/24627 - ul. Podřípská - km 6,75

SO 123.4 Přeložka místní komunikace - ul. V Zanikadlech - km 6,75

SO 124.1 Sjezd do ulice Šmeralova

SO 124.2 Sjezd do ul. Mělnická

SO 125 Úprava MK ul. Mělnická a ul. Přístavní - km 6,71

SO 126 Chodníky na přeložce silnice III/24635 a III/24627

SO 128 Úprava stávající komunikace

SO 129.1 Provizorní komunikace - km 6,75

SO 129.2 Dopravní opatření - km 6,44 a km 6,75

SO 129.3 Dopravní značení - km 6,44 a km 6,75

200 Mostní objekty

SO 221 Obslužný most na MK - Lužec nad Vltavou - km 6,44

SO 222 Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou - km 6,75

SO 223.1 Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,44

SO 223.2 Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,71

SO 223.3 Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,75

SO 224 Opěrné zdi na silnici III/24635 - pravý břeh km 6,75

SO 225 Opěrné zdi na silnici III/24635 a III/24627 - levý břeh km 6,75

SO 226 Vyztužení strmého svahu silnice III/24635 - km 6,75

SO 227 Vyztužení strmého svahu silnice III/24627 - km 6,75

SO 228 Vyztužení strmého svahu na MK - ul. V Zanikadlech - km 6,75

300 Vodohospodářské objekty

SO 321 Přeložka vodovodu - přivaděč sever - km 6,44

SO 322 Přeložka tlakové kanalizace - km 6,71

- SO 323 Přeložka shybky odvodnění - km 6,76
- SO 324 Odvodnění komunikace silnice III/24635 a III/24627 - km 6,75
- SO 325 Rezervní chránička IS - km 6,44
- 400 Sdělovací vedení
 - SO 421 Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. DOK - Telefonica O2 - km 6,44
 - SO 422 Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. MK - Telefonica O2 - km 6,44
 - SO 423 Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. DK a MK - Telefonica O2 - km 6,71
 - SO 424 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 6,44
 - PS 425 Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,44
 - PS 426 Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 6,44
 - PS 427 Přenosový systém - zdvih mostu - km 6,44
 - PS 428 EZS - zdvih mostu - km 6,44
 - SO 429 Přeložka místního rozhlasu - km 6,71
- 500 Silová vedení
 - SO 521 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,44
 - SO 522 Osvětlení mostu - km 6,44
 - SO 523 Úprava stáv. přípojek NN osvětlení plavebních znaků - km 6,44 a km 6,71
 - SO 524 Veřejné osvětlení - silnice III/24635 a III/24627 - km 6,75
 - SO 525 Úprava vedení VO ul. Mělnická a ul. Šmeralova - km 6,75
 - SO 526 Úprava vedení VO ul. V Zanikadlech - km 6,75
- 600 Plynovodní vedení
 - SO 621 Přeložka STL plynovodu - km 6,71
- 700 Zabezpečovací zařízení
 - PS 721 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,44
- 800 Objekty úpravy území
 - SO 821 Příprava staveniště - km 6,44 až km 6,75
 - SO 822 Vegetační úpravy - km 6,44 až km 6,75
 - SO 823 Rekultivace - km 6,44 až km 6,75
 - SO 824 Parkové úpravy - km 6,75

Odnětí pozemků ze ZPF:

Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF byl udělen MÚ Mělník, odbor výstavby a rozvoje, ochrana ZPF dne 25.8.2010 pod č.j. Výst. 3471/10-Mar

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb a je součástí ověřené dokumentace.
2. Dokumentace ke stavebnímu povolení bude zpracována oprávněnou osobou.
3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MÚ Mělník, OVaR, ochrana ZPF ze dne 25.8.2010 pod č.j. Výst. 3471/10-Mar, kterým se uděluje souhlas s odnětím půdy ze ZPF:
 - V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen vyhláška), se stanovuje povinnost skrývky ornice v objemu 1 730 m³ dle předložené bilance skrývky ornice, kterou zpracovala společnost SUDOP PRAHA a.s.. Návrh skrývky kulturních vrstev půdy byl stanoven na základě pedologického průzkumu zpracovaného Ondřejem Pourem v květnu 2010.
 - Sejmutá ornice bude dočasně odděleně deponována od ostatních výkopových zemin na vhodném místě v prostoru staveniště. Bude zajištěna její ochrana před znehodnocením a ztrátami.
 - O činnostech souvisejících se skrývkou, uložením, ochranou a využitím skrývaných kulturních vrstev povede žadatel protokol (pracovní deník), v němž se uvedou všechny skutečnosti pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin.

- Po dokončení stavebních prací bude ornice v množství 1 421 m³ využita v rámci stavby na ohumusování svahů tělesa komunikací a na rekultivované plochy. Přebytek skrývky cca 309 m³ bude rozprostřen po zbylých částech dotčených pozemků.
 - Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - V případě, že bude plocha dotčená stavbou větší než výměra stanovená tímto souhlasem, musí být požádáno o dodatečné udělení souhlasu k použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům.
 - V souladu s ustanovením § 9 odst. 6 písm. d) zákona bude z odnímané plochy zaplacen odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Odvod za trvalé odnětí bude v souladu s ust. § 11 odst. 10 zákona zaplacen jednorázově. Tento odvod zaplatí žadatel po nabytí právní moci stavebního povolení v souladu s ust. § 11 odst. 2 zákona v rámci řízení o uložení odvodu provedené orgánem ochrany ZPF na základě výpočtu, který předloží žadatel.
4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vydaného MÚ Mělník, OŽP a zem., Úsek ochrany přírody a krajina dne 6.10.2010 pod zn. 1341/ZP10/DIMA:
- Kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období (1.11 – 31.3.)
 - Jako kompenzace bude provedena náhradní výsadba směřovaná především jako doprovodná zeleň kanálu. Její rozsah bude rozšířen oproti projektu (zajištění dalších ploch a dřevin pro náhradní výsadbu).
 - Závazné stanovisko je platné do 31.12.2014.
5. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření MÚ Mělník, OŽP a zem., úsek ochrany přírody a krajiny ze dne 3.9.2010 pod zn. 1095/ZP/10/PAHR:
- Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy. (ČSN 83 9061)
 - Při průchodu veškerou zelení (stromy, keře) nebo v její blízkosti budou výkopové práce prováděny ručně, aby nedocházelo k poškození kořenového systému. Výkop nesmí být veden blíže než čtyřnásobek obvodu kmene měřeného ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m od paty kmene, pokud je obvod menší. (ČSN 83 9061)
 - Stromy na staveništi je třeba chránit před mechanickým poškozením (např. pohmožděním a potrháním kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy
 - Kořenová zóna nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním nebo odstavováním vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.
 - V kořenové zóně dřevin se nesmí provádět navážka.
 - Obsluhu hloubících mechanismů a obsluhu mechanismů snímajících ornici je povinen investor (dodavatel) proškolit o správném postupu z hlediska potřeb ochrany přírody, včetně příslušných českých norem (ČSN 83 9061 a souvisejících)
 - V případě poškození vegetačních ploch budou pozemky narušené stavbou uvedeny do původního stavu, včetně obnovy drnového fondu v přírodě blízkém složení.
6. Veškeré produkované odpady budou v místě samém podrobeny vizuální kontrole a v případě potřeby před odvozem nebo předáním dotříděny dle druhů a kategorie.
7. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska vydaného MÚ Mělník, OŠK, oddělení památkové péče ze dne 12.11.2010 pod č.j. 384/SKOL/10/JIDO:
- Výrazová podoba architektonického řešení (povrchová úprava) kamenných krajních opěr všech mostů bude za předpokladu jejich navýšení nebo rozšíření, případně posunutí do nové polohy, totožná se stávajícím řešením.
8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vydaného Státní plavební správou – pobočka Praha ze dne 13.9.2010 pod zn. 5459/PH/10:
- Stavba bude provedena v souladu s předloženou dokumentací.
 - Státní plavební správě bude v dostatečném předstihu předložena k posouzení dokumentace pro stavební řízení včetně harmonogramu stavebních prací.

- Se Státní plavební správou bude v předstihu projednán postup všech prací souvisejících se stavbou nového mostu a ovlivňujících bezpečnost plavebního provozu (týká se např. plánované demolice, přepravy materiálu, montáže nové mostní konstrukce atd.)
- 9. Umístění nového, nebo změna stávajícího trvalého dopravního značení bude odsouhlasena příslušným orgánem Policie ČR. Dopravní značení bude umístěno jako součást stavby při realizaci stavebních prací.
- 10. Přejížděná a místní úprava provozu na pozemních komunikacích bude řešena v rámci projektové dokumentace pro stavební povolení.
- 11. Bude dodržena podmínka Drážního úřadu, stavební sekce – oblast Praha uvedená ve vyjádření ze dne 25.8.2010 pod zn. MP-OKO043/10-2/lm, DUCR-42904/10/lm.
- Před zahájením stavebního řízení bude Drážní úřad požádán o souhlas se zřízením stavby podle §9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
- 12. Při zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení a následnému provedení stavby budou respektovány připomínky a podmínky Povodí Vltavy, st. podnik, Závod Dolní Vltava uvedené ve stanovisku ze dne 12.11.2010 pod zn. 41923/2010-242/Ma a ze dne 30.11.2010 pod zn. 56703/2010-242/Ma.
- 13. Stavba je umístěna v ochranném pásmu elektrického vedení a to kabelového venkovního vedení VN 22 kV 34-38 Hořín v rozsahu 10 m od krajního vodiče VN 22 kV. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s. uvedené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického vedení pod zn. Ka/Vo 129/10 ze dne 27.8.2010
- 14. V zájmovém území dojde k rozšíření distribuční soustavy RWE Distribuční služby, s.r.o. a to o STL plynovod PE d160 – 103 m a ke střetu s plynárenským zařízením a to s STL plynovod DN 150 a přípojky DN 40, 50 a PE d25, NTL plynovod DN 80 a přípojky DN 40 a 50. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 10.8.2010 pod zn. 3241/10/175 a podmínky uvedené ve stanovisku ze dne 25.8.2010 pod zn. 3523/10/175.
- 15. Vodovod v dané lokalitě je v působnosti provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu společnosti Středočeské vodárny, a.s. Při zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření této společnosti ze dne 3.9.2010 pod zn. P10710008639.
- 16. Při zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení budou dodrženy podmínky společnosti VAK-KAN, s.r.o. uvedené ve vyjádření ze dne 16.8.2010 (vyjádření bez č.j.)
- 17. Přeložka el.kabelu pro volnočasové aktivity v prostoru tzv. hasičského cvičiště bude řešena v rámci samostatné stavby.
- 18. V předmětném prostoru dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. Dojde ke střetu s trasami místní sítě a dálkové optické sítě. V rámci projektové dokumentace ke stavebnímu povolení musí být zajištěna ochrana zařízení Telefónica O2 Czech Republic a.s. dle platné legislativy a stanoviska vydaného dne 17.3.2010 pod č.j. 29514/10/CSC/VV0.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3
Obec Lužec nad Vltavou, 1. máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou

Odůvodnění:

Dne 5.10.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 20.10.2010 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 27.12.2010.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou svým opatřením č.j. Výst. 57-4359/10/Tě ze dne 10.1.2011 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti

současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 15.2.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol, který je součástí spisové složky.

Ústního projednání se zúčastnil pouze navrhovatel, zástupce navrhovatele a zástupci obce Lužec nad Vltavou. Při ústním projednání byla zástupcem obce Lužec nad Vltavou sdělena informace o uložení el. kabelu pro volnočasové aktivity v prostoru tzv. hasičského cvičiště. Tato skutečnost nebyla při zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení známa. Navrhovatel se s obcí dohodl, že přeložka tohoto kabelu bude řešena v rámci samostatné stavby na základě smluvního vztahu mezi obcí a investorem - zajistí investor.

Nikdo z účastníků řízení ve stanovené lhůtě, tj. nejpozději při ústním jednání neuplatnil námitky proti předmětné stavbě.

Při posuzování návrhu vycházel stavební úřad ze souhlasných stanovisek DO a správců sítí v předmětné oblasti, které byly navrhovatelem získány před zahájením územního řízení a které byly doloženy k návrhu na vydání územního rozhodnutí. Ze stanovisek DO a správců sítí v předmětném území vyplývá, že umístění předmětné stavby za předpokladu jimi stanovených podmínek je možné. Tyto podmínky jsou zahrnuty ve výroku tohoto rozhodnutí.

Na základě výše uvedeného stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

K vydání územního rozhodnutí bylo doloženo:

- dokumentace stavby k vydání územního rozhodnutí dle vyhl. č. 503/2006 Sb.
- plná moc pro zastupování České republiky – Ředitelství vodních cest udělená obchodní společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
- plná moc pro zastupování obchodní společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. udělená společnosti SUDOP PRAHA, a.s.
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků
- stanoviska, vyjádření, rozhodnutí DO a správců sítí v předmětném území
- doklad o zaplacení správního poplatku

Stanoviska, vyjádření, rozhodnutí uplatněná v rámci územního řízení nebo před jeho zahájením:

- Ministerstvo životního prostředí, zn. 17462/ENV/10 ze dne 6.4.2010
- KÚ Stř. kraje, OD, č.j. 136295/2010/KUSK ze dne 9.9.2010
- KÚ Stř. kraje, OŽP a zem., č.j. 082473/2010/KUSK ze dne 31.5.2010
- MÚ Mělník, OVaR, zn. 204/i/1688/2010 ze dne 15.7.2010
- MÚ Mělník, OVaR, ochrana ZPF, č.j. Výst.3471/10-Mar ze dne 25.8.2010
- MÚ Mělník, OŽP a zem., zn. 1095/ZP/10/PAHR ze dne 3.9.2010
- MÚ Mělník, OŽP a zem., zn. 1341/ZP10/DIMA ze dne 6.10.2010
- MÚ Mělník, OŠK, odd. památkové péče, č.j. 384/SKOL/10/JIDO ze dne 12.11.2010
- MÚ Mělník, OD, zn. 204/i/1689/2010 ze dne 20.8.2010
- HZS Stř. kraje, územní odbor Mělník, č.j. HSKL-7796-2/2010-ME ze dne 12.8.2010
- KHS Stř. kraje, Územní pracoviště Mělník, zn. 33780-2.5/2010/Me ze dne 29.7.2010
- Státní plavební správa – pobočka Praha, zn. 5459/PH/10 ze dne 13.9.2010

- Policie ČR, KRPS, DI Mělník, č.j. KRPS-3205-316/ČJ-2010-010606 ze dne 10.8.2010 a č.j. KRPS-3205-316/ČJ-2010-010606 ze dne 8.10.2010
- Drážní úřad, stavební sekce – oblast Praha, zn. MP-OKO0439/10-2/lm, DUCR-42904/10/lm ze dne 25.8.2010
- SÚS Mnichovo Hradiště, přísp. org. zn. 4882/2010 ze dne 16.7.2010
- Povodí Vltavy, st.podnik, Závod Dolní Vltava, zn. 41923/2010-242/Ma ze dne 12.11.2010 a zn. 56703/2010-242/Ma ze dne 30.11.2010
- České dráhy, Regionální správa majetku, Praha, č.j. 8280/10-200 ze dne 24.8.2010
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., č.j. 10151/10 ze dne 8.12.2010
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 565/M.C. ze dne 13.8.2010 a zn. Ka/Vo 129/10 ze dne 27.8.2010
- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 3241/10/175 ze dne 10.8.2010 a zn. 3523/10/175 ze dne 25.8.2010
- Stř. vodárny, a.s., zn. P10710008639 ze dne 3.9.2010
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 29514/10/CSC/VV0 ze dne 17.3.2010
- VOD-KA a.s. v likvidaci, bez.č.j. ze dne 13.9.2010
- Obec Lužec nad Vltavou

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí spolu se stanovisky správců sítí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště p.o., Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Praha, Telefónica O2 Czech Republic a.s., ID: d79ch2h, ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., VAK-KAN s.r.o., Vodárny Kladno - Mělník a.s., Vlastimil Pavlík, Lidmila Pavlíková, SŽDC, st.org., Ladislav Udržal, Alena Udržalová, PILOUS spol. s r.o., Jan Kubeš, Pozemkový fond České republiky, + majitelé sousedních pozemků a nemovitostí

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost se k podkladům rozhodnutí nevyjádřila

Upozornění:

- Zahájení zemních prací bude ohlášeno v předstihu Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 (§ 22 odst.1 a 2 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů); pro urychlení je možné kontaktovat i Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54, 276 01 Mělník (tel. 315 630 922, Dr. Veselá)
- Náhodné archeologické nálezy učiněné v průběhu přípravy a provádění stavby nebo její změny budou ihned ohlášeny stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče - MÚ Mělník, odboru školství a kultury, oddělení památkové péče (tel. 315 365 342, 346)
- Stavebník umožní v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. (§ 22 odst.2), o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů záchranný archeologický výzkum.
- Stavebník předloží ke kolaudačnímu souhlasu vyjádření Archeologického ústavu AV ČR nebo organizace oprávněné k provádění archeologického výzkumu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru regionálního rozvoje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

„otisk úředního razítka“

Pavel Průcha

vedoucí odboru výstavby a rozvoje



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů a po jeho sejmutí vráceno zpět odboru výstavby a rozvoje MÚ Mělník

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 20.10.2010.

Obdrží:

účastníci dle ust. § 85 odst. 1 SZ (dodejky)

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1, 130 80 Praha 3

Obec Lužec nad Vltavou, 1. máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou.....+ 1 x pro zveřejnění

účastníci dle ust. § 85 odst. 2 SZ (veřejnou vyhláškou)

Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště p.o., Jiráskova 439, 295 01 Mnichovo Hradiště

Povodí Vltavy s.p. závod Dolní Vltava, Grafická 429/36, 150 00 Praha 5-Smíchov

SŽDC, s.o. Správa dopravní cesty Praha, Nádražní 3113, 150 00 Praha 5

Telefónica O2 Czech Republic a.s., ID: d79ch2h, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4
 RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
 VAK-KAN s.r.o., Pražská 3226, 415 01 Teplice 1
 Vodárny Kladno - Mělník a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno 1
 Vlastimil Pavlík, Vltavská 69, 277 06 Lužec nad Vltavou
 Lidmila Pavlíková, Mělnická 167, 277 06 Lužec nad Vltavou
 SŽDC, st.org., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
 Ladislav Udržal, Mělnická 230, 277 06 Lužec nad Vltavou
 Alena Udržalová, Mělnická 230, 277 06 Lužec nad Vltavou
 PILOUS spol. s r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1-Nové Město
 Jan Kubeš, Staré nám. 2 5, Praha 6
 Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
 + majitelé sousedních pozemků a nemovitostí

dotčené orgány státní správy

Krajský úřad Středočeského kraje odbor dopravy, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov
 Krajský úřad Středočeského kraje odbor ŽP a zemědělství, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov
 MÚ Mělník - odbor výstavby a rozvoje úsek ochrany ZPF, náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1
 MÚ Mělník - odbor dopravy úsek dopravy a silničního hospodářství, náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1
 MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství odpadové hospodářství, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník 1
 MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství vodní hospodářství, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník 1
 MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství ochrana přírody a krajiny, náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1
 MÚ Mělník - odbor školství a kultury odd.památkové péče, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník 1
 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Mělník, Bezručova 3341, 276 01 Mělník 1
 KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mělník, Pražská 391, 276 01 Mělník 1
 Státní plavební správa - pobočka Praha, Jankovcova 6, Holešovice, 170 00 Praha 7
 Policie ČR, OŘ Mělník, dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 276 01 Mělník
 Drážní úřad sekce stavební, Wilsonova 300/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady

se žádostí o zveřejnění

MÚ Mělník odbor vnitřních věcí, náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1.....1 x pro zveřejnění

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK
odbor výstavby a rozvoje
nám. Míru 1, PSČ 276 50 Mělník

Spis.zn.: Výst. 57-4359/10/Tě
Č.j.: 2-57-4359/VYS/10/Tě
Vyřizuje: Ing. Těšínská
TEL.: 
FAX: 
E-MAIL: 

Mělník, dne 28.3.2011

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Vinohradská 184
130 52 Praha 3

SDĚLENÍ

Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí vyhotovené dne 18.2.2011 pod Č.j. 1-57-4359/VYS/10/Tě ve věci umístění stavby

**Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě
soubor staveb „plavební kanál Vraňany – Hořín“
“Stavba B - Silniční most na silnici III/24635 a most na MK - Lužec nad Vltavou“**

na pozemku st. p. 190 (zast.plocha – bydlení), 1382/5, 1382/7 (ost.plocha – dráha), 409/3, 41/5 (ovocný sad), 1785, 1783, 1779 (orná), 1408/1 (p.p.k. 1408, 704/1), 1405, 1409/2, 1874, 1782 (ost.plocha – neplodná půda), 40/1, 40/2, 40/7 (vodní plocha – nádrž umělá), 1410/2, 1411/2, 1815, 1793 (vodní plocha – tok umělý), 411/2, 1402, 1404, 1407 (travní porost), 1338/5, 1338/8, 1338/4, 1338/7, 1786 (ost.plocha – silnice), 1816, 1873 (ost. plocha – jiná plocha), 1341/6, 40/4, 40/5, 52/28, 756/5, 756/6, 1339/3, 1341/5, 1341/9, 1781 (ost.plocha – ost.komunikace), 1341/8, 40/3, 41/41 (zahrada), 1401/2, 1403, 52/23 (ost.plocha – manipulační plocha) v katastrálním území Lužec nad Vltavou.

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 26.3.2011 a je vykonatelné.

Pavel Průcha
vedoucí odboru výstavby a rozvoje

Městský úřad Mělník
odbor výstavby a rozvoje
- 15 -

Obdrží:

účastníci (dodejky)

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1, 130 80 Praha 3 + dokumentace paré č.5

Obec Lužec nad Vltavou, 1. máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou + dokumentace paré č.7

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK
odbor výstavby a rozvoje
nám. Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

Spis. zn.: Výst. 61-166/13/Tě
Č.j.: 3-61-166/VYS//13/Tě
Vyřizuje: Ing. Těšínská
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Mělník, dne 26.11.2013

Rozhodnutí nabylo právní moci
dnem 3. 1. 2014

Ředitelství vodních cest ČR
Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3-Vinohrady

ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 17.1.2013 podalo

Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3-Vinohrady

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

p r o d l o u ž u j e

do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí, které vydal Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje dne 18.2.2011 (právní moc 26.3.2011) pod č.j. Výst. 1-57-4359/VYS/10/Tě na stavbu

Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě
soubor staveb staveb - plavební kanál Vraňany - Hořín
„Stavba B - Silniční most na silnici III/24635 a most na MK - Lužec nad Vltavou“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 190 (zast.plocha – bydlení), 1382/5, 1382/7 (ost.plocha – dráha), 409/3, 41/5 (ovocný sad), 1785, 1783, 1779 (orná), 1408/1 (p.p.k. 1408, 704/1), 1405, 1409/2, 1874, 1782 (ost.plocha – neplodná půda), 40/1, 40/2, 40/7 (vodní plocha – nádrž umělá), 1410/2, 1411/2, 1815, 1793 (vodní plocha – tok umělý), 411/2, 1402, 1403, 1404, 1407 (travní porost), 1338/5, 1338/8, 1338/4, 1338/7, 1786 (ost.plocha – silnice), 1816, 1873 (ost. plocha – jiná plocha), 1341/6, 40/4, 40/5, 52/28, 756/5, 756/6, 1339/3, 1341/5, 1341/9, 1781 (ost.plocha – ost.komunikace), 1341/8, 40/3, 41/41 (zahrada), 1401/2, 1403, 52/23 (ost.plocha – manipulační plocha) v katastrálním území Lužec nad Vltavou.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3-Vinohrady

Obec Lužec nad Vltavou, 1. máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou

Odůvodnění:

Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu:

Důvodem žádosti o prodloužení je dočasné neuvolnění finančních prostředků pro dané období z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavba taková je schválena Ministerstvem dopravy ČR, tudíž bude pokračováno v její přípravě a následné realizaci. Termín plánovaného zahájení stavby je odsunut, projektová dokumentace není zpracována a nemůže být požádáno o stavební povolení. Navrhovatel požádal o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na dobu 5-ti let. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou svým opatřením ze dne 29.1.2013 pod č.j. 1-60-166/VYS/Tě a v souladu s ust. § 93 odst. 3 stavebního zákona upozornil na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek. Zároveň vyzval navrhovatele o doplnění nových vyjádření a stanovisek, u kterých již proběhla doba platnosti a to o nová vyjádření Povodí Vltavy st. podnik, Telefónicu Czech Republic, a.s., Středočeské vodárny, a.s. a RWE Distribuční služby, s.r.o. Navrhovatel se nepodařilo do doby vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí získat obnovené vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, a.s. a proto požádal o prodloužení termínu k doplnění do 31.10.2012. Stavební úřad posoudil jeho žádost a svým usnesením ze dne 16.4.2013 pod č.j. 2-61-166/VYS/13/Tě řízení do tohoto termínu přerušil. Ani do tohoto termínu nebylo navrhovatelem získáno nové vyjádření RWE Distribuční služby, a.s., přestože jednání s touto společností probíhala. Stavební úřad se dohodl s navrhovatelem, že již řízení nebude přerušovat a to s příslibem dodání tohoto vyjádření do 14 dní. Vyjádření bylo doloženo ihned po jeho získání a to 20.11.2013.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Byla prodloužena tato vyjádření :

- Povodí Vltavy st. podnik, zn. 12465/2013-242/Ma ze dne 1.3.2013 – S prodloužením ÚR souhlasíme bez připomínek a potvrzujeme tímto platnost námi vydaných stanovisek a vyjádření pro výše uvedenou stavbu.
- Středočeské vodárny a.s., zn. P13710005741/B ze dne 6.3.2013 – Projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby byla k vyjádření předložena v roce 2010 a zůstala beze změny. Se stavbou souhlasíme. Budou splněny podmínka uvedené ve vyjádření ze dne 6.3.2013 pod zn. P13710005741/B.
- Telefónica Czech Republic, a.s., č.j. 535569/13 ze dne 4.3.2013 – Budou splněny podmínky uvedené v tomto vyjádření.
- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000866979 ze dne 20.11.2013 – Souhlasíme s vydáním rozhodnutí o umístění stavby uvedeného plynárenského zařízení. Požadujeme na základě dohody s investorem stavby a vedoucím stavebního úřadu Mělník před zahájením stavby předložit projektovou dokumentaci stavby plynárenského zařízení pro stupeň stavebního řízení nebo prováděcí projekt. K této projektové dokumentaci vydáme samostatné vyjádření pro povolení stavby. Dále budou dodrženy další podmínky uvedené v tomto souhlasu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Praha, Telefónica O2 Czech Republic a.s., ID: d79ch2h, ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., VAK-KAN s.r.o., Vodárny Kladno - Mělník a.s., Vlastimil Pavlík, Lidmila Pavlíková, SŽDC, st.org., Ladislav Udržal, Alena Udržalová, PILOUS spol. s r.o., Jan Kubeš, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., + majitelé sousedních pozemků a nemovitostí

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejností nebyly uplatněny připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru regionálního rozvoje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“



Pavel Průcha
vedoucí odboru výstavby a rozvoje



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů a po jeho sejmutí vráceno zpět odboru výstavby a rozvoje MÚ Mělník.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Ředitelství vodních cest ČR, IDDS: ndn5skh

Obec Lužec nad Vltavou, 1. máje č.p. 176, 277 06 Lužec nad Vltavou..... 1 x pro zveřejnění

účastníci (veřejnou vyhláškou)

Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická č.p. 429/36, 150 00 Praha 5-Smíchov

SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Praha, IDDS: uccchjm

Telefónica O2 Czech Republic a.s., ID: d79ch2h, IDDS: d79ch2h

ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

VAK-KAN s.r.o., IDDS: jvd9mu8

Vodárny Kladno - Mělník a.s., IDDS: qztgg8d

Vlastimil Pavlík, Vltavská č.p. 69, 277 06 Lužec nad Vltavou

Lidmila Pavlíková, Mělnická č.p. 167, 277 06 Lužec nad Vltavou

SŽDC, st.org., Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Ladislav Udržal, Mělnická č.p. 230, 277 06 Lužec nad Vltavou

Alena Udržalová, Mělnická č.p. 230, 277 06 Lužec nad Vltavou

PILOUS spol. s r.o., IDDS: ubhtc3p

Jan Kubeš, Staré nám. 2 č.p. 5, Praha 6

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská č.p. 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov

+ majitelé sousedních pozemků a nemovitostí

dotčené orgány státní správy

Středočeský kraj, odbor dopravy, IDDS: keebyyf

Středočeský kraj, odbor ŽP a zemědělství, IDDS: keebyyf

MÚ Mělník - odbor ŽP a zem., úsek ochrany ZPF, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

MÚ Mělník - odbor dopravy, úsek dopravy a silničního hospodářství, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01

Mělník 1

MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství, odpadové hospodářství, náměstí Míru č.p. 1, 276 01 Mělník 1

MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství, vodní hospodářství, náměstí Míru č.p. 1, 276 01 Mělník 1

MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství, ochrana přírody a krajiny, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

MÚ Mělník - odbor školství a kultury, odd.památkové péče, náměstí Míru č.p. 1, 276 01 Mělník 1

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník, IDDS: dz4aa73

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Mělníku, IDDS: hhcai8e

Státní plavební správa, IDDS: pwzaih7

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mělník, IDDS: 2dtai5u

Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

se žádostí o zveřejnění

MÚ Mělník, odbor vnitřních věcí, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1..... 1 x pro zveřejnění

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK
odbor výstavby a rozvoje
nám. Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

Spis. zn.: Výst. 53-153/13/Tě
Č.j.: 4-53-153/VYS/13/Tě
Vyřizuje: Ing. Těšínská
TEL.: [REDACTED]
FAX: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]

Mělník, dne 9.1.2014

Ředitelství vodních cest ČR
Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3-Vinohrady

Ředitelství vodních cest ČR
Důvěrnost: 45/1
Obj. číslo: 216 / 14
Přílohy:

SDĚLENÍ

Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí vyhotovené dne 26.11.2013 č.j. 3-53-153/VYS/13/Tě ve věci prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu

**Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě
soubor staveb plavební kanál Vraňany - Hořín
„Stavba C - Silniční most na místní komunikaci – Vraňany“**

na pozemku parc.č. 625/1, 625/7 (vodní plocha – tok přirozený), stp.č. 359 (zast. plocha – plav. účely), stp.č. 360 (zast. plocha – jez), 625/3, 681, 682/1, 682/3, 79/3 (p.p.k. 79/2, 78/4) (travní porost), 625/6, 674/1, 674/2, 676, 678/1 (ostatní plocha – neplodná), 677 (p.p.k. 677), 682/2, 698, 570/15, 581/1, 583/2, 624/1, 629, 675, 683 (ostatní plocha – ostatní kom.), 685/1, 685/2 (vodní plocha – tok umělý), 79/25 (p.p.k. 78/1, 79/25, 628 díl 1) (ostatní plocha – sport a rekreace) v katastrálním území Vraňany

na pozemku parc.č. 337/11, 276/2, 254, 260, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 337/10 (ostatní plocha – ostatní kom.), 255, 279 (travní porost), 268 (zast. plocha – rodinný dům), 269 (zast. plocha – jiná stavba), 271 (zahradka), 274 (vodní plocha – tok přirozený), 275 (zast. plocha – plaveb. účely), 277/3, 278 (ostatní plocha – neplodná), 281, 282 (ovocný sad) v katastrálním území Hořín

na pozemku p.č. 290/1 (p.p.k. 290) (ostatní plocha – silnice), 265/4 (ostatní plocha – neplodná), 281 (travní porost), 290/2, 290/3, 301 (ostatní plocha – ost. komunikace), 300 (p.p.k. 300) (vodní plocha – tok umělý) v katastrálním území Chramostek

na pozemku p.č. 1382/5, 1382/7 (ostatní plocha – dráha), 1338/5 (ostatní plocha – silnice), 1403 (ostatní plocha – manipul. plocha), 1407 (travní porost), 1408/1 (p.p.k. 1408) (ostatní plocha – neplodná), 1410/2, 1411/2, 1574, 1815, (vodní plocha – tok umělý), 1816, 1873, 1894 (ostatní plocha – jiná plocha), 1341/5, 1817, 1824 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Lužec nad Vltavou

na pozemku p.č. 777 (orná půda), 767 (vodní plocha – tok umělý), 768, 770, 775, 771 (ostatní plocha – jiná plocha), 769, 776 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 779 (ostatní plocha – sinice) v katastrálním území Vrbno u Mělníka

na pozemku p.č. 188 (vodní plocha – tok umělý), 189, 205, 206, 209, 191 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 204, 207, 208 (ostatní plocha – neplodná půda) v katastrálním území Zelčín

na pozemku p.č. 961, 962, (ostatní plocha – neplodná), 958/4 (vodní plocha – tok přirozený), 794/1, 794/3, 795/1, 795/2, 964 (travní porost), stp. č. 89 (zastavěná plocha – jez), stp.č. 82 (zastavěná plocha – vodní.el) v katastrálním území Křivousy

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK
odbor výstavby a rozvoje
nám. Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

Spis. zn.: Výst. 61-166/13/Tě
Č.j.: 4-61-166/VYS/13/Tě
Vyřizuje: Ing. Těšínská
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Mělník, dne 9.1.2014

Ředitelství vodních cest ČR
Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3-Vinohrady

SDĚLENÍ

Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí vyhotovené dne 26.11.2013 č.j. 3-61-166/VYS/13/Tě ve věci prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu

**Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě
soubor staveb staveb - plavební kanál Vraňany - Hořín
„Stavba B - Silniční most na silnici III/24635 a most na MK - Lužec nad Vltavou“**

na pozemku st. p. 190 (zast.plocha – bydlení), 1382/5, 1382/7 (ost.plocha – dráha), 409/3, 41/5 (ovocný sad), 1785, 1783, 1779 (orná), 1408/1 (p.p.k. 1408, 704/1), 1405, 1409/2, 1874, 1782 (ost.plocha – neplodná půda), 40/1, 40/2, 40/7 (vodní plocha – nádrž umělá), 1410/2, 1411/2, 1815, 1793 (vodní plocha – tok umělý), 411/2, 1402, 1403, 1404, 1407 (travní porost), 1338/5, 1338/8, 1338/4, 1338/7, 1786 (ost.plocha – silnice), 1816, 1873 (ost. plocha – jiná plocha), 1341/6, 40/4, 40/5, 52/28, 756/5, 756/6, 1339/3, 1341/5, 1341/9, 1781 (ost.plocha – ost.komunikace), 1341/8, 40/3, 41/41 (zahrada), 1401/2, 1403, 52/23 (ost.plocha – manipulační plocha) v katastrálním území Lužec nad Vltavou.

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 3.1.2014 a je vykonatelné.

Pavel Průcha
vedoucí odboru výstavby a rozvoje


Městský úřad Mělník
odbor výstavby a rozvoje
- 15 -

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská č.p. 2396/184, 130 00 Praha 3-Vinohrady
Obec Lužec nad Vltavou, 1. máje č.p. 176, 277 06 Lužec nad Vltavou

+ příloha všem



POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

Pavla Ptáčka

os. č. 29328, bytem

r.č.

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení:

č. ú

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

Mi

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. Pro účely změn uvedených právních vztahů se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku přijatému či novým způsobem upravenému v dodatku ke smlouvě za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely ukončení smluv se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku, z něhož v důsledku ukončení smlouvy sešlo.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 10. 6. 2018. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 8. 6. 2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo

Ing. Martin Vlček
předseda představenstva

Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: OI/ 229/1048 /2017

Ověřuji, že:

Martin Vlček, nar. [redacted] _____

bydlištěm, [redacted] _____


Ing. Petr Slováček, nar. [redacted] _____

bydlištěm, [redacted] _____

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.-----

V Praze dne 8.6. 2017-----



Marcela Šramková
předsedkyně úřední desky
pověřená Mgr. Radimem Neudauerem
advokátní Právní úřad
Praha 1, Ústřední

ka