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SMLOUVA o DÍLo č.
o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 1724 Zákona 89/2012 Sb.

Objednatel :

Adresa :

Zastoupený :

Ve Věcech technických zastoupený:

Bankovní Spojení:

IČ:ˇ
DIC: -

(dále jen "zhotovitel")

Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupená. :
Osoba Oprávněnájednat ve věcech
Smluvních, cenových, technických:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech realizace:
Bankovní Spojení:

IČO :
DIC :

(dále jen "objednatel")

Čl. 1 Smluvní Strany

Městys Koloveč

U Staré fary 142, 345 43 Koloveč

tel. : 379 494 222,

Starostou městyse lng. Václavem Perglem

p. Petrem Hájkem

MONETA MONEY BANK, č.ú. 60528704/0600

00253481
CZ 00253481

Chodské vodárny a kanalizace a.s. Domažlice

Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice
Zapsaná V Obchodním rejstříku Krajského Soudu v Plzní
oddíl B, Vložka 360
Tel./fax: 379722159, email: chvak@chvak.cz

Ing. Evou Gožďálovou - Statutární ředitelkou

p. Vlastimil Hejhal - Výrobně technický náměstek a.S.

p. Pavel Jahn - hlavní projektant
l§0merční banka Domažlice
Císlo účtu : 7802 321/0100

49788761
CZ 49788761 'ˇ `ˇ`
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

ČI. 2 Předmět Smlouvy

Na Základě podané nabídky ve formě cenové kalkulace a následné Objednávky Ze Strany objednatele
Se Zavazuje Zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací dle čl. 2 a 3 této Smlouvy na
akci:

„ZicHov - voDOvOD“

a k převedení vlastnictví dila na Objednatele.

Předmětem dílaje Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, která bude v Souladu
S novým návrhem UP Koloveč, Zpracovatel Ateliér KROK S.r.0., projektant lng. arch. Petra
Kolaříková, tel. 732865400. e-mail: kolarikova@ateliervas.cz.

Objednatel Se Zavazuje Za řádně (tj. bez vad a nedodělků) a včas provedené dílo Zaplatit sjednanou
cenu.

Čl. 3 Rozsah a obsah díla

Rozdělení činností:
Geodetické zaměření
Dokumentace pro územní řízení
Inženýrská činnost k územnímu řízení

Rozsah Stavby (popřípadě Staveb nebo jiných činností), která je předmětem díla dle této smlouvy, je
vymezen podklady předanými objednatelem Zhotoviteli.

Čistopisy projektové dokumentace dle bodu 3.1 budou předány v počtu 5 vyhotovení.

V případě potřeby Objednatele na vyšší počet tištěných vyhotovení jednotlivých Svazků je Zhotovitel
povinen na požádání Objednatele dodat objednateli v termínu dohodnutém Oběma smluvními
Stranami požadovaný počet vyhotovení Za úhradu nepřesahující náklady na reprografické práce.

Čl. 4 Čası plnění, místo plnění

Místem plnění Zakázky je Sídlo objednatele.

Termíny předání dílčích částí projektové dokumentace jsou uvedeny v této Smlouvě dle požadavků
Objednatele a nabídky Zhotovitele do veřejné Soutěže.
4.2.1 Zahájení prací dnem podpisu SOD
4.2.2 Předání dokumentace k územnímu rozhodnutí k projednání do 31.3.2018
4.2.3 IČ - Zabezpečení územního rozhodnutí (předpoklad) do 31.5.2018

Objednatel Se Zavazuje přistoupit na prodloužení termínu plnění formou Smluvního dodatku jen
v případě, že příčina této časové prodlevy neleží na Straně zhotovitele.
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Na Straně Zhotovitele je důvodem k prodloužení termínu nepředání podkladů v rozsahu a v termínech
dle bodu 7.1 této Smlouvy a dále pouze případ tzv. vyšší moci objednatelem uznaný.

Ukončením prací (celé dodávky) se rozumí úplné dokončení prací, podepsání Zápisu o předání a
převzetí Zakázky.

Smluvní strany sjednaly následující postup projednávání, připomínkování a schvalování
dokumentace:

4.6.1 Dokumentace bude předána k projednání Objednateli v souladu S čl. 4.2.2.

4.6.2 Zhotovitel zapracuje oprávněné písemné požadavky nebo připomínky objednatele do dílčích
částí díla nebo do kompletního díla nejpozději do 10 kalendářních dnů pojejich obdržení.

Termín předání schválené dokumentace dle Odst. 4.2. je závislý na řádném a včasném splnění
Součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. PO dobu prodlení objednatele spOSkytnutím
dohodnutých Součinností není zhotovitel v prodlení s plněním Závazku.

Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín předání dokumentace o dobu shodnou
s prodlením objednatele v plněníjeho Součinností.

Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle bodu 4.2 v těchto případech:

4.9.1 Dojde-li kprodlení pro neúčast objednatele nebo investora na jednáních, kde jsou
zhotovitelem nezastupitelní.

4.9.2 Dodatečné požadavky objednatele na Změnu nebo úpravu dokumentace již zpracované a
Odsouhlasené jsou důvodem pro Změnu termínu dokončení, pokud Se strany nedohodnou
jinak.

4.10 Zhotovitel je povinen zahájit práce na vypracování díla a řádně v nich pokračovat nejpozději do

4.11

7 dnů ode dne podpisu smlouvy.

Pokud Zhotovitel práce na vypracování díla nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů od dne, kdy měl práce
zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy Odstoupit.

4.12 Zhotovitel je Oprávněn dokončit dílo i před Sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen
dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

Čı. 5 Cena za diıø

5.1 Cena Za zhotovení díla podle čl. 2 a 3 této Smlouvy O díloje stanovena dohodou na základě nabídky
Zhotovitele. která byla Zpracována podle podmínek Objednatele.

5.2 Smluvní cena pro níže uvedené dílčí části dílaje Stanovena jako cena nejvýše přípustná v předmětu
v rozsahu dohodnutém dle této smlouvy o dílo:

Činnost: Cena bez DPH

Geodetické Zaměření 41.000

Dokumentace pro územní rozhodnutí 84.000

Inženýrská činnost 20.000

Nabídková cena celkem 145.000

5.3 K ceně Za dílo bude připočítáno DPH dle platných zákonů v průběhu zpracování díla.
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5.4 Sjednaná cena Obsahuje veškeré náklady a Zisk Zhotovitele nezbytné křádnému včasnému
vypracování Dokumentace. Cena Obsahuje mimo vlastní vypracování Dokumentace Zejména i
náklady na:

5.4.1 Konzultační a poradenskou činnost
5.4.2 Studium a Zajišťování potřebných podkladů
5.4.3 Organizační a koordinační činnost při Zpracování Dokumentace
5.4.4 Zapracování připomínek v obsahu Dokumentace.

5.5 Sjednaná cena Obsahuje i případné náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a to až do
termínu dokončení Dokumentace sjednaného ve smlouvě aje proto konečná.

5.6 Změna sjednané cenyje možná pouze:

5.6.1 Pokud dojde ke Změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na Základě požadavku
Zadavatele

5.6.2 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke Změnám sazeb daně Z přidané hodnoty

5.6.3 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke Změnám legislativních či technických předpisů a
norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

ČI. 6 Zaplacení ceny

6.1 Smluvní strany Se dohodly na úhradě prací formou dílčích faktur po předání jednotlivých činností dle
či. 5.2. Zálohy nebudou Zhotoviteli poskytovány.

6.2 Platby dle bodu 6.1 budou hrazeny na Základě faktur Zhotovitele, které budou mít náležitosti
daňového dokladu ve smyslu Zákona o dani zpřidané hodnoty. Jejich úhradu provede objednatel
bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu Zhotovitele dle čl. 1 smlouvy. Splatnost
daňového dokladu se sjednává 21 dnů od data doručení daňového dokladu Objednateli.

6.3 Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů Ode dne následujícího po dni doručení faktury
ale po termínu, který je na faktuře uvedenjako den splatnosti.

6.4 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele nebo třetí den
po jejím doporučeném odeslání Zhotovitélem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby
byla Objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce po Splnění
příslušného úkonu.

6.5 Požádá-li objednatel písemně Zhotovitele O prodloužení Splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této
žádosti vyhovět Za podmínek, že Žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delšíjak 30 dnů.

Čl. 7 Součinnost Objednatele

7.1 Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při podpisu smlouvy následující podklady:

0 Veškerou projektovou dokumentaci, kterou má k dispozici

7.2 Objednatel se Zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy
Stavby Získá a které by mohly ovlivnit průběh provádění díla. Tyto informace a podklady předá
objednatel neprodleně pojejich Získání.
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7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Objednatel zajistí potřebnou součinnost S pověřenými Zástupci obce tak, aby Zhotovitel mohl splnit
předmět dí la ve Sjednaných termínech.

Čl. 8 Průběh Zpracování díla

Kontrolní dny:

8.1.1 Pro účely kontroly průběhu Zpracování dokumentace organizuje Zhotovitel kontrolní dny
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně.
Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nej méně pět dnů před jeho
konáním.

8.1.2 Kontrolních dnů jsou povinni se Zúčastnit zástupci objednatele a Zástupci Zhotovitele. Každá
Ze Stran má právo Si přizvat na kontrolní den i jiné osoby, jejichž účast pokládá Za
nezbytnou.

8.1.3 Zhotovitel pořizuje Zkontrolního dne záznam o jednání, který písemně předá všem
Zúčastněným.

8.1.4 Zhotovitel je povinen archivovat veškeré Zápisy z kontrolních dnů včetně případných dalších
dokumentů. které byly předmětem jednání.

Pokyny objednatele:

8.2.1 Při vypracování dokumentace postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se předmětného díla a upozorňující na
možné porušování Smluvních povinností zhotovitele.

8.2.2 Zhotovitel je povinen písemně upoZomít objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem
k vypracování díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné
péče.

Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací:
8.3.1 Zhotovitel Se Zavazuje dodržet při Zpracování díla veškeré podmínky a připomínky

vyplývající z projednávání.
Veškeré Odborné práce na projektové dokumentaci musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebojeho
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na
požádání objednatele povinen doložit.
Organizace předání a převzetí dokumentace:
8.5.1 Místem předání a převzetí Dokumentace je sídlo Objednatele, pokud Se Strany nedohodnou

jinak

8.5.2 Objednatel je Oprávněn přizvat k předání a převzetí dokumentace ijiné osoby, jejichž účast
pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

8.5.3 Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele k předání a převzetí dokumentace přizvat své
Subdodavatele.

Protokol o předání a převzetí díla:
8.6.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel Zápis (protokol). Povinným

obsahem předávacího protokolu jsou:

0 Údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli

0 Popis dokumentace, která je předmětem předání a převzetí
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0 Prohlášení objednatele, Zda dílo přejímá nebo nepřejímá

8.6.2 Obsahuje-li dokumentace, která je předmětem předání a převzetí podle názoru objednatele
vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

0 Soupis zjištěných vad a nedodělků

0 Dohodu o Způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě jiném ZpůSobu
narovnání.

8.6.3 V případě, Že objednatel odmítá dokumentaci převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

8.7 Vady a nedodělky:

8.7.1 Vadou Se rozumí Chyba ve výkreSech nebo textové části dokumentace, případně její neshoda
S dřívějšími písemnými dohodami obou Stran popřípadě neshoda S podmínkami Stanovenými
dotčenými orgány a organizacemi.

8.7.2 Nedodělkem Se rozumí chybějící část dokumentace proti rozsahu Sjednanému Smlouvou o
dílo.

8.7.3 Objednatel není povinen převzít dokumentaci, která vykazuje vady nebo nedodělky.

8.7.4 Nedojde-li mezi Oběma Stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí,
Že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do l5 dnů Ode dne, kdy na ně
objednatel písemně upozornil.

8.7.5 Zhotovitel je povinen ve Stanoveně lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy
podle jeho názoru Za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto
Sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

8.8 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení Zejména tyto doklady:

8.8.1 Sjednaný počet vyhotovení dokumentace ve Sjednaném rozsahu a ve Sjednané formě

8.8.2 Zápisy Ze všech kontrolních dnů včetně všech písemností rozhodných pro vypracování
dokumentace.

Cl. 9 Majetkové Sankce

9.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení dokumentace sjednaného podle Smlouvy o
dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkove' ceny díla za každý i
Započatý den prodlení

9.2 Pokud bude objednatel v prodlení S úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen Zaplatit
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z dlužné částky Za každý i započatý den prodlení.

9.3 Způsob vyúčtování Sankcí:

9.3.1 Sankci (Smluvní pokutu) vyúětuje oprávněná Strana Straně povinné písemnou formou. Ve
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování Sankce opravňuje a
Způsob výpočtu celkove' výše sankce.

9.3.2 Strana povinná Se musí k vyúčtování Sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho
obdržení, jinak Se má Za to, že Svyúčtováním Souhlasí. Vyjádřením Se v tomto případě
rozumí písemné Stanovisko strany povinné.

9.3.3 NesoulılaSí-li Strana povinná s vyúčtováním Sankce, je povinna písemně ve Sjednané lhůtě
Sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování Sankce neuznává.
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9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

11.2

11.3

11.4

11.5

9.3.4 Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců Ode dne, kdy nárok na vyúčtování
majetkové Sankce vznikl. Mamým uplynutím této lhůty nárok na zaplacení Sankce zaniká
(totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

Lhůta splatnosti Sankcí:

9.4.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované Sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne
obdržení příslušného vyúčtování.

Omezení celkové výše sankcí:

9.5.1 Objednatel a zhotovitel Se dohodli, že celková výše sankcí uplatněných podle Smlouvy O dílo
nesmí přesáhnout 20 % z celkové Sjednané ceny díla.

9.5.2 Zaplacením sankce (Smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se Sankce vztahuje.

Čı. 10 vıastniøtví díla a jeho užití

Vlastníkem zhotovované Dokumentace je Od počátku zhotovitel. Dokumentace požívá ochrany
autorských práv podle zvláštních právních předpisů. Dnem zaplacení ceny díla Se vlastnické právo
k dokumentaci převádí na objednatele.

DO doby převodu vlastnického práva kdokumentaci není zhotovitel oprávněn poskytnout
dokumentaci (ani její dílčí část, zejména propočet investičních nákladů), která je předmětem
smlouvy, jiné Osobě k využití bez písemného Souhlasu objednatele.

Objednatel je oprávněn dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou
realizací stavby nebo jiné činnosti, která je předmětem dokumentaci. Objednatel je Oprávněn
v případě potřeby předanou dokumentaci (každý její Svazek) rozmnožovat a předat třetím osobám,
ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.

Objednatel není Oprávněn předat dokumentaci ani její část třetí Osobě za účelem provádění změn
nebo doplnění ani jako podklad pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace.

ČI. 11 Záruky za dílo

Zhotovitel zodpovídá zato, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené Smlouvy O dílO
a že pO dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané ve smlouvě. Odpovědnost za vady díla se řídí
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků cO do rozsahu a
kvality technického řešení díla.

Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 8 této Smlouvy Se Sjednává na dobu 60 měsíců Od
předání díla Objednateli. PO tutO dObu má objednatel právo požadovat bezplatné Odstranění zjištěných
vad díla, nedOhOau-li Se smluvní strany jinak. Bezplatným Odstraněním vady se rozumí
přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této Smlouvy.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele.
ledaže vady mohl zjistit při vynaložení Odborné péče.

Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla ve Smyslu čl. 8 této Smlouvy zaniká v případě. že
další Stupně projektové dokumentace nebo vlastní stavba bude provedena vjakémkoliv rozporu
sprojektovou dokumentací dle této smlouvy o dílo bez předchozího písemného Odsouhlasení
zhotovitelem.
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Čl. 12 Ostatní ujednání

12.1 Smluvní Strany se Zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou
Smluvní Stranou, neZpříStupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé Strany a nepoužijí tyto
informace kjiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

12.2 Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobenýmjeho činnosti na škodu ve výši 50 mil. Kč. Doklady
O pojištění předloží Zhotovitel objednateli na jeho vyžádání. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a
máje Zahrnuty ve sjednané ceně.

12.3 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na vypracování dokumentace, ktere' nejsou Závislé na
Smluvních Stranách a které Smluvní Strany nemohou Ovlivnit.

12.4 Pokud Se vyhotovení dokumentace Za sjednaných podmínek Stane nemožným v důsledku vzniku
vyšší moci, Strana. která se bude chtit na vyšší moc Odvolat, požádá druhou Stranu o úpravu Smlouvy
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde kdohodě, má strana. která se důvodně
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě
dnem doručení oznámení.

ČI. 13 Změna smlouvy a odstoupení 0d Smlouvy

13.1 Forma změny smlouvy:

13.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými.

13.1.2 Změny smlouvy Se Sjednávají jako dodatek ke Smlouvě sčíSelným označením podle
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13.1.3 Zápisy Zkontrolních dnů Se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

13.1.4 Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke
Smlouvě, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů
ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

13.2 Převod práv a povinností ze smlouvy:

13.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou
osobu pouze S písemným souhlasem objednatele.

13.3 Nastanou-li u některé Ze stran Skutečnosti bránící řádnému plnění toto smlouvy. je povinna to ihned
bez Zbytečného odkladu oznámit druhé Straně a vyvolat jednání Zástupců oprávněných k podpisu
Smlouvy.

13.4 Způsob odstoupení od smlouvy:

13.4.1 Chce-li některá Ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání Ze Smlouvy
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemnč oznámit druhe' straně s uvedením
terminu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V Odstoupení musí být dále uveden důvod, pro
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitosti je odstoupení neplatné.

13.4.2 NesouhlaSí-li jedna ze stran S důvodem odstoupení druhe' strany nebo popirá-li jeho
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o
odstoupení. Pokud tak neučiní, má Se Za to, že S důvodem odstoupení Souhlasí.
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14.1

13.4.3 Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné
Oznámení O Odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Straně, pokud druhá Strana nepopře Ve
Stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti Odstoupení Od
Smlouvy den, na kterém se Strany dohodnou nebo den, který vyplyne Zrozhodnutí
příslušného orgánu.

C1. 14 Závěrečná ustanovení

Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen oboustranně Odsouhlasenými píseınnýıni průběžně
číslovanými Smluvními dodatky, jež musí být jako takové Označeny a očíslovány a právoplatně
potvrzeny Oběma smluvníıni stranami. Tyto dodatky podléhají téınuž kontraktačnímu režimu jako
Smlouva.

14.2 Vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského Zákoníku č. 89/2012

14.3

Sb., případně obchodními zvyklostmi.

Smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými Zástupci obou Smluvních stran, tj. dnem uzavření.

14.4 Obě Smluvní Strany Se Zavazují, Že neprodleně druhé Smluvní straně oznámí veškeré změny v
příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této Smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní.
Odpovídá Za Škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

14.5 Tato Smlouva o dílo obsahuje devět Stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Znichž každá Ze
Smluvnich Stran Obdrží jeden originál.

V Kolovči dne: 18.12.2017 V Domažlicích dne: 18.12.2017

Za Objednatele: Za zhotovitele:

CHODSKÉ
M v VODARNY A KANALIZACE, 3.8.

QSĚ S Bezděkovské předměstíčp. 388
y Ko'oveč 344 78 Domažııce (i)U Stará Fˇ 30/ 142345 43 K- áčv _ /. l/7IČ` vloveč . / , .

.................... :_ '002 53 481. Dıcz 0200253481 / ~ - - ~ ~ i 417/ Ť 4/'
Ing. Václav ergl Ing. Eva Gožďálová

Starosta Statutární ředitelka
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