

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 172/2017/12220 30ZA-002060

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. název:

Dalsiko s.r.o.

se sídlem:

Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov

IČO, DIČ:

29298563, CZ29298563

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D1,D46,D55 Oprava výměna SDZ - osazení značek IS 8b v souladu s TP 100** -, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2.717.892,85 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
|---|-------------------------------------|------------------------|--|
| | (a) | (b) = DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b) |
| D1,D46,D55 Oprava výměna SDZ - osazení značek IS 8b v souladu s TP 100 - | 2.717.982,85 | 570.776,40 | 3.288.759,25 |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D1,D46,D55 Oprava výměna SDZ - osazení značek IS 8b v souladu s TP 100 -, číslo veřejné zakázky 30ZA-002060.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

21. 12. 2017

Datum: ____\

PODEPSÁN

Jméno:  _____

Funkce: ředitel provozní
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic


Datum: 13. 12. 2017

PODEPSÁN _____

Jméno: 

Funkce: jednatelka společnosti
za zhotovitele

Dalsiko s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 92-2017/12220

Číslo zakázky: 30ZA-002060

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009

Vyřizuje: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„D1,D46,D55 Oprava výměna SDZ - osazení značek IS 8b v souladu s TP 100 -“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

DALSIKO s.r.o.

se sídlem: Vrahovická 18, 796 01 Prostějov

IČO: 29298563

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Ivanovicích na Hané dne 12.12.2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED]
Vedoucí SSÚD Ivanovice na Hané

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **D1, D46, D55 Oprava výměna SDZ – osazení značek IS 8b v souladu s TP 100**

| Název článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
|------------------------------------|---------------------------------|---|
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | Dalsiko s.r.o., Vrahovická 18, 796 01 Prostějov |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 31.5.2018 |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Nepoužije se |
| Sekce | 1.1.26 | Nepoužije se |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | (a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele - <i>nepoužito</i> (h) Výkaz výměr |
| Právo | 1.4 | právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 | [REDACTED] |
| Zástupce objednatel | 3.2 | Nepoužije se |
| Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | Nepoužije se |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Nepoužije se |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | Nepoužije se |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se |
| Harmonogram | 7.2 | Do 14 dnů po datu zahájení prací |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se |

| Název článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
|---|---------------------------------|---|
| Odstranění vad | 9.1 | Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby |
| | 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby |
| | 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby |
| | 11.3 | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | koruna česká |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000 Kč za každý případ porušení |
| | 12.5 b) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 6 875,-Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 1 375,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
| | 12.5 d) | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; |

| Název článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Príslušné údaje |
|--|---------------------------------|--|
| | | 1 375,- Kč za každý započatý den prodlení |
| | 12.5 e) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 2 750,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
| | 12.5 f) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 275,- Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2. | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění - pojištění okolního majetku s limitem plnění - pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázání na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč. |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

Datum: 13.12.2017

Dalsiko s.r.o.



PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuté do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP **Kapitola 1 TKP** **Všeobecně**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/1
ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP **Příprava staveniště**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/1
ze dne 20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20.4.2007
Praha, prosinec 2016

Kapitola 4 TKP **Zemní práce**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1
Praha, prosinec 2009

Kapitola 14 TKP **Dopravní značky a dopravní zařízení**

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,
s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

Kapitola 18 TKP

Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2

ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016,

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP


schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005


Praha, leden 2016

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.


TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.


Situace umístění DZ
D1
Příloha č. 30




| | | | | |
|---|--|--------|--------------------|------------------------------|
|  AF-CITYPLAN s.r.o. Mlágošů 1275/13 140 00 Praha 4 | Akce Aktualizace a doplnění DZ IS 8b na dálniční síti v ČR - PDPS | | Stupeň PDPS | Datum 09/2017 |
| | Objekt Situace umístění DZ D1 - SSÚD Ivanovice n. H. | Kreslí | Měřítko 1:2 000 | Číslo přílohy C.2.2.30 |


Situace umístění DZ
D1
Příloha č. 31




| | | | | |
|---|--|--------|--------------------|------------------------------|
|  AF-CITYPLAN s.r.o. Mlágošů 1275/13 140 00 Praha 4 | Akce Aktualizace a doplnění DZ IS 8b na dálniční síti v ČR - PDPS | | Stupeň PDPS | Datum 09/2017 |
| | Objekt Situace umístění DZ D1 - SSÚD Ivanovice n. H. | Kreslí | Měřítko 1:2 000 | Číslo přílohy C.2.2.31 |


Situace umístění DZ
D1
Příloha č. 32




| | | | | |
|--|--|--------|----------------|--------------------|
|  AF-CITYPLAN s.r.o. Mlágošů 1275/13 140 00 Praha 4 | Akce Aktualizace a doplnění DZ IS 8b na dálniční síti v ČR - PDPS | | Stupeň PDPS | Datum 09/2017 |
| | Objekt Situace umístění DZ D1 - SSÚD Ivanovice n. H. | Kreslí | HIP | Měřítko 1:2 000 |


Situace umístění DZ
D1
Příloha č. 33




| | | | |
|--|--|--------|-----------|
|  AF-CITYPLAN s.r.o. Mlágošů 1275/13 140 00 Praha 4 | Akce Aktualizace a doplnění DZ IS 8b na dálniční síti v ČR - PDPS | | Stu PO |
| | Objekt Situace umístění DZ D1 - SSÚD Ivanovice n. H. | Kreslí | HIP |


Situace umístění DZ
D1
Příloha č. 34




| | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------|--------------------|
|  AF-CITYPLAN s.r.o. Mělník 127 513 140 00 Praha 4 | Akce Aktualizace a doplnění DZ IS 8b na dálniční síti v ČR - PDPS | | Stupeň PDPS | Datum 09/2017 |
| | Objekt Situace umístění DZ D1 - SSÚD Ivanovice n. H. | Kreslí Ing. M. [redacted] | HIP [redacted] | Měřítko 1:2 000 |


Situace umístění DZ
D1
Příloha č. 35




| | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------|--------------------|
|  AF-CITYPLAN s.r.o. Mělník 127 513 140 00 Praha 4 | Akce Aktualizace a doplnění DZ IS 8b na dálniční síti v ČR - PDPS | | Stupeň PDPS | Datum 09/2017 |
| | Objekt Situace umístění DZ D1 - SSÚD Ivanovice n. H. | Kreslí Ing. S. [redacted] | HIP [redacted] | Měřítko 1:2 000 |


Situace umístění DZ
D1
Příloha č. 36



| | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|--------------------|
|  AF-CITYPLAN s.r.o. Mělník 127 513 140 00 Praha 4 | Akce Aktualizace a doplnění DZ IS 8b na dálniční síti v ČR - PDPS | | Stupeň PDPS | Datum 09/2017 |
| | Objekt Situace umístění DZ D1 - SSÚD Ivanovice n. H. | Kreslí [redacted] | HIP [redacted] | Měřítko 1:2 000 |


Situace umístění DZ
D1
Příloha č. 37




| | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|--------------------|
|  AF-CITYPLAN s.r.o. Mělník 127 513 140 00 Praha 4 | Akce Aktualizace a doplnění DZ IS 8b na dálniční síti v ČR - PDPS | | Stupeň PDPS | Datum 09/2017 |
| | Objekt Situace umístění DZ D1 - SSÚD Ivanovice n. H. | Kreslí [redacted] | HIP [redacted] | Měřítko 1:2 000 |


Situace umístění DZ
D1
Příloha č. 38




| | | | | |
|--|--|-----|-------------|---------------|
|  AF-CITYPLAN s.r.o. Maglářů 1275/13 140 00 Praha 4 | Akce Aktualizace a doplnění DZ IS Bb na dálniční síti v ČR - PDPS | | Stupeň PDPS | Datum |
| | 09/2017 | | | |
| Objekt | Kreslí | HIP | Měřítko | Číslo přílohy |
| Situace umístění DZ D1 - SSÚD Ivanovice n. H. | | | 1:2 000 | C.2.2.38 |


Situace umístění DZ
D1
Příloha č. 39




| | | | | |
|--|--|-----|-------------|---------------|
|  AF-CITYPLAN s.r.o. Maglářů 1275/13 140 00 Praha 4 | Akce Aktualizace a doplnění DZ IS 8b na dálniční síti v ČR - PDPS | | Stupeň PDPS | Datum |
| | 09/2017 | | | |
| Objekt | Kreslí | HIP | Měřítko | Číslo přílohy |
| Situace umístění DZ D1 - SSÚD Ivanovice n. H. | | | 1:2 000 | C.2.2.39 |


Situace umístění DZ
D1
Příloha č. 40




| | | | | |
|--|--|------|-------------|---------------|
|  AF-CITYPLAN s.r.o. Maglářů 1275/13 140 00 Praha 4 | Akce Aktualizace a doplnění DZ IS 8b na dálniční síti v ČR - PDPS | | Stupeň PDPS | Datum |
| | 09/2017 | | | |
| Objekt | Kreslí | HIP | Měřítko | Číslo přílohy |
| Situace umístění DZ D1 - SSÚD Ivanovice n. H. | | Ing. | 1:2 000 | C.2.2.40 |


Situace umístění DZ
D1
Příloha č. 41




| | | | | |
|--|--|-----|-------------|---------------|
|  AF-CITYPLAN s.r.o. Maglářů 1275/13 140 00 Praha 4 | Akce Aktualizace a doplnění DZ IS 8b na dálniční síti v ČR - PDPS | | Stupeň PDPS | Datum |
| | | | | |
| Objekt | Kreslí | HIP | Měřítko | Číslo přílohy |
| Situace umístění DZ D1 - SSÚD Ivanovice n. H. | | | 1:2 000 | |


Situace umístění DZ
D1
Příloha č. 42



| | | | | | |
|--|---|-----|---------|---------------|--|
|  AF-CITYPLAN s.r.o. Magláčů 1275/13 140 00 Praha 4 | Název Aktualizace a doplnění DZ IS 8b na dálniční síti v ČR - PDPS | | Stupeň | Datum | |
| | | | PDPS | 09/2017 | |
| Objekt | Kreslí | HIP | Měřítko | Číslo přílohy | |
| Situace umístění DZ D1 - SSÚD Ivanovice n. H. | | | 1:2 000 | C.2.2.42 | |

Situace umístění DZ
D1
Příloha č. 43



| | | | | | |
|--|---|------------|---------|---------------|--|
|  AF-CITYPLAN s.r.o. Magláčů 1275/13 140 00 Praha 4 | Název Aktualizace a doplnění DZ IS 8b na dálniční síti v ČR - PDPS | | Stupeň | Datum | |
| | | | PDPS | 09/2017 | |
| Objekt | Kreslí | HIP | Měřítko | Číslo přílohy | |
| Situace umístění DZ D1 - SSÚD Ivanovice n. H. | Ing. M. [redacted] | [redacted] | 1:2 000 | C.2.2.43 | |

Legenda k situacím umístění DZ:

IS 8b



Stávající DZ - rušená

Stávající nosná konstrukce

IS 8b km 11,078



Nová DZ

Nová nosná konstrukce

Podkladová data:

© TopGis s.r.o. - fotomapa
 ŘSD ČR - základní mapa dálnice