
Smlouva o zpracování projektové dokumentace 

a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Kino Art - stavební úpravy budovy, interiér"

kterou, podie ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č, 89/2012, občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník"), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku 

a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), věznění pozdějších předpisů 

(dále jen „Autorský zákon"), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní 
strany:

Číslo smlouvy objednatele: fé. fjfejC.Jf-Áíl.. (ORG5354)

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Statutární město Brno

Zastoupené:
Se sídlem:

IČO:

I

Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna 

Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno 

44992785 

CZ 44992785DIČ:

"Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu 

města Brna, Komikova 67, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing- Karel Vlček, vedoucí oddělení přípravy a realizace 

pozemních staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna 

Kounicova 67,601 67 Brno

(dále jen „Objednatel")

a

í
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n. ATRIS, s.r.o.

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

pod sp. zn. C 34492 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel")

Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem 

Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

28608909 

CZ2S608909

i

lne. Ladislav Zahradníček

I. Preambule a účel smlouvy

1.1. Objednatel hodlá realizovat investiční akcí „Kino Art - stavební úpravy budovy,

interiér", která bude financována z vlastních prostředků Objednatele.

1.2. Investiční akce „Kino Art - stavební úpravy budovy, interiér" je rozšířením stávající 

investiční akce „Kino Art - stavební úpravy budovy" o projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby na stavební úpravy interiéru z důvodu odstranění některých 

konstrukcí při likvidaci vnitřního azbestu obsaženého v protipožárních nástřiku 

ocelové konstrukce budovy kina. Předmětem investiční akce „Kino Art - stavební 

úpravy budovy, interiér" je výměna podlahových krytin, obkladů stěn včetně 

akustického posouzení obkladů stěn v malém kinosálu, SDK podhledů, vybudování 

nových rozvodů elektroinstalací (silnoproud + slaboproud), řešení osvětlení. Změna 

požárně bezpečnostního řešení z důvodu odstranění protipožárního nástřiku bude 

nově projednána v rámci změny stavby před dokončením (dále jen „Stavba").

1.3. Pozemky pro Stavbu se nacházejí v městské části Bmo-střed, na pozemku p. č. 1271 

v katastrálním území Veveří, obec Brno, okres Bmo-město, ve vlastnictví Objednatele.

L4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby 

Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takovém stupni a kvalitě, 

která umožni řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, 

jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných 

k řádné realizaci Stavby.

1,5. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 

dále dohodly, že:
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> v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

> Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 

ze smlouvy použije subsidiámě. i

II. Předmět smlouvy

n.l. Předmětem smlouvy je tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich 

výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně 

jejich hmotného zachycení Objednateli.

II. 1.1. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických 

a technických řešení Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně 

závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke 

dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným 

zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se 

rozumí:

a) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS"), která 

bude sloužit k projednání změny Stavby před jejím dokončením a pro vydání 

všech případných dalších povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba 

vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem 

v rámci plnění této smlouvy, která bude použita v zadávacím řízení podle 

ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů, která obsahuje 

zejména:

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Stavební zákon"), vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 

č. 499/2006 Sb."), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zákona č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

i
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staveništích a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní 

strany tímto sjednávají,

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 

rovněž vedlejší a ostatní náklady,

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový 

rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u 

opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu,

(iv.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů,

(v.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a 

stanovisek,

(vi.) dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 1 této smlouvy,

PDPS bude zpracována vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 4 

vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku a ve 

3 listinných vyhotoveních položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající 

dokumentaci pro stavební povolení; výkresová část bude zpracována ve 

formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány 

ve formátu *.docnebo *.docx. pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, 

dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf, 

*.xc4.

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování 

nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho 

prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zohledněny musí být mj. 

ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek ták, aby 

určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly 

konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské 

soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických 

podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele 

nebo výrobky);
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Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí 

být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prad, dodávek a 

služeb s výkazem výměr.

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty musí být 

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. 

v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz 

stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 

přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 

bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ 

(zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo 

znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky);

PDPS bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné 

legislativy na splnění požadavků na energetickou náročnost budovy při 

použití energeticky úsporných stavebních materiálů a technologií tak, aby 

bylo dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů.

(vse Mle také jen „Část plnění PDPS")

Podkladem pro zpracování PDPS je zejména:

• projektová dokumentace s názvem „Kino Art - stavební úpravy budovy" 

zpracovaná v 05/2016 pro stavební povolení č.j. MCBS/2017/0021641/FILT 

vydané dne 06.02.2017

• projektová dokumentace současných stavebních úprav realizované stavby

• Požadavky T1C BRNO, p.o. na řešení interiéru v rámci rekonstrukce 

budovy kina Art na základě podkladu zpracovaného panem Milanem 

Šimánkem z 11/2017

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 

a technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele.

(vše dále také jen „Část plnění PDPS")

II. 1.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat 

veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. 

Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení 

výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje 

Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorským zákonem za podmínek 

uvedených v článku X. této smlouvy.
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II.2. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech souhlasů 

a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání změny stavby 

před jejím dokončením povolené stavebním povolením č.j. MCBS/2017/0021641/FILT 

ze dne 06.02.2017, které nabylo právní moci dne 03.03.2017 a získání povolení ke 

změně stavby před jejím dokončením (dále jen „ZSPD") a získání pravomocného 

rozhodnutí. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) 

žádosti o vydání změny stavby před jejím dokončením a nezbytné pro 

provedení Stavby,

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 

souhlasů,

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 

orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 

stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání změny 

stavby před jejím dokončením

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem a 

podat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání změny 

stavby před jejím dokončením, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat 

opravné prostředky.

Pokud rozsah a návrh řešení PDPS nepodléhá v souladu s ust. §118 Stavebního zákona 

změně Stavby před jejím dokončením, zajistí Zhotovitel záležitosti podle tohoto 

článku, kterými je získání všech povolení, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek 

dotčených orgánů a organizací, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 

stanovisko jsou nezbytné pro realizaci stavby a řádné užívání stavby. Zhotovitel 

v takovémto případě rovněž zajistí písemné sdělení příslušného stavebního úřadu, že 

Stavba nevyžaduje vydání změny stavby před jejím dokončením a toto sdělení bude 

součástí dokladové části projektové dokumentace.

(vše dále také jen „ Část plnění zajištění ZSPD")

n.3. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při zadávání 

veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce místa 

plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace 

dodavatelů, které se budou vztahovat k ověřené projektové dokumentaci a případné 

navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace.

Předmětem smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 

realizaci Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová 

řízeni).

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti")
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II.4. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 

ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský 

dozor"). Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti 

Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 2 této smlouvy, a to vždy ve 

vztahu k jednotlivým částem plnění. Součástí výkonu Autorského dozoru bude 

zpracování Závěrečné zprávy k Závěrečnému vyhodnocení akce a předložení 

Objednateli nejpozději do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí Stavby dle 

smluvního ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem.

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor")

III. Povinnosti Zhotovitele

TTT-1- Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat 

pro Objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy.

111.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat 

samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.

111.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně dvakrát za měsíc od účinnosti 

této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování PDPS a postupu zařizování 

záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví 

zápis. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních 

úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 

Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky 

a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. 

Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou 

považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. 

Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu 

zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je 

povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu 

Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto 

nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

111.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 7 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude 

dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní 

výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektové dokumentace 

za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či 

poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů 

přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady
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(výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 

pracovních dnů předem.

m.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 

prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 

při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si 

k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího 

písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož 

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na 

veřejnou zakázku.

III.6. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování 

Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně lx za 2 týdny a v termínech, jak 

budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou 

osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc).

IV. Práva a povinnosti Objednatele

IV. 1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele 

převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 

písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy.

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této 

smlouvy, nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 

statutem města Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou 

z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace 

pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

IVA Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 

po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.

IV.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 

koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců 

Objednatele, případně dalších účastníků.

V. Lhůty plnění

V.l. Lhůta plnění Části plnění FDPS a Části plnění zajištění ZSPD dle této smlouvy se 

sjednává takto:

V.l.l. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy.
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V.1.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění 

PDPS povinen předat PDPS Objednateli k připomínkám (v jednom listinném 

vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash 

disku). Objednatel předá zpět Zhotoviteli PDPS včetně připomínek nejpozději do 

1 týdne od jejího obdržení. Zhotovitel vypořádá obdržené připomínky a předá 

Objednateli finální verzi PDPS nejpozději do 1 týdne od obdržení PDPS 

s připomínkami Objednatele;

V. 1.3. ukončení Části plnění PDPS: ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných 

připomínek Zhotovitele a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 60 

kalendářních dnů. V případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti 

později, než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), Ihůta pro 

dokončení Části plnění PDPS se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje;

V. 1.4. Část plnění zajištění ZSPD bude plněna současně s Částí plnění PDPS (samotné 

zajištění podkladů, stanovisek), zajištění změny Stavby před jejím dokončením, 

pokud bude požadováno, bude následovat po dokončení Části plnění PDPS; 

Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení bylo vydáno bez 

zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. §112 odst. 3 Stavebního zákona. Část 

plnění zajištění ZSPD bude ukončena včetně zapracování připomínek dotčených 

třetích osob a stavebního úřadu do PDPS.

V. 1.5. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 

převzetí Části plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje 

celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele.

V.2. Doba poskytnutí Části plnění Poskytování součinností dle této smlouvy se sjednává 

takto:

V.2.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy;

V.2.2. ukončení: nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu;

V.3. Doba poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto:

V.3.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 

ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem;

nejpozději ke dni předání Závěrečné zprávy k Závěrečnému 

vyhodnocení akce Objednateli Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování 

součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto:

na

V.3.2. ukončení:
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VI. Místo plnění

Místem předání PDPS a výstupů zařizování záležitosti dle této smlouvy je sídlo 

Objednatele.

Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby.

VII. Cena

VII.l. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS a Části plnění zajištění ZSPD Zhotovitelem dle 

této smlouvy je sjednána ve výši 186.340,00 Kč včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí 154.000,00 Kč, 

sazba DPH činí 21 %,

DPH činí 32.340,00 Kč .

VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti a Části plnění Autorský 

dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 42.350,00 Kč včetně DPH, 

přičemž

tato cena bez DPH činí 35.000,00 Kč, 

sazba DPH činí 21 %,

DPH činí 7.350,00 Kč.

Vn.3. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 

výši 228.690,00 Kč včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí 189.000,00 Kč 

sazba DPH činí 21 %,

DPH činí 39.690,00 Kč.

Vn.4. Výše cen a úplat za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy 

jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH 

v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí 

plnění dle této smlouvy obsahují mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na 

organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotovení 

požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní 

náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, 

apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod.

VII.5. Cena za Část plnění PDPS zahrnuje odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních 

licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy 

a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy.

VII.6. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty 

za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 

odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část

VI.1.

VI.2.
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DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle 

této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH.

VII.7. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 

oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele 

dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění 

dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel 

před účinností výpovědi Objednatele.

VIII. Platební podmínky

Vni.l. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně 

takto:

cena za poskytnutí Části plnění PDPS a Části plnění zajištění ZSPD - po 

nabytí právní moci změny Stavby před jejím dokončením nebo po 

předání PDPS objednateli dle odst. V. 1.3. smlouvy, pokud nebude 

požadována změna Stavby před jejím dokončením.

cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor - po ukončení Části 

plnění Autorský dozor dle odst. V.3.2. smlouvy.

VHI.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad - faktura, kterou 

Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění 

Zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.

VIII.4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti faktury,

*• označení banky a č. účtu, na který se má platit,

- označení příslušné části plnění,

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),

- razítko a podpis oprávněné osoby,

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.

vni.i.i.

Vin.1.2,
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VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, 

která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo 

nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. 

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví 

novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet 

nová třicetidenní lhůta splatnosti.

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy.

VIII.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 

bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho 

části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního 

účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 

zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že 

účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli 

úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li secenu na

Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto 

písemně informovat Objednatele.

IX. Předání a převzetí jednotlivých části plnění

IX.l. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění PDPS ke kontrole, a to 

nejpozději v termínech dle čl. V. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel 

Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny 

Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit 

Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele.

IX.2. O převzetí jednotlivých částí plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví 

Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění;

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

datum předání příslušné části plnění;

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, 

specifikace odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí;

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vad, je 

Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 

opětovně protokolárně předat Objednateli.

c)

!
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IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 

Zhotovitele tyto dokončit ve Lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.

X. Licenční ujednání

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a 

veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 

jsou součástí českého právního řádu.

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory děl vztahujících se k Části plnění PDPS oprávněn vykonávat 

svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností 

Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 

ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění 

k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 

činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 

ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky 

tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence") za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 

Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 

a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na 

základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 

Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva 

poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 

práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše 

uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.

Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 

majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této 

smlouvy ve výše uvedené formě.

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout 

třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat 

práv z Licence.

X.l.

X.2.

X.3.

X.4.

X.5.

X.6.
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Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele 

na jeho právního nástupce.

Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 

článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

X.7.

X.8.

XI. Pojištění

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody 

způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním 

minimálně ve výši 200.000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této 

smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 

dle této smlouvy.

Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora 

uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli nej později do 10 dnů od 

uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně 

Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 

plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 

odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 

Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XI. 1.

XI.2.

XI.3.

XI.4.

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu

XII.l. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož 

i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 

převzetí Části PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. 

Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich 

zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům 

uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této 

smlouvy nebo jestliže Část plnění PDPS je neúplná tak, že z důvodu její neúplnosti 

není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) 

opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 

skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti 

zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a 

jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu 

předpokládanému v PDPS.

XII. 2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění PDPS záruku po dobu 5 let ode dne 

převzetí hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele dle této smlouvy. Výluka
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ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky PDPS vzniklé v důsledku změny 

technických

parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po 

předání a převzetí příslušné části plnění.

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 

v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 

odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby 

při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto 

smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 

Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze 

strany Zhotovitele.

Xn.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Částí PDPS, nejpozději však do uplynutí záruční 

doby dle odst. XII.2. smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele 

písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel 

povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

Xn.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby 

odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta 

odlišná.

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 

odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.

XIL7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 

oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 

právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel 

do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto 

nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 

podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy.

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto 

vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s 

porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

XII.9. Škodou dle článku XII. bodu XII.8. se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve 

formě nákladů vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS, v bezprostřední příčinné 

souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení 

výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné 

souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této 

smlouvy.

či obecně závazných právních předpisů (např. přísnějšínorem
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XIL10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 

podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo 

zařizování záležitosti dle této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se 

nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem 

pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 

nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 

upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá 

za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek 

daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru 

v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 

pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele 

písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá 

za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS 

nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména 

konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich 

objektivní nepřístupnosti).

XIII. Sankce a úroky z prodlení

XIII.l. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené 

faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 

z prodlení ve výši 0,05% z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel 

v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné 

částky.

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 

výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky 

včetně způsobu jejich výpočtu.

Xm.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má 

Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny 

nebo úplaty za poskytnutí příslušné části plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč 

bez DPH, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 

prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých části plnění dle 

této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,3 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí příslušné části plnění Zhotovitele dle této 

smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý 

započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 

zaplatit.
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XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit 

Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí částí 

plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za 

každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním 

reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 

a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.

XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel 

oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč 

za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.

XIII.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 

vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat 

řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čí. X. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv 

prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v či. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo 

Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné 

porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení 

povinnosti.

Xni.8. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací dle této smlouvy je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy 

deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

XIIL9. V případě porušení v povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti 

pojištění dle čl. XI. smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý 

měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu či finanční záruku se 

stanovenými parametry.

Xm.lO. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 

škody vzniklé mu v příčinné souvislosti sjednáním, nejednáním či opomenutím 

Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

Xni.ll.Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 

výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV. 1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé 

smluvní strany anebo výpovědí Objednatele.

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
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XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 

sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 

porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

považují zejména:

prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této 

smlouvy oproti době plnění dle čl. V. této smlouvy delší než 30 dnů,

neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy,

nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních 

ujednání dle čl. X. smlouvy,

ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy.

a)

b)

c)

d)

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 

Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 

nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o 

takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 

smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

XIV.7. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením jsou povinnosti obou 

stran následující:

Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí 

jinak;

Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění 

jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných 

stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této 

smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování 

záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis");

Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech 

plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,

a)

b)

c)

d)
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Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou 

fakturu.

XIV. 8. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 

ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této 

smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za 

vadné plnění a ujednání o výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části 

plnění na základě Soupisu.

e)

XV. Zvláštní ujednání

XV.l. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 

obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku 

závazků z této smlouvy.

XV.l. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z 

této smlouvy třetí osobě.

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 

kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 

ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy.
I
l

XVI. Závěrečná ujednání

XVI.l. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního 

zákona, ZVZ a jejich prováděcích předpisů.

XVI.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

XVI.3. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 

Čtyři vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 

písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

XVI.5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 

nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní 

budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.
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XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 

a § 1805 Občanského zákoníku.

XVL8. Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy 

plněním nemožným, ve zbytku této smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem 

vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá 

pro Objednatele význam.

XVI.9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 

mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 

se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

XVI.10.Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 

uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 

g 1793 Občanského zákoníku.

XVI.ll.Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle 

této smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy 

a/nebo škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i 

v rozsahu nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu.

XVI.12.Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo 

jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části 

za Zhotovitelem.

XVI.13.Ustanovení g 1765 odst.l) občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních 

stran na sebe ve smyslu ustanovení g 1765 odst. 2) citovaného zákona převzala 

nebezpečí změny okolností.

XVI. 14. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 

doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 

za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

XVI.lS.Statutámí město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů.

XVI.ló.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě 

nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
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XVI, 17, Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu 

zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

XVI, 18,Smlouva je uzavřena, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami.

XVI.19.Nedílnou součástí smlouvy jsou:

- příloha č. 1 - Obsah FDPS

- příloha č, 2 - Obsah činností Autorského dozoru

' - příloha č. 3 - Požadavky TIC BRNO, p.o. na řešení interiéru v rámci

rekonstrukce budovy kina Art na základě podkladu zpracovaného panem 

Milanem Šimánkem z 11/2017

XVI.20.Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen
t vvýše.

d2Jé W}12 -12- mi
dne....VBmedne........ 'STKTUtárNI město brno V

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA ■ 
Odbor investiční Imár 1

Ing. Jaha Jafa^bu 

vedouořOdbom investičního

1 za Zhotovitele 

Ing. Ládisíav Zahradní! 
jednatel

Magistrátu města Brna
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Příloha č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

Obsah PDPS

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje:

1. potřebné průzkumy stavebně-technické v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě 

Stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné projektové 

dokumentaci.

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále 

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy,

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 

stavebního povolení do projektové dokumentace,

4. plán BOZP v členění:

a. základní informace o akci a účastnících výstavby,

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP,

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 

dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 

provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP,

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,

f. zásady požární ochrany při realizaci,

g. dopravně provozní předpisy,

h. zabezpečení staveniště,

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby,

5. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy ke změně stavby před jejím 

dokončením v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

6. vypracování žádosti o změnu Stavby před jejím dokončením povolené stavebním 

povolením č.j. MCBS/2017/0021641/FILT, ze dne 06.02.2017, které nabylo právní moci 

dne 03.03.2017, v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou č. 503/2006 Sb., 

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, včetně jeho podání na příslušný stavební úřad,
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7. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 

(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 

podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů),

součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných ze strany 

kontrolních orgánů.

I

i

i

8.
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Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

Obsah činností Autorského dozoru

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm.

následující činnosti:

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 

s Objednatelem nebo jím určenou osobou,

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle 

kterých byla vypracována projektová dokumentace,

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 

situací Stavby,

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 

souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné 

smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 

úřadů),

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 

popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 

byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 

dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby 

dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 

např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, atd.,

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 

zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení 

Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 

dokumentace Stavby,

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 

realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 

stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací 

pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje
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a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s 

dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 

specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.),

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 

Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 

(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.)

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 

v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky 

na provádění Stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly 

komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas 

upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny,

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby,

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí 

se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při 

prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a 

nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli,

17. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad 

Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,

18. zaznamenává zjištění, požadavků a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 

požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 

zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich,

19. vyjadřuje se k požadavkům na vícepráce oproti zadávací projektové dokumentaci pro 

provádění Stavby.

20. účast na prohlídce místa plnění a součinnost při zpracování odpovědí na dodatečné 

dotazy uchazečů v zadávacím řízení na zhotovitele předmětné Stavby,

21. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 

úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy.

22. o souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dokončení Stavby 

vyhotoví Zhotovitel Závěrečnou zprávu k Závěrečnému vyhodnocení akce o souladu 

zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
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Příloha č. 3 Smlouvy Požadavky TIC BRNO, p.o. na řešení interiéru v rámci rekonstrukce 

budovy kina Art na základě podkladu zpracovaného panem Milanem Šimánkem z 

11/2017:

Podhledy
V l.NP v prostorech ve foyer a v kavárně bez použití podhledů, ostatní místnosti včetně 

kancelářských prostor ve 2.NP a 3.NP budou opatřeny SDK podhledy; ocelové konstrukce 

včetně sloupů ve foyer a v kavárně budou opatřeny protipožárním nátěrem v barvě černé.

Podlahové krytiny

Chodby a kanceláře l.NP, 2.NP, 3.NP: linoleum.

Elektroinstalace
V l.NP bude řešeno dle původní projektové dokumentace pro stavební povolení. Kabely 

budou vedeny z důvodu chybějícího podhledu ve žlabu. Do prostoru ze vstupu z ul. 

Botanické, na schodiště do prvního a druhého patra kancelářských prostor a na chodby u 

kancelářských prostor je požadavek na schodišťové vypínače.

Osvětlení
Veškeré osvětelní bude řešeno formou led svítitel. V prostoru podél stěny velkého kinosálu 

bude umístěna závěsná lišta, specifika dodá pan Ing. Martin Hrdina.

Sanita
Dva zásobníky budou nahrazeny elektrickým osoušečem ruku (typ "vana") a to na WC muži 

a WC ženy. WC invalidé budou řešeny zásobníkem na papírové ručníky Vroli s vnitřním““ “ 

odvíjením a spodním odběrem.
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