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Smlouva o dílo
kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

Název: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

Název: Ing. Miloslav Stávek

Sídlo: Martinovo údolí 441, 471 54 Cvikov
Zastoupený: Ing. Miloslavem Stávkem
IČ: 12074381
DIČ: CZ350605450
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského
soudu v …, v odd. …., č. vl. ………….,
obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v OÚČL č.j. 8406/99, MÚNB č.j. 92090/99
nebo
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného …
č. j. ……………………………, nebo ……………………………………… (jiné oprávnění fyzické
osoby k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění, datu vydání a případně
o číselném označení tohoto oprávnění)

Pokyn pro uchazeče: uchazeči doplní pouze ty údaje, které se vztahují k charakteru jejich právní formy,
ostatní varianty specifikace právní formy nebudou v nabídce obsaženy.
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Kontaktní osoby za objednatele:
oddělení realizace investic Odboru investic Krajského úřadu

Jihomoravského kraje
Telefon:
E-mail:

oddělení realizace investic Odboru investic Krajského úřadu

Telefon:
E-mail:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“):

Ing. Martin Vinter, s.r.o., se sídlem Slovákova 354/5, 602 00 Brno, IČ: 25327241

Kontaktní osoba:
Telefon
E-mail:

I. Význam a účel smlouvy

1. Jihomoravský kraj je investorem projektu „Novostavba Přírodovědné stanice
Kamenáčky“ (dále jen „Stanice“).

2. Na výstavbu provozní budovy přírodovědné stanice Kamenáčky včetně staveb
souvisejících uzavřel Jihomoravský kraj na straně objednatele se společností G&G
Building s.r.o., se sídlem 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČ: 27784231
dne 23. 12. 2015 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby Novostavba Přírodovědné
stanice Kamenáčky, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
Novostavba Přírodovědné stanice Kamenáčky ze dne 18. 7. 2016 (dále jen „Smlouva“).
Z důvodu podstatného porušení Smlouvy před dokončením stavby Jihomoravský kraj od
Smlouvy odstoupil. Zhotovitel se na provádění stavby Stanice podílel jako subdodavatel
společnosti G&G Building s.r.o. a provádění stavebních prací odpovídajících předmětu
této smlouvy v tomto postavení již zahájil.

3. Účelem této smlouvy je v rámci výše uvedeného projektu dokončení stavebních prací,
které zhotovitel zahájil jako subdodavatel společnosti G&G Building s.r.o. a které
povedou k dokončení výstavby provozní budovy přírodovědné stanice Kamenáčky včetně
staveb souvisejících.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dokončení prací spočívající ve stavebně montážních pracích na
oddílech skleník stavby Novostavba přírodovědné stanice Kamenáčky v rozsahu podle
soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

2. Společně s dodáním díla se zhotovitel zavazuje k provedení jeho odborné montáže a
instalace, k předvedení jeho používání a k předání veškerých dokladů potřebných k jeho
převzetí a k jeho řádnému užívání.

III. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro
objednatele dílo.
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2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, 
aby byl naplněn účel této smlouvy, přičemž je vázán případnými pokyny objednatele.  

3. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost dodavatelům, kteří budou pro objednatele 
provádět další stavební práce a zabezpečovat dodávku vnitřního vybavení Stanice. 

4. Zhotovitel se zavazuje řídit pokyny technického dozoru stavebníka a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

IV. Práva a povinnosti objednatele 

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo společně s veškerou dokumentací vztahující 
se k dílu převzít a zaplatit za něj zhotoviteli níže specifikovanou cenu.   

6. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli na základě předávacího protokolu níže uvedené 
dokumenty v elektronické podobě, a to: 

 Dokumentaci pro provádění stavby – „Novostavba Přírodovědné stanice 
Kamenáčky“ vyhotovenou společností Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 
616 00  Brno, IČ: 25764314, 

 Kopii územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro splnění 
předmětu smlouvy. 

IV. Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:  

Celková cena díla bez DPH:  822 160,- Kč 

DPH    172 653,60,- Kč 

Celková cena díla s DPH: 994 813,60,- Kč 

2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady na zhotovení a dodání díla včetně veškerého 
jeho příslušenství objednateli do stanoveného místa plnění, doprava, cla, pojištění, 
likvidace obalového materiálu, instalace díla, jeho uvedení do provozu a předání všech 
dokladů potřebných pro jeho řádné užívání.  

V. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  

2. Cena díla bude uhrazena objednateli po řádném předání a převzetí díla podle Soupisu 
prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Podkladem pro platbu ceny díla je daňový 
doklad – faktura, který je zhotovitel oprávněn vystavit po odevzdání a převzetí ucelených 
celků. Podklady pro vystavení daňového dokladu – faktury jsou odsouhlasený protokol 
o provedení montáže a instalace skleníku a protokol o předání a převzetí díla.  

3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
Daňový doklad - faktura bude vedle uvedených náležitostí obsahovat název projektu 
„Přírodovědná stanice Kamenáčky – Skleník“. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad -
 fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové 
údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 
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5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 

6. Za den úhrady faktury se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána 
z bankovního účtu objednatele. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy (dále jen „daň“), 

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

VI. Termín plnění a místo plnění 

1. Místem plnění je objekt Přírodovědné stanice Kamenáčky při ulici Kamenáčky v Brně. 

2. Objednatel se zavazuje provést dílo nejpozději do 14 dní ode dne předání a převzetí 
celého předmětu koupě dle Kupní smlouvy uzavřené dne 11. 5. 2016 mezi 
Jihomoravským krajem jako kupujícím a společností Podzemní stavby Brno, s.r.o. jako 
prodávajícím. O předání a převzetí celého předmětu koupě objednatel vyrozumí 
zhotovitele bez zbytečného odkladu. 

3. Objednatel je povinen před zahájením provádění díla předat zhotoviteli místo plnění, a to i 
po částech. O předání a převzetí místa plnění (či jeho části) vyhotoví objednatel písemný 
protokol, který obě strany podepíší. Protokol bude obsahovat označení smluvních stran, 
označení osob oprávněných za smluvní strany protokol podepsat a popis stavu 
předávaných prostor k okamžiku převzetí zhotovitelem.  

4. Objednatel se zavazuje umožnit pověřeným pracovníkům zhotovitele, příp. jeho 
subdodavatelů, vstup do objektu Stanice za účelem provádění díla. 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění nejpozději v den odevzdání díla objednateli. 

VII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno  
k předání objednateli, oznámí objednateli tuto skutečnost. 

2. Místem předání a převzetí díla je místo plnění dle článku V. této smlouvy.  

3. Dílo je dodáno předáním a převzetím jeho poslední části objednatelem. O předání a 
převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami, 
ve kterém objednatel uvede, zda dílo přebírá bez výhrad, nebo s výhradami, které 
v protokolu identifikuje. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud toto vykazuje vady. 
V případě, kdy objednatel dílo pro vady nepřevezme, identifikuje v protokolu vady, pro 
které dílo odmítá převzít, a vyzve zhotovitele k jejich odstranění. 

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do okamžiku předání zhotovitel. Nebezpečí 
škody na zhotovovaném díle, jakož i vlastnické právo k dílu, přechází na objednatele 
okamžikem převzetí díla nebo jeho části, je-li dílo přebíráno po částech, podpisem 
předávacího protokolu, a to v rozsahu v jakém bylo dílo převzato.  

VIII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost 
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1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou 
po celou dobu trvání záruční doby bez vad a budou způsobilé k řádnému užívání k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy.  

2. Zhotovitel poskytuje záruku i na část díla, kterou provedl jako subdodavatel společnosti 
G&G Building s.r.o., se sídlem 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČ: 
27784231 v rámci plnění Smlouvy.  

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

4. Délka záruční doby se sjednává v délce trvání 60 měsíců.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil 
a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny objednatelem v důsledku 
nevhodného užívání díla, nebo v důsledku vyšší moci.  

7. Z obecné záruční doby sjednané podle této smlouvy jsou vyňaty záruky na jednotlivé 
materiály, stroje a zařízení, u nichž výrobce poskytuje záruku s dobou trvání delší či kratší 
60 měsíců. Zhotovitel se zavazuje při předání a převzetí díla dle této smlouvy postoupit 
objednateli práva ze záruk poskytnutých výrobci materiálů užitých k realizaci díla dle této 
smlouvy přesahující svým rozsahem záruky sjednané podle této smlouvy. Účastníci 
sjednávají vzájemný závazek, že tato práva budou zhotovitelem postoupena objednateli 
bezúplatně dohodami o počátku běhu záruční doby.  

8. Záruční doby počínají běžet po dokončení, předání a převzetí díla. Záruční doby se 
prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno zboží používat v důsledku vady či poruchy.  

9.  Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně 
od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy 
objednateli. 

10. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. 
Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

11. Objednatel je oprávněn požadovat:  

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů 
apod.); 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy. 

12. Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je 
možné vzájemně kombinovat.  

13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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14. Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.    

15. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

16. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení 
reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele 
uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení 
těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty dle čl. IX. této smlouvy.  

17. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou vadu 
se nevztahuje záruka zhotovitele, např. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla 
objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady 
v souvislosti s odstraněním vady.  

18. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  

19. Nedokončí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí 
zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto 
nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty dle této smlouvy.  

20. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které 
odmítá opravu převzít.  

IX. Sankce 

1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení až do doby zaplacení dlužné částky a objednatel se zavazuje takto účtovaný úrok 
z prodlení zaplatit. 

2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek řádně a včas odevzdat dílo dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze 
sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý započatý den prodlení až do 
řádného odevzdání díla a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 
zaplatit. 

3. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit řádně uplatněné vady, 
je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- 
Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a 
zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.  

4. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne, kdy povinná strana 
obdrží od oprávněné smluvní strany písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo 
úroků z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení. Pro případ prodlení s úhradou 
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smluvní pokuty sjednávají smluvní strany úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
smluvní pokuty, a to za každý i započatý den prodlení. 

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli 
v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, k níž se váže smluvní pokuta 
dle této smlouvy. 

X. Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením od smlouvy. Dohoda 
o ukončení smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná. 

2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní 
stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo 
zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.  

3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele 
považují zejména: 

- prodlení zhotovitele s odevzdáním díla delší než 10 kalendářních dnů. 

4. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, 
úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po odstoupení. 

5. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i částečně, a to ohledně těch částí plnění, 
kterých se důvod odstoupení týká. 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 
vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.  

3. Nedílnou součástí smlouvy je její příloha č. 1 – Soupis prací. 

4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.  

5. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým 
číslem příslušné změny smlouvy. Dodatky se číslují v ucelené vzestupné řadě celých čísel 
počínaje číslem 1.  

6. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději 
do patnácti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku 
ke smlouvě. 

7. Objednatel, případně jeho nástupce jsou povinni v případě převodu svých práv 
a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu o této skutečnosti písemně vyrozumět 
zhotovitele.  

8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že 
zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů 
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(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů).

9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a
základní lidská práva.

10. Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují obecně závazné právní
předpisy, jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo
umožňuje, bude považována za řádně doručenou, byla-li doručena smluvní straně
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana
písemně oznámí druhé smluvní straně, nebo do její datové schránky. Písemnosti zasílané
doporučenou poštou s doručenkou budou považovány za řádně doručené jejich
skutečným doručením, v každém případě však nejpozději třetím dnem od oznámení
o jejich uložení na poště, resp., pokud se písemnost vrátí jako nedoručitelná, sedmým
dnem od jejího podání na poště.

11. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
v registru smluv (ISRS) provede Jihomoravský kraj.

12. Tuto smlouvu lze taktéž ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná,
jinak je neplatná.

13. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
účinného v době uzavření této smlouvy, místní příslušnost věcně příslušného soudu
v Brně.

14. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen
výše.

15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 30. 9. 2016 na 158. schůzi
usnesením č. 10921/16/R158.

V Brně dne 4. 10. 2016 Ve Cvikově, dne 23. 9. 2016

...… ….

objednatel zastoupený
JUDr. Michalem Haškem,

Hejtmanem
v z.

Ing. Stanislav Juránek
náměstek hejtmana

… ….

majitel firmy
Ing. Miloslav Stávek



   
Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

Soupis prací 
   

    Stavba : Novostavba přírodovědné stanice 
Kamenáčky Rozpočet: 0   

Objekt : SO 110   0 
   

    P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 7871 Skleník         
316 787-003 M+D stínící a tepelně izolační komplet vč.pohonu a 

stínící látky, provedeno dle PD soubor 1,00 255 337,50 255 337,50 
317 787-004 M+D Řízení klimatu-řídící jednotka,senzor tepla+ 

vlhkosti,relé ventilace+stínění,čidlo déšť+osvit soubor 1,00 690 598,13 390 422,50 
tzl 5 

  
Dodávka nosných rámů včetně pletiva 20/20/1,5 
upevňovacích konzol drobných dílů soubor 1,00 690 598,13 176 400,00 

Celkem 822 160,00 
DPH 

    
21% 172 653,60 

Celkem s DPH 994 813,60 
 


