
SMLOUVA O DÍLO

ku
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 42196 451 
DIČ:CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králov©, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Jaromírem Kříhou, ředitelem
Lesního závodu Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk
ve věcech technických jedná Ing. Jan Toncar, referent HIM Lesního závodu Boubín,

(dále jen „objednatel")

a

Ing. Jan Košulič,
IČO: 03826287,
místem podnikání: Jeremenkova 920/7,147 00 Praha 4 - Podolí 

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o 
dílo:

I.

Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní 

nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:
Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby:

„Stavební úpravy LC Větrná - III."; dále jen „projektová dokumentace"
Evidenční číslo zakázky..........................
vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto 
smlouvou.

mailto:Toncar.lz5@lesycr.cz
mailto:kosulic.jan@gmail.com


2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném 
znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení a vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této 
smlouvy.

" 4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle 
ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována ^podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. v účinném znění.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 
průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném 
pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.

7. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání ohlášení stavby pro realizaci 
projektované stavby.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že 
se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

9. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím 
zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou 
kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb 
objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a 
převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), V rámci výkonu 
autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 
zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 
(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci 
stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu 
realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve 
stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku 
vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich 
odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského 
dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 7 dní předem. Zhotovitel je povinen 
učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty 
včas vyzván.

10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 
pro stavební řízení a pro provádění stavby: 6 ks paré,
z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf)

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací"): 11/2017
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací"): 31.12.2017



Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému 
posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich 
souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 dnů od jejich obdržení.

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.

<. 4. Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 
31.12.2017 a objednatel se zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.

5. Provedením díla - projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré 
projektové dokumentace objednateli. Dílo je*řprovedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu 
a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 
občanského zákoníku se nepoužije.

6. O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.

7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel 
převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem 
projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného 
zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas 
požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

III.
Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace a 
poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je 
předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 
69.847,- Kč bez DPH, slovy: šedesátdevěttisícsosmsetčtyřicetsedm korun bez DPH. K této ceně 
bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li povinnost k její 
úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být 
pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem],

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účastna stavbě. Sazba 
za účast na stavbě činí 2.925,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle 
příslušného právního předpisu] za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je 
zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho 
kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně 
nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
řádnou realizaci předmětu smlouvy.

4. Zálohy objednatel neposkytuje.
5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě faktury 

(daňového dokladu], řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla - 
projektové dokumentace objednateli a doručeného na adresu LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 
385 01 Vimperk.

6. Splatnost faktur je 28 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.



7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže 
vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně.
V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje Ing. fan Košulič, autorizovaná osoba v oboru dopravní 
stavby - Ing. Antonín Mašek, obor dopravní stavby, ČKAIT: 0000233

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou 
bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné 
podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - formát pdf*).

4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci ohlášení stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude 
se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré 
projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek 
bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.

8. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, 
zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude 
nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne 
koordinátorovi potřebnou součinnost.

9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
(dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

10. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 
finančních prostředků.

11. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
12. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy 

stavby a pro zadání a realizaci stavby.

V.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za



technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí.

2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu končící uplynutím 5 
let od převzetí řádně dokončeného díla k užívání stavby, jež je předmětem projektové 
dokumentace.

3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dní od jejich 
písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že 
objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel 
povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady 
nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, 
a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, 
za každý, byť i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých] za každý, byť 
i započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty],

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem 
řádně vystaveného daňového dokladu (faktury], doručeného zhotoviteli, se splatností 28 dnů 
ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující 
popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní 
pokutu požadovat V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu 
zhotoviteli.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost 
nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení 
s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
-provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
-pokud je zhotovitel v úpadku,
-prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo



-jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 
povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit,

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí 
ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její 
uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního 
spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

ve Vimperku, dne

In
ředitel LZ Boubín 
Lesy České republiky, s. p.

 Košulič
ova 920/7 
ha 4 - Podolí
teLc6.0.fi9-Sá462

Ing. Jan Košulič 
zhotovitel

Přílohy:
- Zadávací list projekčních prací
- Smlouva příkazní



mm

Stavební úpravy Částí LC Větrná - III, část

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Lesní závod Boubín

Zadávací list projektových prací - projektová dokumentace
Název akce: Stavební úpravy části LC Větrná - III. část 
Druh realizace: stavební investice
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby, jednostupňová PD

Odevzdaná PD musí být v souladu s vyhláškou MZe č. 433/2001 Sb., a ČSN 73 6108, rozsah 
zpracované PD musí být v souladu s Pracovním pokynem LČR s.p. 6. 37/2015, přílohy 6. 2 
v návaznosti na případně vydané pozdější úpravy

Místo stavby: stávajíc! LC Větrná, polesf Mlynářovice Obec s rozšířenou působnosti: Volary 

k.ú.: Horní Sněžná, liniová stavba Kraj: Jihočeský, okres Prachatice

Popis stávajícího stavu: jedná o rekonstrukci stávajíc! prašné lesní komunikace 

Popis návrhu a požadavků investora:
Požadované parametry LC min. 1L 3,0/30, bude upřesněno po geodetickém zaměřeni. Odstranění 
krajnic a pročištěni příkopů, provedeni nových propusti a trubních sjezdů, případně nových skládek 
dřevní hmoty, zpevněni povrchu stávajících hospodářských sjezdů kamenivem, bude provedena 
reprofilace stávajícího povrchu - stávající kryt vozovky bude v celé svoji délce mechanicky urovnán 
v místě vyjetých kolejí a bude provedeno doplnění povrchu délky LC štěrkoditl frakce 0/32 v tl. cca 10 
cm, bude provedena podkladní vyrovnávací vrstva z ACP 16 v ti. cca 60 mm a na něj bude položena 
obrusná vrstva z ACO 11 tl. cca 40 mm včetně infiltračního postřiku a zřízení nových sypaných krajnic. 
Předpokládaná délka rekonstruovaného úseku činí cca 1050 m. Rozpočet stavby bude členěn na část 
investiční a část údžbovou (předpokládá se pouze vyčištění stávajících příkopů)
Předpokládaný celkový náklad na stavbu: cca 3500 tis. Kč bez DPH

Protože se jedná o stavební úpravy stávající lesní komunikace ve stávající trase, bude provedeno 
geodetické zaměření ve zjednodušené podobě. Výšková niveleta komunikace je dána stávajícím 
povrchem a nebude se měnit. Požadavkem investora je provedení nových konstrukčních skladeb tak, 
aby se celková niveleta opravené lesní komunikace nezvětšila o více než 100 mm!

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: předpoklad 1 W 
koncem listopadu 2017, 2, W v prosinci 2017 2017.
Termín odevzdáni projektové dokumentace: do 31.12. 2017 
Projekt bude vyhotoven v 6 paré+ 1x předán v elektronické podobě

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené 
v § 104 odst. 2 písni, a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 
117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. *

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová
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řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patříc! do 
realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

Zhotovitel projedná návrh technického řešeni stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové 
části projektové dokumentace, návrh technického řešeni předkládaný dotčeným osobám bude 
předem projednán s objednatelem.

Součástí PD (v části E, Zásady organizace výstavby) bude posouzeni plněni povinnosti 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročnosti na koordinaci, 
neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem 
podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
(celkový plánovaný objem pracf a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi 
přípravy díla.

Termín předáni a převzetí projektu bude stanoven investorem. Teprve po předání a převzetí 
díla je možno vystavit fakturu.

Dokumentace bude předána i v elektronické podobě
Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, 
stavebního povoleni, výběru zhotovitele stavby a její provedeni.

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 
zpracovaná dokumentace bude součásti zadávací dokumentace pro výběrové řízeni na dodavatele 
stavebních prací.
Tento zakázkový list slouží k upřesněni cenové nabídky a uzavřeni smlouvy o dílo na projektovou 
dokumentaci.

Dne: 3.11.2017 Dne: 3.11.2017

Investor: LCR s.p. LZ Boubín

Ing. Jan Toncar

Zpracovatel: ing. Jan Košulič 

IČO: 038 26 287
I . Jan Košulič

menkeva 920/7 
 Praha 4 - Podolí 
6287, tel.: 6




