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SMLOUVA O DiLO
C.

AKCE: ,,Zpracovani projektové dokumentace —
Rekonstrukce plochy v arealu Vesecko*

niZze uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl

SMLUVNi STRANY clanek |

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IG: 00276227

banka : Ceska spofitelna, a.s., Turnov

Gislo udtu:

které zastupuje: Ing. Tomas Hocke, starosta mésta
kontaktni osoba:

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: Profes projekt, spol. s r.o.

Sidlo: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Jednajici : Ing. Richard Mdiller

IC: 46506942

DIC: CZ46506942

Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:

Kontaktni osobou

PREDMET SMLOUVY (dilo, ¢innost) élanek i

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného zadavaciho Fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na sviij naklad a
vlastni nebezpeci zhotovit dila: ,,Zpracovani projektové dokumentace — Rekonstrukce
plochy v arealu Vesecko“, provést fadné a v€as vykony nezbytné pro zajiSténi predmétu
dila uvedeného v tomto ¢lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto
smlouvou pfedmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.
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2.3. Pfedmétem vefejné zakazky je vypracovani studie a projektové dokumentace pro
povoleni, ktera bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby ,Rekonstrukce plochy v arealu Vesecko“
v souladu s vyhlaskou €. 146/2008 Sb., pfiloha ¢. 7 o dokumentaci staveb a vyhlaskou €.
169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Studie bude fesit upravu zpevnéné plochy véetné jejiho odvodnéni a propojeni stavajicich
destovych kanalizaci a navrh FeSeni lapolu. Dale na této zpevnéné ploSe navrh dopravniho
feSeni vodorovnym dopravnim znaéenim. Studie bude ve dvou variantach, a to navrh
dopravniho Fe$eni na pozemku p.6. 698/33 — pred firmou KASIR s.r.o. a druha varianta
navrh dopravniho feSeni také na pozemku p.C. 698/33, ale i s vyuzitim pozemku p.C.
698/32 pied firmou KASIR s.r.o. viz situace — pfiloha &. 1 a geodeticky mapovy podklad —
neobsahuje doméreni kanalizace, které je potfeba vramci studie a projektu doreSit —
pfiloha ¢. 2

Na zakladé odsouhlasené studie v komisich mésta u€astnik vypracuje projektovou
dokumentaci a zajisti inzenyrskou ¢innost.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnym uzemnim planem Mésta
Turnov ze dne 26. 6. 2014.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupid a
¢innosti:

- Studie prostorového feSeni

- Projektova dokumentace

- Inzenyrska €innost

- Autorsky dozor

2.4. Soucasti predmétu pInéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou vS§ak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Predmétem zhotoveni dila je vypracovani studie prostorového feSeni ve dvou variantéch,
provedeni projektovych praci a zajisténi inZzenyrské Cinnosti pro vySe uvedenou stavbu
v tomto rozsahu a ¢lenéni:

Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu a jeji objektové sloZeni, a
to v rozsahu a v ¢lenéni dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu,
dale musi respektovat téz ustanoveni vyhl.&. 398/2009 Sb., jakoZ i ostatni obecné
zavazné predpisy v platném znéni. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dal$i
souvisejici vykony nutné pro vydani povoleni.

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér
v ¢lenéni dle vyhlasky &. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace
verejné zakazky na stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, a to rovnéZz v elektronické podobé s preddefinovanymi
matematickymi vzorci ve formatu XLS. Dokumentace pro vybér zhotovitele ani
polozkovy vykaz vymér nesmi obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy,
nazvy nebo jména, specificka oznaceni zbozi, ochranné znamky apod., které plati pro
urcitou osobu za pfiznacné, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouéeni urcitych
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dodavateld nebo vyrobku. Takovy odkaz bude vyjimeéné akceptovan pouze
v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo poZadavek nelze
popsat jinak, aniz by byl dostate¢né pfesny a srozumitelny. V takovém pfipadé vSak
musi byt v dokumentaci umoznéno pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
reseni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a pfeda zhotovitel v ramci
této Casti dila rovnéz vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktuainé
platnych cenik(, bézné pouzivanych pfi ocefiovani staveb (URS, RTS apod.).

Inzenyrska cinnost
V ramci této Cinnosti, jako soucasti pfedmétu pInéni zajisti zhotovitel

o projednani navrhu feSeni

o vydani povoleni
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku pfislusnych
spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v prabéhu stavebniho Fizeni.

Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy
objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalSi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, xlIs atp. s tim, Zze ocenény vykaz vymér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Predmét pInéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfislusnymi pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoétu a vykazu vymeér s vykresovou casti projektové dokumentace a nese pinou
odpovédnost za pFipadné nesrovnalosti a chyby, véetné tim zplsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby ¢i vzniklou naslednou $kodu a zavazuje se pripadnou Skodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel vS§ak nezodpovida za Skody,
které vznikly vlivem nepredvidatelnych skute¢nosti a neslo je b&éhem zpracovani projektu
oCekavat Ci predvidat, popf. nebyl zhotovitel o této skute¢nosti objednatelem upozornén.

2.9. Soucasti pfedmétu plnéni je zajiSténi veSkerych podkladu potfebnych pro stavebné
povolovaci Fizeni. V ramci téchto ¢innosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
pozadavky organ( statni a verejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektu, a to ve Ihitach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky vefejnopravnich organ(, s pozadavky vSech ucastnikl fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.
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2.12. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

DOBA A MiSTO PLNENI clanek Il
Termin zahdjeni PINENT ... e neprodlené po podpisu
smlouvy

- Pfedana studie prostorového feSeni...........c.cooiiviiiiiiiinins nejpozdéji do 31.3.2018
- Pfedana projektova dokumentace..............cocovviiiiiiiiiiiineeeenn, nejpozdéji do 31.5.2018
- InZenyrska ¢innost a podani zadosti ...................... nejpozdéji do 6. tydnu od predani

projektové dokumentace

Autorsky dozor — pfedpoklad rok 2019

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doruc¢ené nejméné 24 hodin pfedem.

3.4. Lokalizace stavby, misto pInéni:

k.0. Turnov, p.p.¢. 698/33, 698/32.

Mistem predani dokonéeného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNi PODMINKY ¢lanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach ¢&. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti pfedmétu dila:

Studie prostorového feseni
Projektova dokumentace v PDPS
InZenyrska Cinnost

Celkova cena za dilo bez DPH 390.000 K¢
DPH 21 % 81.900 K¢
Celkova cena za dilo véetné DPH 471.900 K¢
Autorsky dozor 540 Ké&/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvyse pfipustnda, véetné vSech poplatki a veSkerych
dalSich nakladl v rozsahu prfedmétu dila a jeji vySi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH
a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veskeré naklady zhotovitele na tuto €innost (véetné
cestovného, stravného apod.)
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4.4. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu Fadné provedeného dila na zakladé
danovych dokladu (faktur). Uhrada za plnéni pfedmétu dila bude provadéna v Ceské
meéné.

Zhotovitel je opravnén vystavit dariové doklady se splatnosti 21 dnu nasledovné:

a) Po dokonceni a predani studie — faktura ve vy$i sjednané ceny za tuto ¢ast pfedmétu
dila

b) Po dokonceni a pfedani dokumentace — faktura ve vysSi sjednané ceny za tuto cast
predmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti pravni moci rozhodnuti
¢) Po nabyti pravni moci rozhodnuti — faktura na inZenyrskou €innost

d) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen prabézné pocinaje skuteCnym datem
zahajeni realizace stavby na zakladé skute¢né poskytnutych sluzeb, tj. poctu hodin
vynaloZzenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Prilohou darfiového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

e) Zalohy objednatel neposkytuje.
PODKLADY — SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE clanek V

5.1. Pro inZzenyrské ¢innosti (pravni Ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dotéenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
dal$i Ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni predmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukonu, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné predavana ¢ast dle ¢lanku lll. této smlouvy bude spinéno
jeho predanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan predavaci protokol, ktery podepi§i obé smluvni strany. V protokolu o pfedani a
prevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky plnéni a dohodnuty Ihity pro jejich
odstranéni, prohlaseni objednatele, zda plnéni prebira &i nikoli. Jednani o pfedani a
prevzeti dila bude zahdjeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné
(doporu¢enym dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti jednotlivych €asti dila
po vypracovani definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu vyhotoveni podle této
smlouvy se zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich organl, vznesenymi
pfi projednavani v pribéhu praci na projektech.

6.3. Samostatna ¢ast dila je ukon€ena dnem pfedani a pfevzeti obéma smluvnimi stranami
a zapracovanim pfipadnych pozadavkl, IC je ukonena pravni moci rozhodnuti, AD
kolaudaci stavby.

VADY DILA, ZARUCNI DOBA CLANEK VII

7.1. Vpfipadé, Zze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik.

7.2. Zarucni doba je 60 mésicl od fadného predani dila. Zaruéni doba se prodluZuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.
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7.3. Vady dila zjisténé béhem zaru¢ni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve |h(té podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze vady v zaru¢ni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dnu ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické ¢&i jiné zavazné
skutecnosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho ¢asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadieni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle
do dvou dnl od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni
a vyjadreni.

SMLUVNI POKUTY CLANEK VIii

8.1. V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se splnénim terminu pfedani dilci ¢asti dila dle
élanku 1ll. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuétovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- KE za kazdy den prodleni.

8.2. Z dlvodll nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle ¢l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-K¢& za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pfi prodleni s Uhradou penézitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZzadovat nahradu Skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihuté 21 dna po obdrzeni vyuétovani smiuvni pokuty.

Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihuté neuhradi

smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam

zhotovitele vuci objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI &lanek IX

1. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

2. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud neni stanoveno jinak, Fidi se tato smlouva ustanovenimi obéanského zakona €.
89/2012 Sb.

5. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné Cislovanych dodatk( podepsanych ob&ma smluvnimi stranami.

V Turnové dne ....
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Za zhotovitele: Za objednatele:






