Smlouva o dílo
na vyhotovení LHO s platností od 1. 1. 2017
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na zpracování lesních hospodářských osnov Mladá Boleslav pro zařizovací obvod „Benátky“ s platností od 01.01.2017 do 31.12.2026.

Článek 1.  

Smluvní strany 

1.1.
Objednatel:


Statutární město Mladá Boleslav

        
Sídlo:



Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

Statutární zástupce:

MUDr. Raduan Nwelati, primátor města


V technických záležitostech:
Luboš Kašík, odborný referent státní správy lesů


IČO:


 
00238295


DIČ:


 
CZ00238295

Telefon:


XXXXXXX
Fax:



326 716 101

E-mail:



kasik@mb-net.cz


(dále také „objednatel“)

1.2.
Zhotovitel: 
Společnost firem IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o. 

                                                    a ING–FOREST s.r.o.


Firma:
Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o.

Sídlo:
Čs. armády 655,254 01 Jílové u Prahy

 

Statutární zástupce:
Ing. Martin Černý, CSc., jednatel

V technických záležitostech:
XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, Na Příkopě 18, Praha 1, 
č.ú. XXXXXXXXXX300

IČO:
26391040



DIČ:
CZ26391040





Telefon:
XXXXXXX




Fax:
241 951 205
 



            E-mail:
info@ifer.cz

a

Firma:
ING–FOREST s.r.o.

Sídlo:
Kotkova 988, Dvůr Králové nad Labem 544 01

 

Statutární zástupce:
Ing. Vladimír Flídr, jednatel

V technických záležitostech:
XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:
FIO Banka, Trutnov, č.ú.  XXXXXXXXXX

IČO:
24170852



DIČ:
CZ24170852





Telefon:
XXXXXXXX
Fax:
-



            E-mail:
ing-forest@ing-forest.cz
            (dále také „zhotovitel“)
Článek 2.  

Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení lesních hospodářských osnov (dále také „LHO“), hospodářské knihy, všeobecné části, lesnické mapy a dalších náležitostí LHO uvedených v této smlouvě, pro zařizovací obvod, který tvoří níže uvedená katastrální území (dále také „k.ú.“) vedená již jako lesní hospodářský celek (dále také „LHC“) Benátky, kód č.101820:
Bratronice, Brodce, Čachovice, Dolní Slivno, Slivínko, Dražice, Horní Slivno, Charvátce, Chudíř, Jabkenice, Kbel, Kobylnice, Kochánky, Kojovice, Kosořice, Košátky, Kropáčova Vrutice, Krpy, Ledce, Lipník, Luštěnice, Mečeříž, Nové Benátky, Obodř, Otradovice, Pěčice, Prodašice, Předměřice nad Jizerou, Rejšice, Skorkov, Slivínko, Smilovice u Luštěnic, Sedlec u Benátek, Sojovice, Staré Benátky, Struhy, Střížovice, Sušno, Tuřice, Újezd u Luštěnic, Újezdec u Luštěnic, Ujkovice, Veselice, Vlkava, Voděrady, Všejany, Zdětín u Benátek. Změna či doplnění k.ú. je možná pouze dodatkem smlouvy.
2.2. Termín předání LHO 30.6. 2017.
Článek 3.   

Závazky zhotovitele

3.1.  Při zpracování LHO bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a            o změně a doplnění některých zákonů (dále také „lesní zákon“), zákonem ČNR č. 114/1992 Sb.,              o ochraně přírody a krajiny, Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Vyhláškou MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování a Vyhláškou MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů (dále také „prováděcí vyhlášky“). V neposlední řadě se zpracovatel bude řídit ostatními, zde nevyjmenovanými předpisy, které se zpracováním díla souvisejí, stejně jako závaznými postupy uvedenými v Zásadách zpracování LHO – ZO Benátky (dále také „zásady LHO“) a písemnými pokyny objednatele. Při zpracování díla mají přednost postupy dle zásad LHO, v případě závažných rozporů a změně právních předpisů bude reagováno dodatkem ke smlouvě.

3.2. Digitální data budou zpracována v souladu s informačním standardem lesního hospodářství (dále také „LH“), platným pro rok zpracování a pokyny zpracovatele (např. číselné označení JPRL, bezlesí, dále viz zásady LHO), s následným prověřením standardu v IDC Ústavu pro hospodářkou úpravu lesů Brandýs nad Labem (dále také „ÚHÚL“).

3.3. Zhotovitel je povinen využít pro digitální zpracování LHO katastrální mapu jako závazný mapový podklad (na soutisk map bude využita SMO) a zajistit vylišení lesnického detailu pomocí leteckých snímků (ortofotomapy) a to v rámci ceny za 1 ha zakázky.

3.4.  Součástí díla budou následující veřejná projednávání:

a) Základní šetření. Na základě zhotovitelem zpracované předběžné zprávy k základnímu šetření, svolá objednatel základní šetření, na které budou pozvány dotčené orgány veřejné moci, vlastníci, kteří zaslali připomínky a odborná veřejnost. Termín do 30.09.2016.
b) Projednávání díla. Po ukončení venkovních prací budou hospodářská opatření projednána s vlastníky lesních pozemků (projeví-li oprávněný zájem), respektive s jejich OLH, stejně tak objednatel může uplatnit připomínky mj. i v návaznosti na Zásady LHO.
c) Závěrečné šetření. Po ukončení prací může být na žádost objednatele svoláno závěrečné šetření.

3.5.  Součástí díla budou následující náležitosti po schválení (bezchybnosti) v IDC ÚHÚL:  

a) Tištěná všeobecná část LHO (se všemi procesními písemnostmi, seznamy a grafy)             2 ks

b) Tištěná hospodářská kniha - podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny

       či etáže a dřeviny (JPRL) v dohodnutém členění, např. dle jednotlivých OLH
                 2 paré

c) Tištěná plochová tabulka včetně soupisu parcel dle jednotek prostorového

       rozdělení lesa 
                                                                                                                        2 paré

d) Tištěné porostní mapy 1:10 000 skládané, foliované v souvislém zobrazení                          2 paré

e) Tištěné seznamy vlastníků, parcel a jednotek základního rozdělení lesa                               2 ks

f) Tištěné vlastnické separáty LHO pro vlastníky nad 10ha výměry lesního majetku               2 paré

g) Tištěná přehledová mapa 1 : 20-50 000 za lhc foliovaná v souvislém zobrazení                2 ks

h) Digitální seznamy vlastníků, parcel a jednotek základního rozdělení lesa 

      ve formátu Excel                                                                                                                      2 CD

i) Digitální numerická a grafická data LHO

                                                       2 CD

j) Digitální aktualizovaná parcelní mapa dle ověřeného zařízení LHO                                      1 CD    

3.6.   Tištěné výstupy budou kompletovány (vázány) do knih dle požadavku zadavatele s přihlédnutím k technickému vybavení zhotovitele. 
3.7. Zhotovitel je povinen garantovat bezplatný informační servis (např. pro vystavení posudků, ocenění,  řešení dědictví, …) pro objednatele po dobu do předání LHO. 

3.8.    Do 15.01.2017 budou zhotovitelem akceptovány jednotlivé změny v osobě vlastníka nebo druhu pozemku (změna adres, vyškrtnutí pozemků z předmětu díla nepřevyšující 3% z celkové výměry LHO). Nové parcely (zejména rozhodnutí o prohlášení za PUPFL či pochybnost) lze zahrnout do LHO pokud budou zpracovateli předány do 30.11.2016. Budou-li již popsané parcely (JPRL) dodatečně vypuštěny z viny objednavatele, budou zhotoviteli uhrazeny nezbytně nutné náklady spojené s již uskutečněným venkovním popisem.
3.9. LHO budou zpracovány výhradně pro jednotlivé vlastníky, sdružené porosty mohou být vylišeny (zařízeny) pouze se souhlasem objednatele a to jen v odůvodněných případech. 

3.10. Činnost zhotovitele spojená s  popisem JPRL a dřevin bude realizována zejména s členy týmu, kteří jsou uvedeni v předložené nabídce do výběrového řízení, kteří svoji práci budou obhajovat při konfrontaci s vlastníky lesa, respektive s příslušnými OLH za přítomnosti zadavatele. 
3.11. Veškerá zhotovitelem poskytnutá data a podklady budou chráněna před zneužitím třetí osobou, tak aby nemohlo dojít k naplnění skutkové podstaty § 54 odst. 2 písm. e) lesního zákona.

Článek 4.  

 Závazky objednatele

4.1.  Dnem podepsání smlouvy o dílo předat podklady pro zpracování LHO zhotoviteli: 

a) „Mapu parcel LHO“ ve formátu *BLK, pro předmětné LHC Benátky (stav k 01.07.2015)
b) Rastry katastrálních (KN) a pozemkových map (PK) v digitální formě (*CIT)

c) Funkce dle Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) - bez udržované vrstvy ÚSES

d) Funkce dle OPRL (bez neudržované vrstvy ÚSES)

e) Typologii PLO č. 17 a č. 18, vrstevnice

f) Seznamy pozemků, které se podařilo identifikovat (KN a PK)

g) Seznam katastrů 

h) Seznam vlastníků patřících do LHO Benátky k datu 01.07.2015 včetně všech identifikátorů
i) Vlastníci LHO ve Stč. kraji nad 50 ha

j) Seznam OLH v LHO Benátky 
k) Přehledová mapka

l) Uplatněné záměry a požadavky vlastníků lesa, případně dalších oprávněných subjektů

m) Současně platná data (Hospodářská kniha) a mapy LHO Benátky v digitální formě (*xml)

n) Digitální data USES pro zařizovací obvod LHO ve formátu *shp

4.2. Součinnost se zhotovitelem formou konzultací a kontrolních dnů v průběhu zpracování LHO. 

Článek 5.   

 Kontrola objednatelem

5.1.  Osobou oprávněnou k provádění kontrol realizace díla včetně prokázání případné chybovosti díla, dle této smlouvy, je osoba pro technické záležitosti (viz 1.1.), jako pracovník příslušného orgánu státní správy lesů objednavatele, nebo jím písemně pověřená osoba, popř. společnost a pokud to objednavatel uzná za potřebné společně s třetí odborně ve věci erudovanou osobou. 

5.2.  Z každé provedené kontroly bude sepsán písemný protokol a zjištěné chyby podle kritérií uvedených v příloze č. 3 zásad LHO budou opatřeny komentářem zhotovitele
5.3. V případě nedohody o rozsahu či počtu chyb (podle kritérií uvedených v příloze č. 3 zásad LHO) bude rozhodný, pro jakoukoli platbu objednavatele, výsledek Veřejnosprávní kontroly ÚHÚL.
5.4. Termín provádění kontrol, místo jejich konání a rozsah ke kontrole požadovaných podkladů musí být se zhotovitelem dohodnut nejméně 5 pracovních dnů předem.
Článek 6.  

 Cenová ujednání a platební podmínky
6.1.  Smluvní cena činí 255,00 Kč (bez DPH) za 1 ha. Tato cena je nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění. Orientační výměra zařizovaných pozemků je 740 ha. Předběžná cena zakázky je součinem smluvní ceny za 1 ha a orientační výměry a činí 188.700 Kč (bez DPH). Konečná plocha (výměra) bude určena na základě zpracování LHO. Konečná cena je součinem smluvní ceny za 1 ha a konečné plochy uvedené v plochové tabulce.

6.2.  DPH bude účtována dle aktuálně platných právních předpisů.
6.3.  Platební kalendář 
V roce 2017, 




           188.700 Kč + DPH

V roce 2017, po předání předmětu díla
 bude proveden dopočet na konečnou cenu díla a zaslán (do 30 dnů) požadavek na finanční krytí (255 Kč/ha bez DPH) na Krajský úřad Středočeského kraje 
6.4. Podmínkou plateb dle ustanovení odstavce 6.3. je faktura vystavená zhotovitelem, jejíž přílohou         bude předávací protokol potvrzený oprávněnými osobami obou smluvních stran s výkazem skutečně provedených prací a chybovost (podle kritérií uvedených v příloze č. 3 zásad LHO)  do té doby předaného díla zhotovitelem menší než 40% jinak bude konkrétní platba krácena o 10%.
6.5.  Objednatel, který je orgánem státní správy lesů, zajišťující v zastoupení státu zpracování LHO, které hradí stát (§ 26, odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb., v platném znění) uhradí faktury podle dohodnutého kalendáře (viz 6.3.).

6.6.  Pro případ, že by termín skutečného poskytnutí finančních prostředků Krajským úřadem Středočeského kraje kolidoval s termíny platebního kalendáře, zavazují se obě strany k dohodě o posunu splatnosti faktur a to bez uplatnění sankcí.  
Článek 7.

Záruky, vady díla, odpovědnost za vady díla 
7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu výstupů po dobu 10 let, zejména na možné vady díla označené v zásadách LHO jako „zásadní chyby“
 z komplexní dodávky LHO (viz 3.5.-3.6.).

7.2. Odpovědnost za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je zhotovitel. 

7.3. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele o vadě (-ách) písemně sdělit objednateli, zda vadu uznává a jakým způsobem bude postupovat.  

7.4. Smluvní  strany ujednávají, že zhotovitel je povinen zjištěnou závadu odstranit nejpozději ve lhůtě do 21 pracovních dnů od doručení písemného oznámení objednatele o zjištění vady, případně v termínu, na kterém se obě strany taktéž písemně dohodly.

7.5. V případě sporu, z důvodu řešení vad (chyb) díla, o originální provedení předaného díla LHO objednateli, bude užita kopie z IDC ÚHÚL jako garanta bezpečně uložených dat a nepodjatosti.
7.6. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou pro odstranění vady (chyby). 

7.7. LHO budou zpracované dle zásad zpracování lesních hospodářských osnov, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy. Zadavatel upozorňuje, že bude posuzovat kvalitu předané LHO dle tabulky posuzování chyb uvedené v příloze č. 3 této výzvy. Zadavatel stanovil, že LHO bez vad a tedy bez krácení finančního plnění nebo dalšího dopracování bude považováno pouze dílo, s vadami typu „2“ (střední závažnosti) a bez vad typu „1“. V opačném případě bude dílo vráceno k přepracování, případně bude snížena částka až o 10% za jeho zpracování. Zadavatel si vyhrazuje právo zadat kontrolu správnosti zpracování LHO nezávislé osobě.  Přílohy č. 2 a 3 budou nedílnou součástí smlouvy o dílo.
Článek 8.

Odstoupení od smlouvy

8.1. Za důvody opravňující objednatele odstoupit od této smlouvy, kromě důvodů uvedených v obchodním zákoníku, strany prohlašují za důvod k odstoupení od smlouvy:

a) zjistí-li objednatel, že zhotovitel postupuje při zpracování LHO v rozporu se svými povinnostmi stanovenými předpisy (viz 3.1.) či touto smlouvou (viz 3.2.–3.3.) a takto vzniklé vady (dle článku č. 7. mimo bod 7.2.) neodstranil v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté (viz. 7.5.)

b) prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla (viz 3.5.- 3.10.) delším 45 pracovních dnů

c) prodlení zhotovitele s odstraňováním oznámených vad, které uznal delším 45 pracovních dnů

d) jestliže zhotovitel neumožnil objednateli provedení kontroly dle čl. 5. této smlouvy, 

e) jestliže bude soudem prohlášen konkurs na majetek zhotovitele nebo zhotovitel zahájí svoji likvidaci.

8.2. Kterákoliv ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit, pokud obě strany nedosáhnou dohody o skryté překážce znemožňující provedení díla do 21 pracovních dnů ode dne jejího zjištění. 

8.3. Odstoupení musí odstupující písemně oznámit druhé straně min. 30 dnů před ukončení prací.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů zhotovitel předloží objednateli vyúčtování skutečně a účelné vynaložených nákladů ve lhůtě 21 pracovních dnů od data odstoupení a zároveň předá dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré podklady (viz článek č. 4).
Článek 9.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení
9.1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním výstupů dle této smlouvy, má objednatel právo uplatnit a zhotovitel se zavazuje v tom případě zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % celkové ceny díla za každý den prodlení. 

9.2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou peněžních závazků o více jak 60 dnů po jejich připsání na účet od Krajského úřadu Středočeského kraje, má zhotovitel právo uplatnit a objednatel se zavazuje v tom případě zaplatit zákonný úrok z prodlení.

9.3. Pokud budou objednavatelem zjištěny a uplatněny do 24 měsíců od protokolárního předání náležitostí LHO (viz 3.5.-3.10.) vady díla ve více jak 3% porostních skupin (min. však ve více jak 20 případech) postupem podle  článku č. 7. mimo bod 7.2., uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla bez DPH, tímto postupem však není dotčena povinnost zhotovitele vadu (–y) odstranit a zároveň bude v evidenci dodavatelů objednatele označen za nevyhovující pro obdobná nabídková řízení.

9.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že oprávněná strana nemůže započítat smluvní pokutu proti splatným finančním nárokům strany povinné.

9.5. Oprávněná strana se může domáhat náhrady škody přesahující zaplacenou smluvní pokutu.

Článek 10.   

Ostatní ujednání

10.1. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, se kterými budou obeznámeni v souvislosti se zpracováním díla dle této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu dotčené strany.

10.2. Jakékoli předání podkladů a prací mezi objednatelem a zhotovitelem a naopak bude vždy doloženo písemným zápisem. Osobní předání bude probíhat vždy v sídle objednatele či zhotovitele nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak.
10.3. Podklady předané objednatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při předání díla vráceny zpět objednateli s mírou běžného opotřebení. 

10.4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
10.5. Práce vyžádané objednatelem nad rámec plnění předmětu této smlouvy a týkající se činností pro dílo nutných a potřebných, budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě (viz postup dle 10.4.) včetně případného cenového doplatku.

10.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Každá strana obdrží po dvou stejnopisech.
10.7. Smlouva nabývá účinnosti dnem kdy je podepsána poslední smluvní stranou (viz článek č.1).

10.8. Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, a že nebyla ujednána v tísni ani 
za zvlášť nevýhodných podmínek.

10.9. Na doručování jednotlivých písemností mezi objednatelem a zhotovitelem se přednostně využije postup podle § 21 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. v případě objemnějších písemností co do počtu a velikosti formátu a CD nosičů bude preferováno osobní převzetí a protokolace náležitostí spisu.
V Mladé Boleslavi dne 18.5.2016                       
                        V Jílovém u Prahy dne 6. ledna 2016
Za objednatele:                       
                        

            Za zhotovitele:


Ing. Vladimír Flídr, jednatel

MUDr. Raduan Nwelati, primátor města  
Ing. Martin Černý, CSc., jednatel
� komplexní dodávka podle článku č. 3 body  3.5. - 3.6.


� taxativní výčet vad  je součástí Zásad zpracování LHO Benátky







