
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ - od 1.1.2018 do 31.12.2022

Číselný kód části veřejné zakázky: 122259 
Název části veřejné zakázky: Jeseník — pěstební činnost

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk 
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR") 

a

2. DŘEVO - MÁLEK s.r.o.
se sídlem Bulcovslcá 375, 798 48 Protivanov 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, 
oddíl C, vložka 29093 
IČO: 25509420, DIČ: CZ25509420
zastoupená panem Bohumilem Málkem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů 

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„ČSÚ“ je Český statistický úřad.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„Fiktivní porost“ je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
Fiktivní porost je projektován jako předpoklad sumárních 
požadavků Pěstebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.



„Indexy mezd“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle sekce, 
subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice.

„Jarní zalesnění** je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního roku 
a při zalesňování vy. a 8. LVS nebo krytolcořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního roku, 
nestánoví-li Zadávací list jinak.

„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, které 
nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. IX. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. IX. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“ jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy“); využívají se

„Kořenový náběh“

za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. IX. 
Smlouvy.
je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nej vyšší hospodářsko- 
úpravniclcá jednotka, pro kterou se vypracovává jeden LHP.
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„LHP44 je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 Zákona
0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy lesů pro 
LHC. LHP je nástrojem cílevědomého hospodaření v lesích, 
zpravidla v rámci decennia a vychází ze Zákona 0 lesích.

„LS44 je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS44 je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka44 je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal Smluvní 
partner na základě Zadávací dokumentace.

„Občanský zákoník44 je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pařez44 je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.

„Pěstební činnosti44 jsou kategorií služeb lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou blíže 
specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy. Pěstební činnosti 
budou prováděny na VÚ (vymezeném území) blíže 
specifikovaném dokumenty dle čl. VIL odst. 4 Smlouvy.

„Pěstební projekt44 je dokument, který určuje rozsah požadovaných Pěstebních 
činností ze strany Lesů ČR a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Pěstebních činností naVÚ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„PLO44 je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel44 poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského zákoníku 
nebo poddodavatel ve smyslu Zákona 0 zadávání veřejných 
zakázek.

„Projekt44 představuje označení pro roční či čtvrtletní Pěstební 
projekt, kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na 
výkon Pěstebních činností oproti rozsahu a požadavkům 
uvedeným v Sumářích; představuje rámec plnění pro 
příslušný kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být 
členěn na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt
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„Podzimní zalesnění44

předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září do
15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Porost“ je záldadní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení konkrétní 
jednotky prostorového rozdělení lesa, tj. oddělení, porost, 
porostní skupina a etáž.

„VÚ“ je vymezené území, tj. území, na němž je Smluvní partner 
během účinnosti Smlouvy povinen provádět Pěstební 
činnosti. Vymezené území je blíže specifikováno včl. V. 
odst. 1 Smlouvy.

„Smluvní inflace44 je míra změny cen Pěstebních činností blíže definovaná v čl.
IX. odst. 3 Smlouvy.

„Sumář44 představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností a pro Sumář sadebního materiálu, které určují 
předpokládaný rámcový rozsah požadovaných služeb 
Pěstebních činností a souvisejících dodávek na VÚ po dobu 
trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

„Těžební zbytky44 je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a 
jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do tocm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků vedlejších 
dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí Hroubí atd. 
Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

„Veřejná zakázka44 je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Provádění 
pěstebních činností - rok 2018+.

„Vodní zákon44 je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace44 je zadávací dokumentace lc Veřejné zakázce.

„Zadávací list44 je jedna z forem pokynu Lesů ČR lc provedení Pěstebních 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi.
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„Zákon o lesích*14 je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o myslivosti44 je zákon ě. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin44 je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného lc obnově 
lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících 
zákonů, (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin) ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči44 je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek44 je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 
pozdějších předpisů.

je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním 
podniku44

„Zákon o ochraně přírody 
a krajiny44

„Zákoník práce44

„Zákon o majetkovém 
vyrovnání s RC a NS44

„Zákon o registru smluv44

je zákon č. 262/2006 Sb., 
pozdějších předpisů.

je zákon č. 428/2012 Sb., 
s církvemi a náboženskými 
některých zákonů (zákon 
s církvemi a náboženskými 
pozdějších předpisů.

zákoník práce, ve znění

o majetkovém vyrovnání 
společnostmi a o změně 
o majetkovém vyrovnání 

společnostmi), ve znění

je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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III. Východiska Smlouvy

i. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení 
§ 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR státem 
lc hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění Pěstebních činností prostřednictvím služeb Smluvního 
partnera, na VÚ níže vymezeném, v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a 
dále v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi lc činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a 
zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat po 
celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR; 
tj. služby Pěstebních činností, jakož i dodávky snimi související, budou Smluvním 
partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR 
postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. X. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž lc zadávacím podmínkám Veřejné zakázky, 
zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a lc Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad 
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní strany 
v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat zdravému 
rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na VÚ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.
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IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, lc nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí lesů 
a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který bude 
upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

i. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Pěstební činnosti na vymezeném 
území (VÚ) Jeseník, č. 12208, LS Jeseník. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi 
zavazují za řádně poskytnuté služby Pěstebních činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci Pěstebních činností, není předmětem 
Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů 
(tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění Pěstebních 
činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, 

postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, příp. Zadávacích listů. Tyto 
dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto 
pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu 
reprodukčního materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 
4/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů; 5/ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.
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g. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Pěstebních činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Pěstební činnosti 
prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých Pěstebních 
činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze strany Lesů 
ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů ČR přímo 
Smluvnímu partnerovi.

6. Závazky k provedení Pěstebních činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či 
dosažením finančního limitu, dle čl. XIX. odst. i Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 

uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Pěstebních činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 

jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný uzavřít 

Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; Smlouva byla 
Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a 
vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků zní vyplývajících nedojde kporušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani 
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního partnera 
či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na Smluvního 
partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými 
v Nabídce;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši to mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, 
že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, že 
pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem 
na straně Smluvního partnera v plné výši to mil. Kč pro jednu škodní událost, resp.
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že každý z těchto účastníků disponuje vlastní pojistnou smlouvou s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto 
článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost 
atd.), budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace 
Smluvního partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy 
v Zadávací dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů 
od jejího doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na 
realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou Pěstební činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po 
uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede jmenný 
seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších 
osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, 
že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména 
živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
dle účinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR 
oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez 
ohledu na to, zda budou Pěstební činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného 
prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících
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Pěstební činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvili partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či 
oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro 
porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 
10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního partnera 
bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode 
dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí 
Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle 
odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Lesy 
CR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl Smluvní partner uznán 
vinným.

PESTEBNI ČINNOSTa
VII. Základní zásady

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Pěstebních činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž mají 
Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou lc provádění Pěstebních 
činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace o vlastnictví 
pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny (případně 
rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR lc dispozici), povolit 
v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních svážnic, lc nimž mají 
právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít lc dispozici pověřeného pracovníka lc akutní 
komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost Smluvního partnera jednání 
s vlastníky dotčených pozemků, lcnimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, atd. Za 
součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje 
poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty a lesní 
svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí s dostatečným předstihem Smluvní partner. Před
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zahájením činnosti je Smluvní partner povinen informovat Lesy ČR o zajištění přístupu 
na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, případně předložit Lesům ČR na 
vyžádání uzavřenou smlouvu o užívání pozemku s vlastníky dotčených pozemků. 
Smlouva o užívání pozemku bude upravovat povinnosti Smluvního partnera při užívání 
dotčeného pozemku (dodržování rychlosti nákladních souprav, maximální tonáž 
nákladních souprav, povinnost průběžné opravy a pravidelných oprav komunikací, 
povinnost čištění a udržování sjízdnosti komunikací a stanovení smluvních sankcí 
v případě nedodržení smlouvy Smluvním partnerem apod.). V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od účinnosti Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro VÚ, které je místem plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo jejich 
části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi (porostní 
mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se Lesy ČR 
zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku restitučního 
rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení hospodaření v lese 
z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR 
jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Pěstební činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou uvedeny 
v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. X. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Pěstebních činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Pěstebních činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR lc certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu sust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Pěstebních 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na VÚ k provádění Pěstebních činností zadaných Lesy ČR, jestliže 
Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Smluvní
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partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže nevhodné 
pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné podmínky na VÚ 
překážejí v řádném provádění Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen jejich 
provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů Lesů ČR nebo 
písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle zadaných pokynů. 
Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného upozornění 
Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění 
činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner v takovém případě není 
oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na VÚ zahrnují rovněž působení 
třetích subjektů na VÚ, včetně osob vykonávajících na VÚ činnosti dle smluvního 
ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Pěstebních činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, tak 
vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto 
ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat 
Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost 
Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou 
obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci škod vzniklých 
v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany Lesů ČR 
průběžně kontrolovat výkon Pěstebních činností a ostatních činností Smluvního 
partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a požadovat po Smluvním 
partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou lc provedení kontroly výkonu 
těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti jsou oprávněny 
rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní 
partner povinen zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou lc realizaci práva Lesů ČR na 
provádění kontroly, včetně případného zastavení prací;
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují lc předmětu kontroly a které jsou nezbytné lc jejímu 
řádnému provedení.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Pěstební činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem Pěstebních 
činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner nezjedná nápravu ani 
v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny 
zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a 
nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. 
Lesy ČR jsou rovněž v takovém případě oprávněny od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Pěstebních činností, jestliže jejich 
další výkon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, 
oprávněné zájmy Lesů ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných 
právních předpisů, včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění 
Lesů ČR užívat získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními
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předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je li výkon 
těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a 
řádné úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či 
zastavení provádění Pěstebních činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Pěstebních činností bezodkladně omezit/zastavit, 
a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za 
vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Pěstebních činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner je 
povinen učinit přiměřená opatření le eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví osob 
pohybujících se na VÚ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. 
zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, opatří 
výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zalcázán“, „Zákaz vstupu“ apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit. V případě, že 
Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner odpovídá (např. 
Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, že škoda 
vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR lc provádění Pěstebních činností v nevhodných 
klimatických podmínkách i přes písemné upozornění Smluvního partnera na 
nevhodnost těchto podmínek. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si 
Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Pěstebních činností na 
své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR a 
právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolélcařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní 
partner je pro tento účel povinen zajistit proVÚ minimální počet technicko­
hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, s nimiž bude 
operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů VÚ. Jeden 
technicko-hospodářslcý pracovník nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Lesů 
ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. Technicko-hospodářským 
pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec Smluvního partnera (popř. 
zaměstnanec Poddodavatele Smluvního partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve studijním 
oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, zakončeným 
absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským vzděláním ukončeným 
státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský studijní program, obor lesnictví, 
nebo
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- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku v oblasti řízení lesní výroby 
vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda předmětná praxe 
byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec Lesů ČR) či nepřímo 
(zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se podílel na provádění 
Pěstebních či jiných obdobných činností tímto dodavatelem, popř. poddodavatelem, 
zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude pro účely Smlouvy dokládána písemným 
potvrzením Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry VÚ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
techniclco-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit Lesům 
ČR jmenný seznam techniclco-hospodářských pracovníků lc jednotlivým revírům formou 
čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí 
čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých 
techniclco-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi (případně 
lc Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je Smluvní 
partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu uvedené (i) 
doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o 
požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku.

18. V případě změny v osobě techniclco-hospodářslcého pracovníka uvedeného na jmenném 
seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději do 7 dnů od 
takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam s kontaktními údaji, 
resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož součástí bude potvrzení o 
zaměstnaneckém vztahu nového techniclco-hospodářslcého pracovníka ke Smluvnímu 
partnerovi (případně lc Poddodavateli Smluvního partnera), a dále je Smluvní partner 
současně povinen předložit (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) 
písemné potvrzení Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke 
každému techniclco-hospodářslcému pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově 
zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lctomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem techniclco-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob lc jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným 
požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení §
4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí 
příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně 
dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru,
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v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných 
provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 11a pozemcích, kterých se dotýká plnění dle 
Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění Smlouvy.

23. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za 
účelem provádění Pěstebních činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy. Pokud je v Pěstebním projektu nebo 
Zadávacím listu stanoven konkrétní termín pro provedení Pěstebních činností, je 
Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti provést v termínu stanoveném 
v Pěstebním projektu či Zadávacím listu.

K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného 
předání písemných soupisů provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis řádně provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností podle
předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních písemných 
soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, a to vždy 
nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupisy 
nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků Pěstebních činností. 
Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem 
předkládány Lesům CR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. Akceptací 
výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či 
jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat lc rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem, Přílohou č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě nesrozumitelnosti či 
nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně 
námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad.
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Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po 
jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených 
Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů a že 
pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným pracovníkem Lesů ČR 
bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci 
soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný objem 
nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. IX. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu pěstovaného 
u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené lctomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
pěstován na VÚ, je Smluvní partner oprávněn účelně vynaložené náklady Smluvního 
partnera spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po Lesích ČR. 
Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XIII. Smlouvy. 
V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na 
nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. 
Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně reklamovaného sadebního 
materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch 
sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní partner
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při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu 
Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis 
provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně stejnou 
kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní 
náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen 
poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této 
souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/ 117/EHS a 91/414/EHS) a kopii 
záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat 
Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od jejího 
vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 
v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 
Zákona o rostlinolékařslcé péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR 
nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem 
zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi Pěstební 
činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner předmětné 
přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona 
o rostlinolékařslcé péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Ceny za. provádění Pěstebních činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - 
ceník SaMa). Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Pěstebních 
činností uvedené v Nabídce jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2018 a 
v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány dle odstavce 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Pěstebních činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám 
bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Pěstební činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých indexů 
průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu 
desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního 
čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po 
čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro
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odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Pěstebních činností dojde 
ve 2. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého 
indexu průmyslu pro druhé čtvrtletí 2018 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu 
vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a pivní čtvrtletí roku 2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu 
mezd pro pivní čtvrtletí 2018 budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových 
hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2016, první, druhé, třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2017). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny 
matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Vzorce pro výpočet 
úpravy cen uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné 
provést úpravu cen za provádění Pěstebních činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že podkladové 
hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy 
cen Pěstebních činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné domněnky, že 
v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita bude hodnota za 
období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty „100,o“. Smluvní 
strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému zveřejnění 
předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné dodatečné opravě již 
zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně upravených cen Pěstebních 
činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových 
dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

5. Služby Pěstebních činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud 
Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

PROJEKTY. ZADAVACI LISTY A ZMĚNOVÁ RIZE

X. Projekty a Zadávací listy

Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či v příslušném 
kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním stranám vyhotovení 
výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem je vymezena 
realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům 
ČR předkládat písemné návrhy a připomínky lc Projektům, které následně smluvní 
strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních 
jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu 
Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře 
odpovídaly skutečnému stavu na VÚ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah 
Pěstebních činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a které 
jsou známy k datu předání Projektů.
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3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud je 
však Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2017, bude Projekt pro rok 2018 
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2017. Projekt pro roky následující až do 
doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 15. 
listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, lc němuž se příslušný Projekt 
vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho 
plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin technologií 
definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává 
součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či 
pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím 
Zadávacích listů pouze za podmínek uvedených v čl. XII. Smlouvy. Smluvní partner je 
povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí 
Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem 
odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu 
podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list 
považován za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XVIII. 
Smlouvy.

Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti ldilcorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů 
Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše 
pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, budou 
Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny do 
15. září kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně 
předaných činností specifikovaných v Projektech daného roku nebudou Lesy ČR najisto 
požadovat.

XI. Požadavky na obsah Projektů

Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

XII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu Projektů, 
přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení oběma 
smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna 
Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.
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2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé smluvní 
strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy 
na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně 
nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu 
měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní strany jinak; návrhy 
na změnu Projektu v části týkající se Jarního zalesnění a činností s tímto souvisejících je 
Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR učinit nejpozději do 31. 1. příslušného 
kalendářního roku, k němuž se Projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány 
v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu sčl. XVIII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících šlcodních událostí způsobených bioticlcými a 
abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 Zákona o lesích, odůvodněných 
potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání soudního nebo 
správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního právního předpisu, 
případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území přírody, kterými je 
činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

6. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek
dle čl. XIX. odst. 6 písm. b) Smlouvy.

7. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
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a) umístění Pěstebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".

XIII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Pěstebních činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na základě 
řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,faktura"). Faktury vystavované 
Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné 30 dní od data vystavení příslušných 
faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího vystavení. 
Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány přednostně na 
jistinu pohledávek.

3. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Pěstebních činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, který 

byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

4- Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně vystavena, 
pokud:
a)

b)

c)

smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 
úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů; 
má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;
má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, 
oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení s uvedením 
chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně 
vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit 
bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího 
vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či 
doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením bezvadné faktury se prodlužuje lhůta 
splatnosti faktury.

6. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti stanoveného 
Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. V takovém případě 
neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za řádně vystavenou, 
pokud neobsahuje jiné nedostatky.
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y. Cena za Pěstební činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Pěstební činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou. 
Smluvní partner je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději 
do 15. kalendářního dne měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly 
provedeny Pěstební činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však 
není oprávněn vyúčtovat Pěstební činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) 
ze strany Lesů CR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po 
úplném vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat 
cenu za Pěstební činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně 
cena za tyto Pěstební činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Pěstební 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

8. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner předem 
písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní 
symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá 
smluvní strana sama.

10. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XIV. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé 
smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu nato, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního
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partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn zápočet 
podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé 
smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na 
základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., o 
přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné veškeré 
pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo 
pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVEN

XV. Odpovědnost za škodu

Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předcházet možným újmám, popř. i zakročit lc odvrácení škody.

Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat a vykonávat 
tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky nebo majetek 
užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo íýzických osob, zdraví svých 
zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat smluvní činnosti 
tak, aby jejich provedením nezapři činil ohrožení platnosti osvědčení Lesů ČR o účasti 
v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, příp. dalších 
certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní partner prohlašuje, 
že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených osvědčení a certifikátů Lesů 
ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností 
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností podle Smlouvy nebo lc jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná o 
Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner
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nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
věta druhá Občanského zákoníku.

4. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na 
majetku České republiky, včetně majetku České republiky, lc němuž mají Lesy ČR 
právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání 
nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či 
nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a 
materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolékařslcé 
péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení 
§ 32 odst. 8, § 33 odst. 5, a § 34 odst. 2 Zákona o lesích;

c) škody vznildé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem 
PEFČ, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené činností 
Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

d) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - Zásady 
požární ochrany;

f) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

g) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo obecně 
závaznými právními předpisy.

5. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani 
nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením překážky 
dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně oznámit 
existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Lesy 
ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé následkem 
neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VIL odst. 5 Smlouvy.

6. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní 
činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady škody na 
lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, zejména 
vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, 
ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.
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XVI. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Pěstebních činností se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není ve Smlouvě stanoveno 
jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné 
odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, mají Lesy ČR 
právo na přiměřenou slevu z ceny Pěstebních činností nebo na základě předchozího 
vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními zaměstnanci či 
třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje takto 
vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za vady náleží 
Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapři činil Smluvní partner):
B záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku; 
0 záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klilcorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písni, a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné 
Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí 
osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn
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na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na nekvalitně 
provedené práce či nekvalitní sadeb ní materiál, je Smluvní partner povinen provést 
náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %. 
Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního poměru založeného 
Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky 
odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny 
za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu 
částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných lc provedení náhradního zalesňování 
dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za 
náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v 
případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného 
Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi v případě provádění Pěstebních 
činností dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se 
týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení 
odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 
lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné pro 
obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí bude 
učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera se 
ukáže jako nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost 
Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži 
Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním 
partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady 
spojené s vypracováním stanoviska jdou lc tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady 
spojené s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVII. Smluvní sankce

1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 %
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z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný 
rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 
let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok prodlení;

e) za užívání LDS v rozporu s právními předpisy (zejména v rozporu s vyhláškou č. 
341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), ve 
výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení;

f) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí 
při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč za každý včas 
neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

g) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře s 
rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje;

h) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) -
g), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení v témže kalendářním 
roce.

2. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 

Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených 
činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného 
zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních 
činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) Lesy ČR se ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XII. odst. 2 Smlouvy, a to ve výši 
30o,-Kč za každý den prodlení.

3. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko­
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hospodářských pracovníků pro VÚ dle čl. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes písemnou 
výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti 
předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
k jednotlivým revírům podle čl. VIL odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/l techniclco-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely výpočtu 
smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu techniclco-hospodářských 
pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. příslušná smluvní 
sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářslcých pracovníků 
požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/l techniclco-hospodářský 
pracovník a každý i započatý den prodlení.

4. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení splněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 Smlouvy;

c) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. VI. 
odst. 6 Smlouvy;

d) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům CR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

e) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle Čl. VI. odst. g Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm.
b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den prodlení. 
V případě porušení povinnosti dle písm. d) a e) však celková výše smluvní pokuty za 
každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

5. Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, oprávnění 
smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

6. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno smluvní 
pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok z prodlení, jehož 
výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 Občanského zákoníku). 
Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu takto vzniklé škody v plné 
výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení pouze, pokud nemůže 
závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo pokud jí ve splnění 
závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

Stránka 28 z 86
Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2018 do 31.12. 2022



Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností Zadávacím 
listem pěstebních činností.

XVIII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze 
Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánť) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně předem 
dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě 
se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím 
držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání převzala či nikoli. 
Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, 
považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za 
doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená 
v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či pro jiné 
důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude 
považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu s informacemi 
poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před podpisem 
Smlouvy):
jméno a příjmení: Ing. Jindřich Kaděrlca
funkce: vedoucí střediska lesní výroby
adresa: Brantice 80, 793 93 Brantice
e-mail: i
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6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Beneš Filip
funkce: lesní správce
adresa: Lesní správa Jeseník, Zámecké nám.2, 790 01 Jeseník
e-mail:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je 
účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuly, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů 
Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní 
partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření 
Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba 
v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů 
či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě 
písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým 
Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru založeného 
Smlouvou.

XIX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že lt uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2018, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2018. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2018 a 
v případě že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu 
oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2022, nebo

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 42.904.620,- Kč upravené 
o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
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f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí Smluvního partnera dle odst 6 tohoto článku..

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod lc odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), f),
g), h), i)nebo 1) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy nejprve, 
tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod lc odstoupení 
možné, vyzve druhou smluvní stranu lc provedení nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá 
smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní strana 
oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé smluvní 
straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo 
možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení 
od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto 
oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 5 
Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

e) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Pěstebních činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, 
kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vznildou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky 
způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává do doby, po 
kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním Pěstebních činností;

f) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle článku VIL odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Pěstebních činností;

g) Smluvní partner poruší některou z povinností podle článku VIL odst. 13 Smlouvy;
h) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o více 
než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými 
klimatickými podmínkami;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů splněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 
% projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

j) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin nebo 
zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a vzniklý stav
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nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto 
zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

k) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost uvedenou
v cl. VIL odst. i() nebo 11 Smlouvy;

l) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle cl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud se čestné prohlášení 
podle článku VI. odst. 6 Smlouvy ukáže nepravdivým;

m) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, 
popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 Smlouvy;

n) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. li Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Pěstební činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na záldadě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha VÚ, na němž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Pěstební činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou VÚ mělo v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XII. 
odst. 5 (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny v příslušném 
kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních činností o více 
než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností, oproti původnímu 
Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět 
nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. 
Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou Projektu 
vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) a b) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď 
doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti 
v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lc tomu, aby nedošlo lc ohrožení 
stavu lesa a ohrožení osob a majetku na VÚ.

7. V případě zániku Smlouvy^ před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu VÚ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.
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8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky 
podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé 
v důsledku provedení Pěstebních činností dle Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i 
nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy 
vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen Pěstebních činností 
určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem 
nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na 
základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy.

9. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností Zadávacím 
listem pěstebních činností.

XX. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob 
(včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby 
nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal 
cojnpliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP 
LČR“), zejména s Kodexem CCP LCR, Protikorupčním programem LČR a Etickým 
kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Smluvní partner se při plnění této 
Smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, 
pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření 
ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné 
oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se 
zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XXI. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
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pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je obecným 
soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době uzavření 
Smlouvy.

XXII. Závěrečná ustanovení

i. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu této Smlouvy vylučují 
aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner tři stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly Smlouvě i 
všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí 
s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují 
svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí nového 
právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu přechodu 
vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít za následek 
neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy, pokud je 
takovéto obsoletní, neaplilcovatelné, neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od 
zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné neplatné ustanovení nahradit
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11.

novým platným a účinným ustanovením, 'jehož věcný význam bude shodný nebo 
nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl Smlouvy zůstane zachován, 
nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu Smlouvy, popu. 
bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, správního orgánu čí jiného orgánu 
státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu Smlouvy nebo lt jeho naplnění 
přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. IX. odst. 4 
Smlouvy není tímto ustanovením dotčeno.

Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. B2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen;

0 Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

E Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

0 Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

0 Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých
lesních porostů;

® Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností; 

a Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu;

■ Příloha č, Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

B Příloha č, Z5 - Zásady požární ochrany;

0 Příloha č. Zó - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Šumperku dne 22. 12.. 2017 V Šumperku dne n, 12. 2017

Lesy České republiky, s. p.
Ing. Pospíšil Tomáš 
ředitel KŘ Šumperk

DŘEVO - MÁ
Bohumil 

jedna
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PŘÍLOHA Č. B2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN

Vzorce pro ocet úi cen Pěstebních činnosti

1= Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. IX. odsf „ 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte sc dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 
+ kiphmíq * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 
+ KIPRU1Q * kiprv2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDt-XQ Klouzavé indexy mezd
KIPHM,-xq Klouzavé indexy PHM j
KIPR Uj-xQ Klouzavé indexy průmyslu
I<IMZD,q Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2018 j 0
KIPHMiq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2018 
KIPRUjq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
KIq—^Iq—4, * Iq—3 * IQ—2 * IQ—1 — /4 f 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
« V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd: i

výše mzdyn
IMZDq = -ú-------v výše mzayQ_1

e V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené jako 
průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte podílem 
příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftynIPHMq = . ■----TV------:-----;------------J Q
v průměrná čtvrtletní cenanaftyQ_1 m

® V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené jako 
průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (Průměr roku 20 o 
= 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných čtvrtletních 
průměrných indexů:

průměrný index Q
IPRUq = 0 v , .v průměrný index,<2-1

l.l. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. IX. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2016 2017 2018

Indicator Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Zemědělství, lesnictví a rybářství

A
Agriculture, forestry and fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KIIVIZD,Q) průměrná změna 1Q.2017 - 4Q.2017 ===> 1,011...

Klouzavý index mezd (KIMZD2Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

2017
¥

2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
období 1/17 '2/17 r 3/17 '4/17 5/17 6/17 '7/17 ' 8/17 '9/17 0/17 '11/17 r12/17 ' 1/18 2/18 '3/18 '4/18 '5/18 '6/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28/ 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...
Klouzavý index PHM (K!PHM1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ==> 1,041...

Klouzavý index PHM (KIPHM2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 -=> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

f-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období ' 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 r 6/17 7/17 8/17 9/17 '10/17 '11/17 12/17 1/18 2/18 3/18 '4/18 ^ 5/1B 6/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní Indexy průrrr/slu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...
Klouzavý index průmyslu (K1PRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 —=> 1,011...

Klouzavý index průmyslu (KJPRU2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,013...

D.) bude nabídnutá jednotková cena služby (CS) pěstební činnosti (např. Jamkové výsadby) ve 
výši 5000 Kč/tis. ks.

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro druhé čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6% 

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro druhé čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + 1NF10 100 + 1,6
CS2Q = CS*----- v = 5000 * ——— = 5080 Kč/tis. ks

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:
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2Q = (1,011... * 1,01S ... * 0,75 + 1, 04-1 ... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1, 013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3, 3%

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + INF20 100 + 3,3
CS3Q = CS*----- — n 1 = 5000 * ——— = 5165 Kč/tis. ks

100 100
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PŘÍLOHA Č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH
DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a lc zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
kplnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlásily č. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínily, 
za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších 
předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařslcé péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných v příloze 
č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů 
rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařslcého pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list 
a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doldady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doldady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis 
použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního 
č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doldady dle bodu 3) 
této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
6.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

"‘Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jedno tky

'"“Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
*'"Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený generativně 
(v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA Č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNI PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
sldadu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození kmenů stojících stromů 
nebo Kořenových náběhů, musí být na náldady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce 
směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do Porostů je 
možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava 
do konce činnosti na pracovišti. To vše na náldady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny 
jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1.9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál 
rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři 30.11.
b) oplocování kultur nejpozději ke dni předání zalesněné

plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta 
jinak

c) ožínání 30.9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.
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VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., 
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků 
na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s 
připravily bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značily (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyldizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden 
buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpliováním, drcením, spálením nebo odvozem 
(výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena li zalesnění. Způsob úklidu Klestu 
určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, 
stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 — Úklid a pálení ldestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úldid ldestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 metry. 
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, 
příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení 
do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být 
uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 — Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 — Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až lc povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.
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li g8i - Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
lc opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 — Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné k zalesňování 
použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech. V tomto 
případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR zúčastní přejímlcy sadebního 
materiálu ve školce.
2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění 
pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí 
být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít lc jejich záměně, tj. jeden 
štítek na každých 200 les i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 les na zalesňované 
ploše.
3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - Zásady 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
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4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova 
lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém 
sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné 
buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za 
předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na 
přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky 
nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
8) Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal krytokořenného 
materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. Název 
použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc sadebnímu materiálu 
v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití 
přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny proti 
klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v Projektu stanoveno 
jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za podmínky písemného 
předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.
10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a podšije -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architelctoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nakypřcní horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411,16 611 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - viz 16 011,16 211 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření 
štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé, vložení sazenice a její mírné povytažení 
(kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového
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systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, kývavým pohybem 
sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být 
vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím 
zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vldádá sadební materiál). 
Při ruční sadbě lcrytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového bálu, 
sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně 
umáčknuta.

16 421, 16621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431, 16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - 
velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. 
semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481, 16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ruěně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka 
stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů ČR, dle 
Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních 
porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.
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22 Oll, 22 021, 22 031, 22 04I, 22 Ogi, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné- pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 — Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametiy ráhna viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha c. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou ě. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, 
ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. 
Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny 
nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická 
likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro oplocování 
(rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle 
hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů 
dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 — Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.
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4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 on - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 
povrch půdy odlcorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo lc deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 — Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 

Nosné lcůlv:
o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zašlcrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
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Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 — Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 

Nosné kůly:
o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly lc jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část lcmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě 
potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z 
oplůtlců, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtlců - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 
výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění dle 
návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.
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23 i6i - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 — Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 lil.

23 721 - Nátěr nebo postřílí repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na 
výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi 
ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno 
zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny 
a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí 
zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic 
do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.
c) 24 311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo 
zničena cílová dřevina.
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24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich stažení 
na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení na 
zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klilcoroh borový — chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem 
stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na ploše 
nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním insekticidem
- aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr lcmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávky

31 011 — Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

31 031 — Prostřihávky — jehličnaté i listnaté — chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.
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2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného 
nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše Pařezů 
odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází 
z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m 
vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného materiálu 
do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.
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42 ni, 42 121, 42 131 ~ oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. Řez/oldest 
musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
les / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty — hodováním - kmen musí být pokryt repelentem 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšlcy 2 m.

35 131 — Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšlcy 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšlcy cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
lc zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšlcy cca 2 m směrem lc zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zašlcrcení. těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm lee kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 
- Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 — Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.

36 011 - Lapaěe na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 — Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů.

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného inselcticidního přípravku na 
stojící strom do výšlcy minimálně 4 m od paty lemene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožlcy, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu lemene. 
36 141, 36 151 — Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání leůry.
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36 i6i — Lapáky — asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická - 
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví na 
vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby nedocházelo 
k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě - přiblížení 
kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky 
tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny - viz 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.
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43 051 - Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v Porostu.

43 0715 - Rekonstrukce porostů — shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 — Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkováni - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 -Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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PŘÍLOHA Č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

část A - ceník PČ

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 70

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 60

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 52

11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 120

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 5 000

12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech, v ploškách 1000 ks 14 000

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 14 000

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 5 000

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 5 000

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 14 000

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 14 000

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 5 000

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 5 000

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - celoplošně ha 4 000

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 700

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 300

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 200

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 400

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 500

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 000

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 500

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 800

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 400

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 200

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 800

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 400

16900 Doplňování MZD 1000 ks 7 000

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 70 000

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 85 000

22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 17 000

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 15 000

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 45 000

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 65 000

22980 Údržba a opravy oplocenek km 23 000

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 6 000

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 3 000

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 670

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 680

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 7 000

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 7 000

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 50 000

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 55 000

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 20 000

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 20 000

23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 650

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 650
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24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks i 400

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 6 200

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 9 000

24210 Ošlapávání kultur ha 7 000

24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 4 500

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 4 900

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 4 900

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 5 000

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 9 000

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 650

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 7 000

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 25 000

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 8 500

31610 Rozčleňování porostů km 6 000

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 20 000

35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 32 000

35210 Zraňování kůry 1000 ks 32 000

35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 20 000

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 100

36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 250

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 20 000

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 300

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 130

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 300

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 130

36510 Asanace těžebního odpadu m3 300

36520 Asanace skládek m2 50

58110 Ruční práce hod 140

58120 Práce s JMP hod 230

58130 Práce s traktorem hod 550

58140 Práce s křovinořezem hod 200

58150 Práce s koněm hod 330

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 160

58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 5 000

část B — ceník SaMa

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci 
se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal** cena
[Kč/tis.ks]***

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 8 000

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 500

1255 SM sazenice 5 mm SAD 8 000

1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 100

1265 SM sazenice 6 mm SAD 9 000

10250 JD sazenice 5 mm PRK 8 000

10255 JD sazenice 5 mm SAD 14 000

10260 JD sazenice 6 mm PRK 9 000
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10265 JD sazenice 6 mm SAD •14 000

11250 JDO sazenice 5 mm PRK 8 000

11255 JDO sazenice 5 mm SAD 11 000

11260 JDO sazenice 6 mm PRK 9 000

11265 JDO sazenice 6 mm SAD 13 000

18240 DG sazenice 4 mm PRK 9 000

18245 DG sazenice 4 mm SAD 11 000

18250 DG sazenice 5 mm PRK 10 000

18255 DG sazenice 5 mm SAD 12 000

20145 BO semenáčky 4 mm SAD 5 000

20250 BO sazenice 5 mm PRK 3 000

20255 BO sazenice 5 mm SAD 5 900

30145 MD semenáčky 4 mm SAD 6 100

30240 MD sazenice 4 mm PRK 5 200

30245 MD sazenice 4 mm SAD 8 100

30250 MD sazenice 5 mm PRK 5 700

30255 MD sazenice 5 mm SAD 9 000

30260 MD sazenice 6 mm PRK 6 000

30265 MD sazenice 6 mm SAD 10 000

40155 DB semenáčky 5 mm SAD 8 000

40250 DB sazenice 5 mm PRK 4 500

40255 DB sazenice 5 mm SAD 8 500

40260 DB sazenice 6 mm PRK 5 200

40265 DB sazenice 6 mm SAD 12 000

40270 DB sazenice 7 mm PRK 9 000

42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 7 500

42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 4 500

42255 DBZ sazenice 5 mm SAD 8 000

42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 5 500

42265 DBZ sazenice 6 mm SAD 10 000

43260 DBC sazenice 6 mm PRK 6 000

50150 BK semenáčky 5 mm PRK 5 000

50155 BK semenáčky 5 mm SAD 8 000

50250 BK sazenice 5 mm PRK 6 600

50255 BK sazenice 5 mm SAD 8 000

50260 BK sazenice 6 mm PRK 7 000

50265 BK sazenice 6 mm SAD 9 500

50380 BK poloodrostky 8 PRK 10 000

50389 BK poloodrostky 8 OST 20 000

53145 KL semenáčky 4 mm SAD 7 500

53250 KL sazenice 5 mm PRK 4 000

53255 KL sazenice 5 mm SAD 8 500

53260 KL sazenice 6 mm PRK 5 000

53265 KL sazenice 6 mm SAD 9 000

57145 JS semenáčky 4 mm SAD 8 000

57250 JS sazenice 5 mm PRK 5 000
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57260 JS sazenice 6 mm PRK 10 000

60145 JL semenáčky 4 mm SAD 8 500

60250 JL sazenice 5 mm PRK 6 500

60260 JL sazenice 6 mm PRK 7 500

61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 9 000

61250 JLH sazenice 5 mm PRK 7 500

61260 JLH sazenice 6 mm PRK 7 500

64000 BR osivo 5 000

66145 JR semenáčky 4 mm SAD 7 000

66250 JR sazenice 5 mm PRK 6 000

66255 JR sazenice 5 mm SAD 8 500

74145 TR semenáčky 4 mm SAD 8 000

74260 TR sazenice 6 mm PRK 6 500

74270 TR sazenice 7 mm PRK 7 500

76145 HR semenáčky 4 mm SAD 8 500

76260 HR sazenice 6 mm PRK 8 500

76389 HR poloodrostky 8 OST 40 000

77389 JB poloodrostky 8 OST 40 000

80160 LP semenáčky 6 mm PRK 4 500

80165 LP semenáčky 6 mm SAD 7 500

80270 LP sazenice 7 mm PRK 5 500

80280 LP sazenice 8 mm PRK 6 500

83145 OL semenáčky 4 mm SAD 6 500

83240 OL sazenice 4 mm PRK 4 500

83250 OL sazenice 5 mm PRK 5 500

93255 KS sazenice 5 mm SAD 8 000
u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části 

* (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 
29/2004 v platném znění

PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak 
** specifikovaný

*** u semenného materiálu množství v [kg]
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PŘÍLOHA Č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenelc změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek nejblíže 
středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou 
dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se 
sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
£3!3ÍTíIlíT£HHHIgjfggn—
Nosné prvky Nesou funkční prvky kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 

vzpěry
Funkční pivky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující pivky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační
pivky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. lx pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2 
mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 
mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými 
oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý 
sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 
65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou předem srovnány 
tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky 
a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450.
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 
180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Materiá i.. ; jteiiSMhví' \
r |^T(é¥rtíji‘: 1 Min. šířka

|lřííiiiíw. f |

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován 
(z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina pivku
jibiyták' * ~~ j Materiál

1 ..... i"".... /... "[ í ............ r
DélkaStřední průměr Min. šířka WĚliĚĚSm

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem 
do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen lc terénu kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

pkwdít jjiOiíliíítetíili! : j Střední
průměr i iÍ[óStE$fe' |

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v každém 
poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Materiál Střední průměr | IMíiíh, iilbmŮiiUl
cm cm cm [cm]

nosné vzpěry tyčovina 7-10 -! - 230
funkční jpletivo !5o(i6o)cm - - -

JL
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

ff1!?*' - (Umí • . I ‘Hífetítojti; . IUVíhi»$}És5i . |
ipiáVeUŮi'! jlpťrihwá j

[®u:ca

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části 
odlcorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno 
je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

fajj*—|jlřVvrdk ; j mĚĚĚĚĚĚtĚĚĚĚmLíUfUíPMl . :
^•pftíioyi ipiihódůi' Min. šířka

půlená Dé■
cm cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační ;
vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená j 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

j JrttÚíUiiiÚÍ -miMin. šířku 1 -ipMgň Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

Jík) tra
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř? vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 
45°.

Konstrukční prvky:

Materiál
■Střední

průměr Min. šířka | JČÍtljlji; íifloSliN0 j Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
v / v /pncna

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez lcůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment 
délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek |®líÍÍÍÍÍiÍM! ; č : j Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

nosné
funkční
zpevňující
zpevňující
stabilizační

kůly
ráhna
příčná ráhna
střed, sloupek
vzpory

tycovmy 9-13
Přířezy (krajiny)
Přířezy (krajiny)
Přířezy (krajiny)

tycovina 8-10

280
400
270
220
210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý 
kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Prvek | Materiál (a)ijííííJ.óbWÍ íp}|ÍtíWŮVi| Min. tloušťka Délka)
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 -i - 210
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PŘÍLOHA Č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PC. V tabulce jsou 
uvedeny záldadní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů Lesní správa 
může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na pátém místě kódu s 
jiným číslem než i. Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové 
sazby) budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

'***

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotíc
a

(projek
Název (projekt) Cenotvo

rná
jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3 11011 Úldid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

1113

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého 1113 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého 1113 11031 Úldid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 

jehl.+list.
ni3 11111 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
ni3

11141 Úklid ldestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

ni3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehličnatého

ni3 11121 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

1113

11151 Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

ni3 11131 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

ni3

11161 Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

1113

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3 11171 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

ni3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. 1113 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého ui3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého ui3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého 1113
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
ni3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky ni3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

ni3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, 
štěp.

1113 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

ni3

11410 Drcení ldestu m3 11411 Drcení ldestu ni3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak ni3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - hodově ha 14011 Pivní šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- hodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 Pivní šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 Pivní podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha
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14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-j amková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 lis

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
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štěrbinová
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 

ruční + mech. - štěrbinová
1000 ks

16421
Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.pňdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-rační- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 lis 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečlcová 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý iýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 ks

17041 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý íýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak, podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutýrýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půcty - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j in á

1000 ks

17081 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do při prav. půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 les

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan. -j amlcová

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková 1000 les

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-j amlcová 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks
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16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý íýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý íýč

1000 les
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
rucní-jiná

1000 ks

16381 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
rucní-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 les

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 

150/3
km

22020 Oplocen ky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.i50/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv. 150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad180 cm
km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenelc-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km
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22320 Rozebírání a likvid, oplocenelc-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.matei'.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zhnní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330

23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks
23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 les 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 les 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
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24521 Odstranění škodících dřevin - 
mechanizovaně

ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 les 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávlcy - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávlcy - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávley - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávley - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávley - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávley - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávley - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávlcy - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávley - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávley - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha
31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 

chemicley
ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů lem 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázlcováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 les 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 les 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy xooo ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 les

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace les 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
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36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním ni3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 1113 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická ni3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická ni3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

1113

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

1113 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

1113 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická ni3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

1113 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

ni3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny 1113 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

ni3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

ni3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

1113 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

1113 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

ni3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.~
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčL) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.~
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně- drcení m, štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech. - 
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
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42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 les
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 zalévání sazenic m3 58711 zalévání sazenic ni3
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PŘÍLOHA Č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa dodavatele:________

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA Č. Z/2 OSTATNÍ INFORMACE

kód zakázky: 122259
název zakázky: Jeseník - pěstební činnost

číslo OJ: 122
název OJ: LS Jeseník
číslo KŘ: 13

název KŘ: Šumperk
výměra [ha]: 4 618

Minimální počet THP 3

Specifika SÚJ:

Jednotka je dotčena církevními restitucemi (116 ha).

SÚJ je složena ze tří revírů.

Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli, PP Louka na Miroslavi

Hospodaření na území CHKO Jeseníky (I. - III. zóna ), NPR Praděd ( 20,77 ha ), Rejvíz ( 322,75 ha ) a Šerák - Keprník ( 566,79),

Natura 2000 ( Ptačí oblast Jeseníky, EVL ). PHO z největší části zastoupeno na revíru Mikulovice.

Na SÚJ jsou tři PLO a to 27 Hrubý Jeseník (35%), 28 Předhoří Hrubého Jeseníku (63%), 32 Slezská nížina (2%)

Zastoupení LVS:

LVS 3 - 4%, LVS 4 - 24%, LVS 5 - 45%, LVS 6 - 7%, LVS 7 - 10%, LVS 8 - 7%, LVS 9 - 3%

LVS 8 a 9 jsou pouze NPR

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými

do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,

je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 58 ha ročně (prořezávka, prostřihávka).

Podíl výchov z přirozené obnovy je do 15%.

Bližší definice ceníkových kódů PC:

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu do 20 %, jehličnatý klest 90 %

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu do 20 %, jehličnatý klest 90 %

11210 jehličnatý klest 90 %

12010 Možný podíl mechanizované přípravy do 10 %

Plošky 35x35, vzdálenost středů plošek 100 cm, vzdálenost středů řad 200 cm

12020 Možný podíl mechanizované přípravy do 10 %

Šířka pruhů min. 80 cm, vzdálenost středu pruhů 200 cm

12060 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

12070 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

12110 Možný podíl mechanizované přípravy do 10 %

Plošky 35x35, vzdálenost středů plošek 100 cm, vzdálenost středů řad 200 cm

12120 Možný podíl mechanizované přípravy do 10 %

Šířka pruhů min. 80 cm, vzdálenost středu pruhů 200 cm

12160 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

12170 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

14150 Možný podlí mechanizovaného výsevu 0 %

šíje za pomoci plodících březových větví, zapíchaných ve sponu 10x10 m, nebo plnoslje ručním rozhozením

na sníh. Osivo dodá smluvní partner.

16010 Podíl jamek 35x35 cm prům. 10 %, 25x25 cm 90%. Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm
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16020 možný podíl sadby rýhovacfm strojem do 10 %

16210 Podíl jamek 35x35 cm prům. 10 %, 25x25 cm 90%. Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

16220 možný podíl sadby rýhovacím strojem do 10 %

16900 průměrně 500 ks/ha, u sazenic jamka 25 x 25 (cca 15%), jamka prokopaná po celé ploše do hloubky 20 cm, u

poloodrostků jamka 35 x 35cm (cca 85%), jamka prokopaná po celé ploše do hloubky min. 20 cm

22010 U oplocenek min. jednu žerď u přelezů ponechávat delší, zhotovit zábradlí - snadnější přelézání a zvýšená

bezpečnost pracovníků. Čepová tloušťka kůlů u oplocenky min. 10 cm.

22040 U oplocenek postavit minimálně dva přelezy v protilehlých rozích oplocenky. Min. jednu žerď u přelezů

ponechávat delší, zhotovit zábradlí - snadnější přelézání a zvýšená bezpečnost pracovníků. Čepová tloušťka

kůlů u oplocenky min. 10 cm. Horní ráhno nahrazeno napínacím drátem 3-4mm. Napínací drát veden středem

kůlu (nepřitloukat na bok). Nenastavovat kůly.

23010 konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká 220, délka pole 3m

23150 Zmlazení JD, MD a listn., ošetření v průměru 5000 ks stromků na hektar. Roční střídání přípravku z důvodu

navykání zvěří

23160 Zmlazení JD, MD a listn., ošetření v průměru 5000 ks stromků na hektar. Roční střídání přípravku z důvodu

navykání zvěří

23320 Opich - 3 kůly 0 celkové délce 180 cm. Průměr kůlů min. 3x5 cm. Kůly zaraženy svisle cca 30 cm do

země ve vzdálenosti 5 cm od sebe. Kůly staženy drátem - drát se umístí ve spodní, střední a vrchní části kůlů.

Zapuštěná část kůlů bude ošetřena impregnací, materiál DB, MD, AK.

23330 Oplůtek drátěný: svařované pletivo (výška 150 cm) 0 délce 150 cm stočit do kruhu 0 průměru cca 48 cm,

nasadit na sazenici a přidrátovat ke 2 kůlům. Rozměry kůlů: 3x5 cm, délka kůlů 180 cm

Zapuštěná část kůlů bude ošetřena impregnací, materiál DB, MD, AK.

23370 Oprava poškozených oplůtků. Výměna nosných částí, kůlů u opichů nebo pletiva.

23380 Vytažení kůlů, odstranění a likvidace pletiva, případně plastových tubusů v souladu se zákonem 0 odpadech.

24010 Plošky 0 průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).

24020 Podíl pruhů umístěných na řádku sazenic 100 %, šířka pruhů 80 cm.

24210 Plošky 0 průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).

24410 Plošky 0 průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu). Podíl selektivního a neselektivního herbicidu

20/80%. Účinná látky glyfosát (glyphosate), nebo graminicid dle projektu.

24420 Podíl pruhů umístěných na řádku sazenic 100 %, šířka pruhů 80cm Podíl selektivního a neselektivního 
herbicidu
20/80%. Účinná látky glyfosát (glyphosate), nebo graminicid dle projektu.

24430 Podíl selektivního a neselektivního herbicidu 10/90%. Účinná látky glyfosát (glyphosate), nebo graminicid

dle projektu.

25010 Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy s přídavkem barviva.

26010 Přípravky dialkyldithiokarbamáty.

31010 do 10 000 ks/ha výška do 1,5 m

31310 Prořezávky do 4m 50 %. Porosty z přirozené obnovy do 40 %.

31610 Linky široké 4m, vzdálenost linek 30 m

35010 500 ks/ha do výšky 2 m.

35110 ochrana repelenty v počtu 500ks/ha, do 2m výšky kmene.

35210 500ks/ha, termín březen až září, při zraňování nesmí být zásah veden do dřeva a kambia

36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.

36032 Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy s přídavkem barviva. Vyhledání vyznačeného stromu a řádné

prolití povrchu kmene do výšky 5 m. Použití kuželové trysky - plný kužel při aplikaci postřikové jíchy.

36210 Připevnění a případné nastřižení feromonového odparníků na kmen vyznačeného stromu (označení reflexním

sprejem SL), a to do výšky 1,70 m. Připevnění bude provedeno sponkovačkou, spona 0 min délce 1 cm.

Feromony dodá LS.

36330 Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy s přídavkem barviva. Použití kuželové trysky-plný kužel při aplikaci jíchy.

36430 Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy s přídavkem barviva. Použití kuželové trysky-plný kužel při aplikaci jíchy.

36510 Chemická asanace těžebních zbytků. Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy s přídavkem barviva.

Použití kuželové trysky - plný kužel při aplikaci jíchy.

36520 Úklid zbytků kůry a dřeva, postřik s účinnou látkou pyrethroidy s přídavkem barviva. Použití kuželové trysky

plný kužel při aplikaci jíchy. Aplikace provedena tak, aby došlo k řádnému a účinnému prolití kůry a zbytků
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dřeva.

Zastoupení sadebního materiálu dle PLO a LVS:

PLO:27 (16%) 28 (72%), 32 (12%)

BK LVS 3 (0,5%), 4 (26%), 5 (71,5%), 6 (2%)

BO LVS 3 (32%), 4 (48%), 5 (20%)

DB LVS 3 (33%), 4 (35%), 5 (32%),

DBC LVS 3 (100%)

DBZ LVS 3 (50%), 4 (50%)

HR LVS 3 (50%), 4 (50%),

JB LVS 3 (35%), 4 (50%), 5 (15%),

DG LVS 3 (42%), 4 (50%), 5 (8%),

JD LVS 4(18%), 5(22%)

JDO LVS 3 (33%), 4 (34%), 5 (33%)

JL LVS 4 (67%), 5 (33%),

JLH LVS 4 (42%), 5 (58%),

JS LVS 3 (80%), 4 (20%),

JR LVS 8 (100%)

KL LVS 4 (40%), 5 (60%),

KS LVS 4 (100 %)

LP LVS 3 (6%), 4 (11 %), 5 (83%)

MD LVS 3 (9%), 4 (18%), 5 (73%),

OL LVS 3 (13%), 4 (13%), 5 (73%),

SM LVS 4 (32%), 5 (59%), 6 (5%), 8 (5%)

TR LVS 3 (2%), 4 (2 %), 5 (96%)

BR LVS 4 (40%), LVS 5 (50%), LVS 6 (10%)

Obalovaný sadební materiál bude využit jak pro jarní tak i podzimní sadbu.
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Tato Příloha platí pro vymezené území (dále jen VÚ) č. ................
i. Na daném VÚ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

PŘÍLOHA Č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo
- hasiče 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): .......................

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády 
č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění 
pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR lc provedení záznamu o 
úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s připravily na ochranu rostlin, 
likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní 
prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů 
ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku 
nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných 
produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně 
závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA Č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy 

ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní partner 
oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu 
a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené lc pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 

nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 

směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 

vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení 
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno, 
lc) Je zakázáno pálit za silného větru.
1) Je zakázáno lc zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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Smluvní partner Lesů ČR ..........................................
Název VU, na kterém je plněna veřejná zakázka: ...........................................
Kalendářní čtvrtletí: ...........................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného Smluvního partnera Lesů ČR předldádám úplný 
seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění Pěstebních činností v rámci plnění 
Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.
Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků): 

PŘÍLOHA Č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENI

Jméno a 
příjmení 
zaměstnance

Státní
příslušnost

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance

Název
zaměstnavatele

IČO
zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
0 výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
0 všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného 
zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

0 jako Poddodavatelé jsou lc plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 
s příslušným oprávněním k podnikání,

0 veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky jsou 
prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

0 všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

0 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

0 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

0 Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti.

V........................................ dne....................

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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příloha č. pí pěstební projekt pro rok 2018

1-122 LS Jeseník MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
("33 Typ projektu" < 3) a ("38 Číslo zakázky" = 259))

259 1 - Jeseník-pěstební činnost * Předaný projekt
******* + ******•*•*****■*-+**+*************-***-*•**-*-***-*-*****

016 011 1 1260 111E00 5 53260 SML 1 0,20 0, 800
016 011-První sadba do připravené půdy - ruční - jamková 0,20 0,800 tis

016
016
016

021 1 1260 110D00 5 10260 SML 1
021 1 1260 114C00 6 10260 SML 1
021-První sadba do připravené půdy ~ ruční- štěrbinov

0, 15
0, 21 
0,36

0,450 
0, 650 
1, 100 tis

016 041 1 1260 110D00 5 50155 SML 1 0,21 1,550
016 041 1 1260 111E00 5 50155 SML 1 0,40 2, 900
016 041 1 1260 114B00 5 50155 SML 1 1,00 7,200
016 041 1 1260 117A00 5 50155 SML 1 0, 80 5, 800
016 041-První sadba do připravené půdy - ruční - dutý rýč 2,41 17,450 tis

016 211 1 1260 111D00 5 80160 SML 1 0,09 0,400
016 211 1 1260 114A00 5 61260 SML 1 0,01 0,020
016 211 1 1260 114A00 5 83250 SML 1 0, 06 0,200
016 211 1 1260 114B00 5 61260 SML 1 0, 01 0, 020
016 211 1 1260 114B00 5 83250 SML 1 0, 07 0,250
016 211 1 1260 115A00 5 61260 SML 1 0,01 0,020
016 211 1 1260 115A00 5 83250 SML 1 0,05 0,150
016 211 1 1260 115B00 5 42250 SML 1 0,40 3,200
016 211 1 1260 115B00 5 61260 SML 1 0,01 0,020
016 211 1 1260 115B00 5 83250 SML 1 0, 07 0,250
016 211 1 1260 116B00 5 42250 SML 1 0, 20 1, 600
016 211 1 1260 116B00 5 53260 SML 1 0, 04 0,200
016 211 1 1260 116B00 5 74145 SML 1 0, 01 0, 050
016 211 1 1260 116BOO 5 80160 SML 1 0,05 0,200
016 211 1 1260 116C00 5 42250 SML 1 0,30 2,400
016 211 1 1260 116C00 5 53260 SML 1 0,09 0,400
016 211 1 1260 116C00 5 74145 SML 1 0,01 0,050
016 211- 1 1260 116C00 5 80160 SML 1 0,05 0,200
016 211 1 1260 117D00 5 20145 SML 1 0, 20 1,300
016 211 1 1260 117D00 5 53260 SML 1 0,18 0,750
016 211 1 1260 117D00 5 80160 SML 1 0,19 0,800
016 211 1 1260 117D00 9 50155 SML 1 0, 50 3, 600
016 211 1 1260 119C00 5 53260 SML 1 0,24 1, 000
016 211 1 1260 119C00 5 57260 SML 1 0, 17 0, 700
016 211 1 1260 119C00 5 61260 SML 1 0, 09 0,400
016 211 1 1260 119C00 5 74145 SML 1 0,02 0, 100
016 211 1 1260 119COO 5 80160 SML 1 0,05 0,200
016 211 2 1260 203A06 4 11260 SML 1 0, 11 0,250
016 211 2 1260 203A06 4 43260 SML 1 0,55 2,200
016 211 2 1260 205B0O 10 1255 SML 1 0, 90 2,900
016 211 2 1260 205B00 10 10255 SML 1 0, 03 0,100
016 211 2 1260 205B00 10 30255 SML 1 0, 06 0,150
016 211 2 1260 206C00 10 20255 SML 1 1, 95 12,500
016 211 2 1260 206C00 10 30255 SML 1 0,13 0,350
016 211 2 1260 206C00 10 40255 SML 1 1, 82 5,850
016 211 2 1260 206C00 10 50255 SML 1 2, 60 8,350
016 211 2 1260 206D00 4 30255 SML 1 0, 17 0, 450
016 211 2 1260 206D00 4 74260 SML 1 0,01 0,030
016 211 2 1260 207B00 4 10255 SML 1 0,08 0,200
016 211 2 1260 207B00 4 30255 SML 1 0,04 0, 100
016 211 2 1260 207B00 4 74260 SML 1 0,01 0,020
016 211 2 1260 20 9A00 4 20255 SML 1 0,59 3,800
016 211 2 1260 20 9AOO 4 30255 SML 1 0,01 0,050
016 211 2 1260 211E00 10 1255 SML 1 0,36 1,200
016 211 2 1260 211EOO 10 10255 SML 1 0,02 0,100
016 211 2 1260 211E00 10 50255 SML 1 0,10 0,400
016 211 3 1260 303A00 4 1260 SML 1 0,07 0,300
016 211 3 1260 303A00 4 30255 SML 1 0,02 0,500
016 211 3 1260 303A00 4 50260 SML 1 0 0 0,500
016 211 3 1260 303A00 4 53260 SML 1 0, 05 0,200
016 211 3 1260 305A00 4 1260 SML 1 0 0 0,400
016 211 3 1260 305A00 4 30255 SML 1 0, 03 0, 100
016 211 3 1260 305A00 4 50260 SML 1 0, 05 0,450
016 211 3 1260 306A00 10 1260 SML 1 0, 20 0,100
016 211 3 1260 306A00 10 50260 SML 1 0, 03 0,150
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1-122 LS Jeseník MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Kalé- Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 3 1260 3O6C00 10 1260 SML 1 0,17 0,700
016 211 3 1260 3O6C00 10 10260 SML 1 0, 03 0, 100
016 211 3 1260 3O6C00 10 30255 SML 1 0, 01 0,050
016 211 3 1260 3O6C00 10 50260 SML 1 0, 07 0,650
016 211 3 1260 3O9A00 10 53260 SML 1 0,12 0, 750
016 211 3 1260 310A00 10 1260 SML 1 0,08 0, 350
016 211 3 1260 310A00 10 10260 SML 1 0,01 0, 050
016 211 3 1260 310AOO 10 30255 SML X 0,01 0, 050
016 211 3 1260 310AOO 10 50260 SML 1 0, 03 0, 150
016 211 3 1260 310A00 10 53260 SML 1 0, 01 0, 050
016 211 3 1260 311B00 10 1265 SML 1 0, 04 0, 150
016 211 3 1260 311B00 10 30255 SML 1 0, 01 0,050
016 211 3 1260 311B00 10 50265 SML 1 0,08 0,550
016 211 3 1260 316B00 10 1265 SML 1 0,29 0, 950
016 211 3 1260 316B00 10 10265 SML 1 0,02 0, 050
016 211 3 1260 316B00 10 50265 SML 1 0, 10 0, 400
016 211 3 1260 928B08b 1 10 1265 SML 1 0, 05 0, 200
016 211 3 1260 928B08b 1 10 30255 SML 1 0, 02 0, 050
016 211 3 1260 928B08b 1 10 50265 SML 1 0, 03 0, 150
016 211- První sadba do nepřipravené půdy-ruční -jamková 14,54 65,630 tis

016 221 1 1260 116B00 5 10260 SML 1 0, 10 0,500
016 221 1 1260 117C00 5 10260 SML 1 0,14 0,450
016 221 1 1260 119D00 10 50255 SML 1 1,20 7,700
016 221 1 1260 119D00 10 53265 SML 1 oCNO 0, 650
016 221 2 1260 203A06 4 18250 SML 1 0,44 1, 350
016 221 2 1260 203E08 2 4 40250 SML 1 Pi—

i

o 0, 400
016 221 2 1260 2O5C00 4 42250 SML 1 0,87 7, 100
016 221 2 1260 205C00 4 80270 SML 1 0, 05 0, 200
016 221 2 1260 206E00 4 40250 SML 1 0, 32 1, 600
016 221 2 1260 206E00 4 50250 SML 1 0, 40 3, 600
016 221 2 1260 2O6E00 4 61260 SML 1 cooo 0, 350
016 221 2 1260 2O7D0O 4 40250 SML 1 0, 33 1, 650
016 221 2 1260 2O9A00 4 40250 SML 1 0, 90 9, 000
016 221- První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 5,13 34,550 tis

016 241 1 1260 110C00 10 50155 SML 1 0,30 2,200
016 241 1 1260 116B00 5 50155 SML 1 0,70 4,500
016 241 1 1260 116C00 5 50155 SML 1 1,00 7,200
016 241 1 1260 119C00 5 50155 SML 1 1,40 10,100
016 241 2 1260 2O5B00 10 20145 SML 1 1,05 6,750
016 241 2 1260 2O5B00 10 50155 SML 1 0,96 3,100
016 241 2 1260 2O5C00 4 50155 SML 1 0,57 1,850
016 241 2 1260 205C00 4 74260 SML 1 0,01 0,020
016 241 2 1260 206D00 4 20145 SML I 1, 69 10,850
016 241 2 1260 206D00 4 40155 SML 1 1,16 3, 700
016 241 2 1260 206D00 4 50155 SML 1 2, 48 15,850
016 241 2 1260 207B00 4 20145 SML 1 0,72 4,650
016 241 2 1260 207B00 4 50155 SML 1 1, 15 7,450
016 241- První sadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč 13,19 78,220 tis

016 611 2 1260 201A06b 2 4 18250 SML 1 0,02 0,100
016 611 2 1260 203A05 3 4 18250 SML 1 0,04 0, 150
016 611 2 1260 203E08 2 4 18250 SML 1 0,10 0, 300
016 611 3 1260 302A01 1 3 83250 SML 1 0,05 0, 200
016 611 3 1260 311A01a 1 10 1260 SML 1 0,02 0,100
016 611 3 1260 311B01 1 3 50265 SML 1 0,20 0, 800
016 611 3 1260 316B01 1 5 50265 SML 1 0,20 0, 800
016 611 3 1260 316D01 1 5 50265 SML 1 0,15 0, 600
016 611 3 1260 317D01 1 5 74270 SML 1 0,05 0, 200
016 611 3 1260 34IDOla 1 4 50265 SML I 0,05 0, 200
016 611 3 1260 449A13 3 83250 SML I 0,20 0,800
016 611 3 1260 807A13a 1 3 50380 SML 1 0,10 0, 150
016 611 3 1260 939B00z 4 53260 SML 1 0,05 0,200
016 611--Opakovaná sadba do nepř., půdy-:ruční-;jamková 1,23 4,600 tis

016 621 2 1260 202C09 1 4 40250 SML 1 0,02 0,100
016 621 2 1260 203B06 2 5 40250 SML 1 0,04 0,200
016 621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová 0,06 0,300 tis

* 016-Zalesňování sadbou 37,12 202,650

022 011 1 1260 110D00 5 1 0,36 0,300
022 011 1 1260 114C00 4 1 0,21 0,180
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 011 1 1260 116B00 4 1 0, 60 0, 680
022 011 1 1260 116C00 4 1 0,45 0, 360
022 011 1 1260 117COO 4 1 0, 14 0,150
022 011 1 1260 117 D00 4 1 0,57 0, 600
022 011 1 1260 119C00 5 1 0, 66 0, 640
022 011 2 1260 203A06 4 1 1, 10 0, 600
022 011 3 1260 306C0O 5 1 0,06 0,100
022 011 3 1260 310A01a 1 5 1 0, 06 0,100

259 022 011--Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 4,21 3,710 km

022 041 2 1260 206E00 4 1 0, 40 0,280
022 041 2 1260 207B00 4 1 0,19 0,200
022 041 3 1260 820A12 5 1 0,80 0,400

259 022 041--Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 1,39 0,880 km

022 211 2 1260 205B01b 5 1 0,18 0,170
022 211 2 1260 205C01b 5 1 0,10 0, 129
022 211 2 1260 212C01 5 1 0,70 0, 275

259 022 211--Rozeb. a likvid,oploc.--drátěné-do 180 cm včetně 0, 98 0,574 km

022 221 2 1260 207B02a 5 1 0,24 0,210
022 221 2 1260 207D02 5 1 0,06 0,100
022 221 2 1260 208D02a 5 1 0,14 0,130

259 022 221--Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 0, 44 0,440 km

022 411 3 1260 306C00 5 1 0,01 0, 050
259 022 411--Oplocov. z použ.mater.--drátěné-do 180 cm včetně 0,01 0,050 km

022 991 3 1260 306C00 5 1 3000,000
259 022 991--Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.;práce 3000,000 Kč

* 022--Oplocování mladých lesních porostů 7,03 3005,654

023 011 2 1260 209A00 4 1 0,03 1,000
023 011 2 1260 213C00 4 1 0,03 1,000

259 023 011--Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování 0,06 2,000 ks

023 021 2 1260 201A09 8 1 0, 04 1,000
023 021 2 1260 208A02b 5 1 0, 03 1,000
023 021 2 1260 210D01b 5 1 0,03 1,000
023 021 2 1260 213C02b 5 1 0,03 1, 000

259 023 021-•Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání 0,13 4,000 ks

023 111 3 1260 303A00 6 63 SML 1 0, 24 1, 060
023 111 3 1260 305A00 6 63 SML 1 0,18 0,890
023 111 3 1260 307B01a 1 6 63 SML 1 0, 05 0,200
023 111 3 1260 310A01a 1 6 63 SML 1 0, 02 0, 100
023 111 3 1260 311A00 6 63 SML 1 0,21 0, 670
023 111 3 1260 312A01 1 6 63 SML 1 0,02 0, 120
023 111 3 1260 316B01 1 6 63 SML 1 0,20 0, 800
023 111 3 1260 316D01 1 6 63 SML 1 0,15 0, 600
023 111 3 1260 327D00 6 63 SML 1 0,07 0,350
023 111 3 1260 661A01 6 63 SML 1 0,20 8, 000

259 023 111-■Nátěry kultur repelenty-letní 1,34 12,790 tis

023 121 1 1260 106A01 1 11 73 SML 1 0,48 2, 700
023 121 1 1260 106B01b 1 11 73 SML 1 0,33 2,100
023 121 1 1260 107A01a 1 11 73 SML 1 0, 65 4,250
023 121 1 1260 108A01a 1 11 73 SML 1 0,74 4,750
023 121 1 1260 108B01a 1 11 73 SML 1 0,30 1,400
023 121 1 1260 109A01 1 11 73 SML 1 0, 92 3,870
023 121 1 1260 109B01a 1 11 73 SML 1 0, 43 1, 670
023 121 1 1260 109B01b 1 11 73 SML 1 0, 55 2,100
023 121 1 1260 HOAOla 1 11 73 SML 1 0,20 0,200
023 121 1 1260 HOBOla 1 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 1 1260 110C00 11 73 SML 1 0,30 2,200
023 121 1 1260 110C01 1 11 73 SML 1 0,24 1,000
023 121 1 1260 HODOlb 1 11 73 SML 1 0, 18 1, 000
023 121 1 1260 HODOlc 1 11 73 SML 1 0, 04 0,360
023 121 1 1260 lllAOla 1 11 73 SML 1 1, 40 2, 600
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pel v L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb sad.mat, PČ celkem

023 121 1 1260 lllAOlb 1 11 73 SML 1 0,20 0, 800
023 121 1 1260 lllCOla 1 11 73 SML 1 0, 73 6, 300
023 121 1 1260 lllDOla 1 11 73 SML 1 0, 15 0, 800
023 121 1 1260 111E00 11 73 SML 1 0, 60 4,400
023 121 1 1260 lllEOla 1 11 73 SML 1 0,60 5,200
023 121 1 1260 lllEOlb 1 11 73 SML 1 0,76 2, 650
023 121 1 1260 111E02 1 11 73 SML 1 0,06 0,050
023 121 1 1260 113B01 1 11 73 SML 1 0,04 0,150
023 121 1 1260 113B02 1 11 73 SML 1 0,18 0,500
023 121 1 1260 114A00 11 73 SML 1 0,06 0, 180
023 121 1 1260 114B00 11 73 SML 1 1, 07 7,410
023 121 1 1260 114B01a 1 11 73 SML 1 0, 78 5, 400
023 121 1 1260 115A00 11 73 SML I 0,05 0, 150
023 121 1 1260 115A01a 1 11 73 SML I 0,09 0, 620
023 121 1 1260 115B00 11 73 SML 1 0,47 3,410
023 121 1 1260 115B01a 1 11 73 SML 1 0,11 0, 970
023 121 1 1260 116A01 1 11 73 SML 1 0, 15 1,250
023 121 1 1260 116B00 11 73 SML 1 0,70 4,500
023 121 1 1260 116B01 1 11 73 SML 1 0,04 0, 120
023 121 1 1260 116C00 11 73 SML 1 1,00 7,200
023 121 1 1260 116C01a 1 11 73 SML 1 0,72 5, 400
023 121 1 1260 117A00 11 73 SML 1 0,80 5, 800
023 121 1 1260 117A01a 1 11 73 SML 1 0, 60 2,800
023 121 1 1260 117B01 1 11 73 SML 1 0,04 0,300
023 121 1 1260 117C01 1 11 73 SML 1 1,46 9,100
023 121 1 1260 117D00 11 73 SML 1 0,50 2, 800
023 121 1 1260 118A01a 1 11 73 SML 1 0, 17 1, 150
023 121 1 1260 118A01b 1 11 73 SML 1 0, 12 0,500
023 121 1 1260 118B01a 1 11 73 SML 1 1, 90 13,400
023 121 1 1260 118B01b 1 11 73 SML 1 0,21 1,300
023 121 1 1260 118C01a 1 11 73 SML 1 0, 74 5, 800
023 121 1 1260 119A01b 1 11 73 SML 1 0,29 1, 400
023 121 1 1260 119B01a 1 11 73 SML 1 0,36 1, 950
023 121 1 1260 119C00 11 73 SML 1 1,40 11,150
023 121 1 1260 119C01a 1 11 73 SML 1 0,71 3, 750
023 121 1 1260 119C01b 1 11 73 SML 1 0,10 0,350
023 121 1 1260 119D00 11 73 SML 1 1,40 8,300
023 121 1 1260 119D01a 1 11 73 SML 1 0,18 1, 300
023 121 1 1260 120A01a 1 11 73 SML 1 0,78 6,460
023 121 1 1260 126B01 1 11 73 SML 1 0,30 1,200
023 121 2 1260 201A05a 10 51 SML 1 0,05 0, 150
023 121 2 1260 201A05a 1 10 51 SML 1 0,04 0, 140
023 121 2 1260 201A06b 3 10 51 SML 1 0,03 0,200
023 121 2 1260 201A09 1 10 51 SML 1 0,10 0, 400
023 121 2 1260 201A09 2 10 51 SML 1 0,55 2, 500
023 121 2 1260 201A09 3 10 51 SML 1 0,80 4,000
023 121 2 1260 201A09 4 10 51 SML 1 0,50 3,000
023 121 2 1260 201Alla 10 51 SML 1 0,05 0,150
023 121 2 1260 201Alla 1 10 51 SML 1 0,31 1,100
023 121 2 1260 202C09 1 10 51 SML 1 0, 17 0, 850
023 121 2 1260 203A05 3 10 51 SML 1 0,10 0, 800
023 121 2 1260 203A06 1 10 51 SML 1 0,05 0, 200
023 121 2 1260 203A06 2 10 51 SML 1 0,20 1, 000
023 121 2 1260 203A06 3 10 51 SML 1 0, 11 0, 600
023 121 2 1260 203A06 4 10 51 SML 1 1, 10 7,000
023 121 2 1260 203B06 2 10 51 SML 1 0,35 2,300
023 121 2 1260 203B06 3 10 51 SML 1 0,26 1, 900
023 121 2 1260 203E08 1 10 51 SML 1 0, 07 0,400
023 121 2 1260 205B01a 1 10 51 SML 1 0, 05 0, 400
023 121 2 1260 205B01b 1 10 51 SML 1 0, 10 0,400
023 121 2 1260 205C01a 1 10 51 SML 1 0, 09 0, 300
023 121 2 1260 205C01b 1 10 51 SML 1 0, 40 1, 000
023 121 2 1260 205D07 1 10 51 SML 1 0,04 0,200
023 121 2 1260 205D14 1 10 51 SML 1 0,29 2,400
023 121 2 1260 206B01a 1 10 51 SML 1 1,10 5,000
023 121 2 1260 206B01b 1 10 51 SML 1 0,40 2,000
023 121 2 1260 206C01a 1 10 51 SML 1 1,12 5,200
023 121 2 1260 206C01c 1 10 51 SML 1 0,25 0,900
023 121 2 1260 206D01a 1 10 51 SML 1 0,05 0,300
023 121 2 1260 206D01b 1 10 51 SML I 0,05 0,400
023 121 2 1260 206E01a 1 10 51 SML 1 0,15 1,300
023 121 2 1260 206E01b 1 10 51 SML 1 0,05 0,300
023 121 2 1260 207B01a 1 10 51 SML 1 0, 90 6, 750
023 121 2 1260 207D01a 1 10 51 SML 1 0,22 1,500
023 121 2 1260 208A01a 1 10 51 SML 1 0, 15 1,200
023 121 2 1260 208A01b 1 10 51 SML I 1,03 3,500
023 121 2 1260 208B01a 1 10 51 SML I 0,34 2,700
023 121 2 1260 208B01b 1 10 51 SML I 0,22 0, 700
023 121 2 1260 208B01C 1 10 51 SML 1 0,55 1, 500
023 121 2 1260 208C01a 1 10 51 SML I 0,13 1, 200
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023 121 2 1260 208C01b 1 10 51 SML i 0, 50 2,000
023 121 2 1260 208D01a 1 10 51 SML i 0,39 3,500
023 121 2 1260 208D01b 1 10 51 SML 1 0,55 2,400
023 121 2 1260 208E01a 1 10 51 SML i 0, 13 0,500
023 121 2 1260 209B01a 1 10 51 SML i 0,06 0,550
023 121 2 1260 209B01C 1 10 51 SML 1 0, 07 0, 500
023 121 2 1260 209C01a 1 10 51 SML 1 0, 25 0, 800
023 121 2 1260 209C01b 1 10 51 SML 1 1, 30 4,500
023 121 2 1260 209D01a 1 10 51 SML 1 0, 55 1, 600
023 121 2 1260 210D01a 1 10 51 SML 1 0, 60 1,200
023 121 2 1260 210E01a 1 10 51 SML 1 0,43 1,700
023 121 2 1260 210E01b 1 10 51 SML 1 0, 65 2,300
023 121 2 1260 210G01 1 10 51 SML 1 0, 20 0, 700
023 121 2 1260 211B01a 1 10 51 SML 1 1, 67 6,000
023 121 2 1260 211C01a 1 10 51 SML 1 0, 30 1, 600
023 121 2 1260 211C01b 10 51 SML 1 0, 17 0, 800
023 121 2 1260 211C01b 1 10 51 SML 1 0, 10 0,400
023 121 2 1260 211D01 10 51 SML 1 0,25 0,800
023 121 2 1260 211E01a 1 10 51 SML 1 1,00 2,600
023 121 2 1260 211E01b 1 10 51 SML 1 0, 15 0,400
023 121 2 1260 211F01a 1 10 51 SML 1 0, 35 1, 300
023 121 2 1260 211F01b 1 10 51 SML 1 0, 40 1,400
023 121 2 1260 212F01a 1 10 51 SML 1 0, 70 5, 200
023 121 2 1260 212F01b 1 10 51 SML 1 0, 50 2, 700
023 121 2 1260 212G01a 1 10 51 SML 1 0,07 0, 600
023 121 2 1260 212G01b 1 10 51 SML 1 0,10 0,300
023 121 2 1260 212G02 10 51 SML 1 0,15 0,800
023 121 2 1260 213A01a 1 10 51 SML 1 2,90 12,000
023 121 2 1260 213B02 1 10 51 SML 1 0, 35 1,200
023 121 2 1260 213C01a 1 10 51 SML 1 0, 25 1,500
023 121 2 1260 213C01b 1 10 51 SML 1 0, 45 1,000
023 121 2 1260 214A02b 1 10 51 SML 1 0,25 0,800
023 121 2 1260 214C01 1 10 51 SML 1 0, 40 1,500
023 121 2 1260 214E01a 1 10 51 SML 1 0, 10 0,300
023 121 2 1260 215A05b 5 10 51 SML 1 0,40 1,200
023 121 2 1260 215A08a 1 10 51 SML 1 0,25 1,500
023 121 2 1260 215A11 1 10 51 SML 1 0,08 0,400
023 121 2 1260 215Allb 1 10 51 SML 1 0,10 0,300
023 12Í 2 1260 215Allb 2 10 51 SML 1 0, 16 0,500
023 121 2 1260 215A11C 1 10 51 SML 1 0,04 0,200
023 121 2 1260 215A12 1 10 51 SML 1 0,20 0,700
023 121 2 1260 215B01a 1 10 51 SML 1 1,20 5,500
023 121 2 1260 215C02a 1 10 51 SML 1 0,50 2,000
023 121 2 1260 215D01a 1 10 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 2 1260 215D01b 1 10 51 SML 1 0, 10 0,400
023 121 2 1260 216A10a 1 10 51 SML 1 0, 55 2,300
023 121 2 1260 216A10b 10 51 SML 1 0, 15 0,800
023 121 2 1260 216A10b 1 10 51 SML 1 0,18 0, 900
023 121 2 1260 216A10b 3 10 51 SML 1 1,10 5, 500
023 121 2 1260 216A10C 1 10 51 SML 1 0, 15 0, 600
023 121 2 1260 216A12 1 10 51 SML 1 0,25 1,000
023 121 2 1260 216A12 2 10 51 SML 1 0,30 1,200
023 121 2 1260 216B01a 1 10 51 SML 1 0,08 0, 700
023 121 2 1260 216B01b 1 10 51 SML 1 0, 60 1, 900
023 121 2 1260 216C01 1 10 51 SML 1 0, 80 3,200
023 121 3 1260 236B10 1 10 71 SML 1 0, 02 0, 100
023 121 3 1260 236C11 1 10 71 SML 1 0, 03 0,120
023 121 3 1260 302A01 1 10 71 SML 1 0,12 0, 455
023 121 3 1260 302B01 1 10 71 SML 1 0,39 0, 400
023 121 3 1260 303A00 10 71 SML 1 0,24 1,060
023 121 3 1260 304A01a 1 10 71 SML 1 1,08 3, 450
Ó23 121 3 1260 305A00 10 71 SML 1 0, 18 0, 890
023 121 3 1260 305A01a 1 10 71 SML 1 0, 69 2,200
023 121 3 1260 305A01b 1 10 71 SML 1 0,20 0, 800
023 121 3 1260 306A00 10 71 SML 1 0,23 0,250
023 121 3 1260 306A01a 1 10 71 SML 1 0,53 1, 900
023 121 3 1260 306A01b 1 10 71 SML 1 0,15 0, 400
023 121 3 1260 306C00 10 71 1 0,28 1, 480
023 121 3 1260 306C01a 1 10 71 SML 1 0, 98 3,250
023 121 3 1260 306C01b 1 10 71 SML 1 0,10 0,200
023 121 3 1260 307A01 1 10 71 SML 1 1,24 4, 900
023 121 3 1260 307A10 1 10 71 SML 1 0,04 0, 400
023 121 3 1260 307B01a 1 10 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 3 1260 308B01a 1 10 71 SML 1 0,05 0, 500
023 121 3 1260 308B01b 1 10 71 SML 1 0,20 0, 800
023 121 3 1260 309A00 10 71 SML 1 0,12 0,750
023 121 3 1260 309A01 1 10 71 SML 1 0,01 0,100
023 121 3 1260 309B01 1 10 71 SML 1 0,06 0,100
023 121 3 1260 310A00 10 71 SML 1 0,14 0, 600
023 121 3 1260 310A01a 1 10 71 SML 1 0,07 0,250
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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023 121 3 1260 310A01b 1 10 71 SML 1 0, 85 3,200
023 121 3 1260 310B01a 1 10 71 SML 1 0, 06 0, 400
023 121 3 1260 310B01b 1 10 71 SML 1 0,53 1, 900
023 121 3 1260 310C01a 1 10 71 SML 1 1, 60 5,290
023 121 3 1260 310D01 1 10 71 SML 1 0,15 0,400
023 121 3 1260 311A00 10 71 SML 1 0, 21 0, 670
023 121 3 1260 311A01a 1 10 71 SML 1 0,31 0, 680
023 121 3 1260 311A01b 1 10 71 SML 1 0, 40 1, 600
023 121 3 1260 311B00 10 71 SML 1 0, 13 0, 650
023 121 3 1260 311B01 1 10 71 SML 1 0, 47 2, 170
023 121 3 1260 312A01 1 10 71 SML 1 0,15 0, 650
023 121 3 1260 312B01 1 10 71 SML 1 0, 44 1, 800
023 121 3 1260 315B01a 1 10 71 SML 1 0,14 0,590
023 121 3 1260 316BOO 10 71 SML 1 0, 41 1,400
023 121 3 1260 316B01 1 10 71 SML 1 1,20 3, 000
023 121 3 1260 316C01 1 10 71 SML 1 0, 18 0, 770
023 121 3 1260 316D01 1 10 71 SML 1 0, 15 0, 600
023 121 3 1260 317D01 1 10 71 SML 1 0,18 0, 750
023 121 3 1260 317G01 1 10 71 SML 1 0,04 0, 300
023 121 3 1260 327D00 10 71 SML 1 0,07 0,350
023 121 3 1260 339A01a 1 10 71 SML 1 0, 03 0,150
023 121 3 1260 340C01 1 10 71 SML 1 0, 12 0,250
023 121 3 1260 340E01 1 10 71 SML 1 0,31 1, 200
023 121 3 1260 34IDOla 1 10 71 SML 1 0,22 0, 800
023 121 3 1260 342C11 1 10 71 SML 1 0,34 1,000
023 121 3 1260 430A07 1 10 71 SML 1 0, 04 0, 120
023 121 3 1260 430A12a 1 10 71 SML 1 0,52 2,300
023 121 3 1260 4 4 9A0 6 1 10 71 SML 1 0,04 0,200
023 121 3 1260 449A08 1 10 71 SML 1 0, 05 0,250
023 121 3 1260 449A13 10 71 SML 1 0, 30 1,200
023 121 3 1260 4 4 9A13 1 10 71 SML 1 0, 14 0,700
023 121 3 1260 449B10 1 10 71 SML 1 0,34 1,300
023 121 3 1260 661A01 10 71 SML 1 0,20 8,000
023 121 3 1260 670C10 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1260 807A05 1 10 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 3 1260 807A09 1 10 71 SML 1 0, 03 0,150
023 121 3 1260 807A13a 1 10 71 SML 1 0,83 2,400
023 121 3 1260 819C13 1 10 71 SML 1 0, 15 0, 550
023 121 3 1260 820A09 1 10 71 SML 1 0,04 0,150
023 121 3 1260 820D05 1 10 71 SML 1 0,12 0,490
023 121 3 1260 820D09 1 10 71 SML 1 0,07 0,400
023 121 3 1260 820 Dl1 1 10 71 SML 1 0,08 0,300
023 121 3 1260 820D11 2 10 71 SML 1 0,22 0, 900
023 121 3 1260 928B08b 1 10 71 SML 1 0, 10 0, 340
023 121 3 1260 939Cllb 1 10 71 SML 1 0,42 1,500
023 121 3 1260 981C10 10 71 SML 1 0,15 0, 600

259 023 121--Nátěry kultur■ repelenty-■zimní 83,71 409,035 tis

023 321 2 1260 206C00 5 99 SML 1 0,01 0, 050
023 321 2 1260 206DOO 5 99 SML 1 0,01 0, 050

259 023 321-Individuální ochrana - opichy 0, 02 0,100 tis

023 331 1 1260 114A00 5 99 SML 1 0,04 0, 020
023 331 1 1260 114B00 5 99 SML 1 0,04 0, 020
023 331 1 1260 115AOO 5 99 SML 1 0,04 0, 020
023 331 1 1260 115B00 5 99 SML 1 0,04 0, 020
023 331 2 1260 2O6D00 5 99 SML 1 0, 04 0, 020
023 331 2 1260 207B00 5 99 SML 1 0, 04 0,020

259 023 331-■Individuální ochrana 0,24 0,120 tis

* 023--Ochrana mladých lesních ]porostů proti zvěři 85,50 428,045

024 011 1 1260 126B01 1 8 1 0,30 1,200
024 011 3 1260 230C12 1 9 1 0,10 0,400
024 011 3 1260 236B10 1 9 1 0,10 0, 350
024 011 3 1260 236C11 1 9 1 0,10 0, 350
024 011 3 1260 302A01 1 9 1 0,12 0, 455
024 011 3 1260 302B01 1 9 1 0,39 0, 400
024 011 3 1260 303A00 9 1 0,24 1, 060
024 011 3 1260 303A01a 1 9 1 0,11 0,500
024 011 3 1260 304A01a 1 9 1 1,08 3,450
024 011 3 1260 305A00 9 1 0,18 0,890
024 011 3 1260 305A01a 1 9 1 0, 69 2,200
024 011 3 1260 305A01b 1 9 1 0,20 0, 800
024 011 3 1260 306A01a 1 9 1 0,53 1, 900
024 011 3 1260 306A01b 1 9 1 0,15 0, 600
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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024 011 3 1260 306C01b 1 9 1 0, 10 0,400
024 011 3 1260 307A01 1 6 1 1,24 4,900
024 011 3 1260 307B01a 1 6 1 oo 0,500
024 011 3 1260 308B01b 1 6 1 0, 20 0,800
024 011 3 1260 309B01 1 9 1 0,06 0, 100
024 011 3 1260 310A01a 1 9 1 0,07 0, 250
024 011 3 1260 310A01b 1 9 1 0, 85 3, 200
024 011 3 1260 310B01b 1 9 1 0, 53 1, 900
024 011 3 1260 310C01a 1 6 1 1, 60 5,290
024 011 3 1260 310D01 1 9 1 0,15 0, 400
024 011 3 1260 311A00 9 1 0, 21 0, 670
024 011 3 1260 311A01a 1 6 1 0,21 0,530
024 011 3 1260 311A01a 1 9 1 0, 10 0, 150
024 011 3 1260 311A01b 1 6 1 0,40 1,600
024 011 3 1260 311B01 1 6 1 0, 47 2, 170
024 011 3 1260 312A01 1 9 1 0, 15 0, 650
024 011 3 1260 312B01 1 9 1 0,44 1,800
024 011 3 1260 315B01a 1 9 1 0,14 0, 590
024 011 3 1260 316B01 1 9 1 1,20 3,000
024 011 3 1260 316C01 1 9 1 0, 18 0,770
024 011 3 1260 317D01 1 9 1 0,18 0,750
024 011 3 1260 317G01 1 9 1 0,04 0, 300
024 011 3 1260 327D00 9 1 0, 07 0,350
024 011 3 1260 339A01a 1 9 1 0, 03 0, 150
024 011 3 1260 340C01 1 9 1 0, 12 0,250
024 011 3 1260 340E01 1 9 1 0,31 1,200
024 011 3 1260 34IDOla 1 9 1 0,19 0, 800
024 011 3 1260 342C11 1 9 1 0,34 1,000
024 011 3 1260 430A07 1 9 1 0, 04 0, 120
024 011 3 1260 430A12a 1 9 1 0,52 2,300
024 011 3 1260 449A06 1 9 1 0,04 0, 200
024 011 3 1260 4 4 9A08 1 9 1 0,05 0, 250
024 011 3 1260 449A13 9 1 0,30 1,200
024 011 3 1260 449A13 1 9 1 0,14 0,700
024 011 3 1260 449B10 1 9 1 0,34 1,300
024 011 3 1260 670C10 9 1 0,05 0,200
024 011 3 1260 807A05 1 9 1 o o 0, 400
024 011 3 1260 807A09 1 9 1 0, 03 0,150
024 011 3 1260 807A13a 1 6 1 0,10 0, 400
024 011 3 1260 807A13a 1 9 1 0, 73 2, 000
024 011 3 1260 807C13 1 9 1 0,38 0, 700
024 011 3 1260 820A09 1 9 1 0, 64 2,800
024 011 3 1260 820A12 1 9 1 0,84 3,300
024 011 3 1260 820D05 1 9 1 0,12 0,490
024 011 3 1260 820D09 1 9 1 0, 07 0,400
024 011 3 1260 820D11 1 9 1 0, 08 0,300
024 011 3 1260 820D11 2 9 1 0,22 0, 900
024 011 3 1260 939Cllb 1 9 1 0,42 1, 500
024 011 3 1260 981C10 9 1 0,15 0, 600

259 024 011-•Ožinání - ručně - v ploškách 19, 33 69,235 tis

024 021 2 1260 201A05a 7 1 0, 05
024 021 2 1260 201A05a 1 7 1 0,04
024 021 2 1260 201A09 1 7 1 0, 10
024 021 2 1260 201A09 2 7 1 0, 55
024 021 2 1260 201A09 3 7 1 0, 80
024 021 2 1260 201A09 4 7 1 0,50
024 021 2 1260 201Alla 7 1 0, 05
024 021 2 1260 201Alla 1 7 1 0,20
024 021 2 1260 202C09 1 7 1 0, 12
024 021 2 1260 203B06 2 7 1 0,25
024 021 2 1260 203E06 1 7 1 0, 05
024 021 2 1260 203E06 4 7 1 0, 60
024 021 2 1260 203E08 1 7 1 0, 07
024 021 2 1260 203E08 2 7 1 0,10
024 021 2 1260 203E10 5 7 1 0,03
024 021 2 1260 205B01b 1 7 1 0,10
024 021 2 1260 205C01b 1 7 1 0,25
024 021 2 1260 205D07 1 7 1 0,05
024 021 2 1260 205D14 1 7 1 0,29
024 021 2 1260 206B01a 1 7 1 1,15
024 021 2 1260 206B01b 1 7 1 0,40
024 021 2 1260 206C01a 1 7 1 0, 45
024 021 2 1260 206C01c 1 7 1 0,50
024 021 2 1260 206D01b 1 7 1 0,15
024 021 2 1260 206E01a 1 7 1 0,15
024 021 2 1260 206E01b 1 7 1 0,23
024 021 2 1260 207B01a 1 7 1 1, 10
024 021 2 1260 207D01a 1 7 1 0, 40
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024 021 2 1260 208A01b 1 7 1 o co o

024 021 2 1260 208B01b 1 7 1 0, 22
024 021 2 1260 208B01c 1 7 1 0, 50
024 021 2 1260 208C01b 1 7 1 0, 50
024 021 2 1260 208D01a 1 7 1 0,34
024 021 2 1260 208D01b 1 7 1 0, 55
024 021 2 1260 208E01a 1 7 1 0, 13
024 021 2 1260 209C01a 1 7 1 0,25
024 021 2 1260 209C01b 1 7 1 1,00
024 021 2 1260 209D01a 1 7 1 0,55
024 021 2 1260 209D01b 1 7 1 0,09
024 021 2 1260 210D01a 1 7 1 0, 90
024 021 2 1260 210E01a 1 7 1 0,43
024 021 2 1260 210E01b 1 7 1 1, 17
024 021 2 1260 210F01a 1 7 1 0,41
024 021 2 1260 210F01b 1 7 1 0,40
024 021 2 1260 210G01 1 7 1 0, 20
024 021 2 1260 211B01a 1 7 1 1,54
024 021 2 1260 211C01a 1 7 1 0,35
024 021 2 1260 211C01b 7 1 0,17
024 021 2 1260 211001b 1 7 1 0,10
024 021 2 1260 211D01 7 1 0,25
024 021 2 1260 211E01a 1 7 1 1,00
024 021 2 1260 211E01b 1 7 1 0,20
024 021 2 1260 212F01a 1 7 1 0,35
024 021 2 1260 212F01b 1 7 1 0,25
024 021 2 1260 212G01b 1 7 1 0,25
024 021 2 1260 212G02 7 1 0, 15
024 021 2 1260 213A01a 1 7 1 3, 00
024 021 2 1260 213B02 1 7 1 0,35
024 021 2 1260 213C01a 1 7 1 0,25
024 021 2 1260 213C01b 1 7 1 0, 85
024 021 2 1260 214A02b 1 7 1 0,25
024 021 2 1260 214C01 1 7 1 0, 40
024 021 2 1260 214E01a 1 7 1 0,10
024 021 2 1260 215A05b 5 7 1 0, 40
024 021 2 1260 215A08a 1 7 1 0,25
024 021 2 1260 215A11 1 7 1 0, 08
024 021 2 1260 215Allb 1 7 1 0, 10
024 021 2 1260 215Allb 2 7 1 0,16
024 021 2 1260 215Allc 1 7 1 0, 04
024 021 2 1260 215A12 1 7 1 0,20
024 021 2 1260 215B01a 1 7 1 1,20
024 021 2 1260 215C02a 1 7 1 0,40
024 021 2 1260 215D01a 1 7 1 0,20
024 021 2 1260 215D01b 1 7 1 0,10
024 021 2 1260 216A10a 1 7 1 0,55
024 021 2 1260 216A10b 7 1 0,15
024 021 2 1260 216A10b 1 7 1 0, 18
024 021 2 1260 216A10b 3 7 1 1,10
024 021 2 1260 216A10c 1 7 1 0,15
024 021 2 1260 216A12 1 7 1 0,25
024 021 2 1260 216A12 2 7 1 0,30
024 021 2 1260 216B01a 1 7 1 0,08
024 021 2 1260 216B01b 1 7 1 0, 60
024 021 2 1260 216C01 1 7 1 0,80
024 021 3 1260 306C01a 1 9 1 0, 98 4,300
024 021 3 1260 307A10 1 9 1 0,04 0, 400
024 021 3 1260 308B01a 1 6 1 0, 44 2,500
024 021 3 1260 310B01a 1 9 1 0, 06 0, 400
024 021--Ožínání - ručně - v pruzích 35,79 7, 600

024 031 1 1260 107A01a 1 8 1 0, 65
024 031 1 1260 108A01a 1 8 1 0,74
024 031 1 1260 108B01a 1 8 1 0,30
024 031 1 1260 109B01a 1 8 1 0,43
024 031 1 1260 109B01b 1 8 1 0,55
024 031 1 1260 HODOlc 1 8 1 0,04
024 031 1 1260 115A01a 1 8 1 0,09
024 031 1 1260 115B01a 1 8 1 0,11
024 031 1 1260 116A01 1 8 1 0,15
024 031 1 1260 117C01 1 8 1 1,46
024 031 1 1260 118A01a 1 4 1 0, 17
024 031 1 1260 118B01a 1 9 1 1, 90
024 031 1 1260 119B01a 1 8 1 0,36
024 031 1 1260 119D01a 1 9 1 0,38
024 031 1 1260 120A01a 1 8 1 0,78
024 031 2 1260 201A0 6b 1 7 1 0,15
024 031 2 1260 201A0 6b 2 7 1 0,10
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby | rnater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 2 1260 201A06b 3 7 1 0,03
024 031 2 1260 202C09 1 7 1 0, 15
024 031 2 1260 203A04 3 7 1 0, 15
024 031 2 1260 203A04 4 7 1 0,38
024 031 2 1260 203A05 2 7 1 0,31
024 031 2 1260 203A05 3 7 1 0,57
024 031 2 1260 203A06 2 7 1 0,30
024 031 2 1260 203A06 3 7 1 0, 11
024 031 2 1260 203A06 4 7 1 0,50
024 031 2 1260 203B05 1 7 1 0,35
024 031 2 1260 203B06 2 7 1 0, 25
024 031 2 1260 203B06 3 7 1 0,26
024 031 2 1260 203D06 1 7 1 0,06
024 031 2 1260 203E08 2 7 1 0,30
024 031 2 1260 205B01a 1 7 1 0, 05
024 031 2 1260 205C01a 1 7 1 0,18
024 031 2 1260 205C01b 1 7 1 0,15
024 031 2 1260 206C01a 1 7 1 0,20
024 031 2 1260 20 6C01b 1 7 1 0,08
024 031 2 1260 20 6D01a 1 7 1 0,20
024 031 2 1260 20 6E01b 1 7 1 0,20
024 031 2 1260 207D01a 1 7 1 0,25
024 031 2 1260 208A01a 1 7 1 0,15
024 031 2 1260 208A01b 1 7 1 0,30
024 031 2 1260 208B01a 1 7 1 0,34
024 031 2 1260 208C01a 1 7 1 0, 13
024 031 2 1260 208D01a 1 7 1 0,30
024 031 2 1260 209A01a 1 7 1 0, 15
024 031 2 1260 209B01a 1 7 1 0,06
024 031 2 1260 209B01c 1 7 1 0,08
024 031 2 1260 209C01b 1 7 1 0,20
024 031 2 1260 211E01a 1 7 1 0, 10
024 031 2 1260 212F01a 1 7 1 0,35
024 031 2 1260 212F01b 1 7 1 0,25
024 031 2 1260 212G01a 1 7 1 0,07
024 031 3 1260 309A01 1 6 1 0,09 1,500
024 031 3 1260 819C13 1 6 1 0, 15 0,550

259 024 031--Ožínání - ručně - celoplošně 16,11 2,050

024 421 1 1260 106A01 1 4 4 SML 1 0, 48
024 421 1 1260 106B01b 1 4 4 SML 1 0,33
024 421 1 1260 HODOlb 1 4 4 SML 1 0,18
024 421 1 1260 lllAOla 1 4 4 SML 1 0, 40
024 421 1 1260 lllCOla 1 4 4 SML 1 0,73
024 421 1 1260 lllEOla 1 4 11 SML 1 0, 60
024 421 1 1260 114B01a 1 4 4 SML 1 1,70
024 421 1 1260 117A01a 1 4 4 SML 1 0, 60
024 421 1 1260 118C01a 1 4 4 SML 1 0,74
024 421 1 1260 120A01b 1 4 4 SML 1 0,56
024 421 2 1260 202C09 1 11 6 SML 1 0,10
024 421 2 1260 203A04 4 11 6 SML 1 0,10
024 421 2 1260 203A05 2 11 6 SML 1 0,10
024 421 2 1260 203A05 3 11 6 SML 1 0,15
024 421 2 1260 203A0 6 4 11 6 SML 1 0, 30
024 421 2 1260 203B05 1 11 6 SML 1 0,10
024 421 2 1260 203B06 2 11 6 SML 1 0, 10
024 421 2 1260 203B06 3 11 6 SML 1 0,10
024 421 2 1260 203E08 2 11 6 SML 1 0,10
024 421 2 1260 205C01a 1 11 6 SML 1 0, 10
024 421 2 1260 206B01a 1 11 6 SML 1 0,10
024 421 2 1260 206C01a 1 11 6 SML 1 0,20
024 421 2 1260 206C01c 1 11 6 SML 1 0,10
024 421 2 1260 206E01b 1 11 6 SML 1 0,20
024 421 2 1260 208B01a 1 11 6 SML 1 0,10
024 421 2 1260 212F01a 1 11 6 SML 1 0,30
024 421 2 1260 212G01a 1 11 6 SML 1 0,07
024 421 2 1260 213A01a 1 11 6 SML 1 0,80
024 421 2 1260 216C01 1 11 6 SML 1 0,20

259 024 421--Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 9, 64

024 511 1 1260 7llC09a 1 4 1 1,00
024 511 1 1260 719G00 3 1 0,89
024 511 1 1260 719G01 3 1 1,07
024 511 2 1260 203A04 4 1 0,20
024 511 2 1260 203A05 4 1 0, 10
024 511 2 1260 205D14 4 1 0,20
024 511 2 1260 211B01a 4 1 0,20
024 511 2 1260 212C01 4 1 . 0, 60

Zpracováno *dne21.11..2017 9:48:55 ing. Vojtěch Heger , 1;r 2; 3; 4; 5;: 6;7;8;9;10;11;12;13;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;



1-122 LS Jeseník MVO-llllX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 10
10

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 511 2 1260 213A01a 4 1 0,40
259 024 511-Odstranění škodících dřevin ~ ručně 4,66

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 85,53 78,885

031 311 2 1260 207B01b 3 1 0, 63
031 311 2 1260 207B02a 3 1 3,00
031 311 2 1260 207B02b 4 1 0, 60
031 311 2 1260 207C02b 3 1 0, 42
031 311 2 1260 207D02 3 8,56
031 311 2 1260 210G02a 4 1,32
031 311 2 1260 210G02b 4 1 1,84
031 311 2 1260 214C02a 4 1 0, 47
031 311 2 1260 214C02b 4 1 0, 42

259 031 311--Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 17,26

031 321 1 1260 106A01 9 1 0, 90
031 321 1 1260 106A02 9 1 1,29
031 321 1 1260 107A02 5 1 2,08 0,450
031 321 1 1260 110D02 8 1 2,04 0, 650
031 321 1 1260 111A02 4 1 6, 99
031 321 1 1260 115B02 5 1 2,51
031 321 1 1260 118A02 6 1 1,46
031 321 1 1260 119B02 7 1 1,81 0,350
031 321 3 1260 303A01b 6 1 1,33
031 321 3 1260 303A02 6 1 4,77
031 321 3 1260 304A01b 7 1 0, 44
031 321 3 1260 307C02 4 1 0,32
031 321 3 1260 310A02a 5 1 2,35
031 321 3 1260 310A02b 5 1 2, 13
031 321 3 1260 310B02 7 1 1,49
031 321 3 1260 313B02 9 1 2, 57
031 321 3 1260 315A02 8 1 1,36
031 321 3 1260 315B02 8 1 2,40
031 321 3 1260 316B03 9 1 0, 60

259 031 321--Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 38,84 1,450

031 611 1 1260 106A01 9 1 0,10 0, 320
031 611 1 1260 106A02 9 1 0,16 0,525
031 611 1 1260 107A02 5 1 0, 09 0,300
031 611 1 1260 110D02 8 1 0,20 0, 650
031 611 1 1260 111A02 4 1 0,20 0, 650
031 611 1 1260 115B02 5 1 0, 15 0, 450
031 611 1 1260 118A02 6 1 0,11 0,350
031 611 1 1260 119B02 7 1 0,14 0,450
031 611 2 1260 207B01b ■ 3 1 0, 03 0,300
031 611 2 1260 207B02a 3 1 0,20 1, 960
031 611 2 1260 207D02 3 1 0,50 5,380
031 611 2 1260 210G02a 4 1 0,04 0, 440
031 611 2 1260 210G02b 4 1 0,12 1,200
031 611 2 1260 214C02a 4 1 0, 06 0, 640
031 611 2 1260 214C02b 4 1 0, 08 0,760
031 611 3 1260 303A01b 6 1 0,14 0,460
031 611 3 1260 303A02 6 1 0, 10 0,330
031 611 3 1260 304A01b 7 1 0,03 0, 120
031 611 3 1260 307C02 4 1 0,02 0,060
031 611 3 1260 310A02a 5 1 0,16 0, 550
031 611 3 1260 310A02b 5 1 0,16 0,550
031 611 3 1260 310B02 7 1 0,14 0, 470
031 611 3 1260 313B02 9 1 0,19 0, 650
031 611 3 1260 315A02 8 1 0, 09 0,330
031 611 3 1260 315B02 8 1 0,09 0,300
031 611 3 1260 316B03 9 1 0,03 0, 120

259 031 611-■Rozčleňování porostů 3,33 18,315 km

* 031-Prořezávky 59, 43 19,765

035 331 2 1260 207A03 5 1 2,00 0,800
259 035 331-Odstranění ovazu + jeho likvidace 2, 00 0,800 tis

* 035-Ochrana lesa proti zvěři 2,00 0, 800

Zpracováno dne21.11.2017 9:48:55 ing. Vojtěch Heger 1/2/3;4;5;6/7/8;9/10; 11/12/13/21/22/23/24;25;26;27/28;29;30; 31; 3



1-122 LS Jeseník MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 11
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby J mater. služeb sad.mat. PČ celkem

259 1 - Jeseník-pěstební činnost * Předaný projekt celkem zakázka
■k-k-tckicklckkkk-kb •kk-k-k-k-k-kk-kk-k-kkicíckkk-kick •&&■)( •k-k-ickickk-k-k-k&kici-k-k-lck-k-k-k-kk-kkk-k-k-k-kk-kkk-ir-kk-kk-kkifklck-k-kkkikkiíickkklfkicisifkklckftkkit-kifýekk-k-k-kic-k-k-k-k-kkii-kk

Zpracováno dne21.11.2017 9:48:55 íng. Vojtěch Heger 1/2;3/4;5;6/7;8;9/10/11;12;13/21/22/23;24/25/26;27/28/29/30/31; 3



1-122 LS Jeseník MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
12

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

259 2 - Jeseník-pěstební činnost * Předaný-podmíněný

011 011 1 1260 999X999 12 2 1,00 600,000
011 011 2 1260 999X999 3 2 1, 50 1000,000

259 011 011-Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 2,50 1600,000 m3

011 111 1 1260 999X999 12 2 18,00 13000,000
011 111 2 1260 999X999 12 2 20, 00 10000,000
011 111 3 1260 999X999 12 2 5, 00 2000,000

259 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list 43,00 25000,000 m3

011 211 1 1260 999X999 12 2 1, 50 600,000
259 011 211-Pálení sneseného klestu - jehličn . + listnat. 1,50 600,000 m3

011 311 1 1260 999X999 12 2 0,50 200,000
011 311 2 1260 999X999 10 2 0,50 300,000

259 011 311-Štěpkování klestu ~ s rozmetáním štěpky 1,00 500,000 m3

011 611 1 1260 999X999 12 2 3, 60
011 611 2 1260 999X999 10 2 3,00
011 611 3 1260 999X999 12 2 2, 67

259 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 9,27

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 57,27 27700,000

012 061 1 1260 110D00 4 4 SML 2 0,36
012 061 1 1260 111E00 1 4 SML 2 0, 60
012 061 1 1260 114C00 4 4 SML 2 0,21
012 061 1 1260 117A00 4 4 SML 2 0,80
012 061 1 1260 999X999 4 4 SML 2 2,00
012 061 2 1260 999X999 11 6 SML 2 3, 00

259 012 061-Příprava půdy na holině -chemicky v pruzích 6, 97

012 071 3 1260 306C00 8 3 SML 2 0,27
012 071 3 1260 3O9A00 8 3 SML 2 0, 11
012 071 3 1260 310A00 8 3 SML 2 0,14
012 071 3 1260 310D00 8 3 SML 2 0,20
012 071 3 1260 932D08 8 3 SML 2 0,10
012 071 3 1260 935C06a 8 3 SML 2 0,10

259 012 071-Příprava půdy na holině-■chemicky celoplošně 0, 92

* 012~Příprava půdy pro obnovu lesa 7,89

016 211 1 1260 999X999 10 1255 SML 2 1,50 4,800
016 211 1 1260 999X999 10 10255 SML 2 0,20 0,480
016 211 1 1260 999X999 10 30145 SML 2 0,15 0,400
016 211 1 1260 999X999 10 50255 SML 2 2, 00 15,000
016 211 3 1260 3O8B00 3 1260 SML 2 0, 11 0,450
016 211 3 1260 3O8B00 3 30255 SML 2 0, 02 0, 050
016 211 3 1260 308B00 3 80270 SML 2 0, 02 0,100
016 211 3 1260 311A00 4 1265 SML 2 0,03 0,100
016 211 3 1260 311A00 4 10265 SML 2 0, 07 0,200
016 211 3 1260 311A00 4 50265 SML 2 0,01 0,040
016 211 3 1260 311A00 4 61260 SML 2 0,05 0,200
016 211 3 1260 311A00 4 83250 SML 2 0,05 0,200
016 211 3 1260 327D00 4 50265 SML 2 0,07 0,350

259 016 211-■První sadba do nepřipravené půdy-ruční.-jamková 4,28 22,370 tis

016 611 3 1260 307B01a 1 3 83250 SML 2 0,05 0,200
016 611 3 1260 310A01a 1 3 1265 SML 2 0, 01 0,050
016 611 3 1260 310A01a 1 3 50265 SML 2 0, 01 0,050
016 611 3 1260 312A01 1 3 1265 SML 2 0, 02 0,100

259 016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy ruční-jamková 0, 09 0,400 tis

016 901 2 1260 999X999 10 50389 SML 2 0,30 0,300
259 016 901-Doplňování MZD 0,30 0,300 tis

Zpracováno dne21.11.2017 9:48:55 ing. Vojtěch Heger 1/2;3;4/5/6;7;8;9;10;11;12;13;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;3



1-122 LS Jeseník MV0-1111X PROJEKT! PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÍ"KOŇŮ,REVÍRŮ A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 016--Zalesňování. sadbou 4,67 23,070

022 981 1 1260 999X999 12 2 3,000
022 981 2 1260 999X999 11 2 2, 000
022 981 3 1260 999X999 12 2 0, 500

259 022 981~Údržba a opravy oplocenek 5, 500 km

022 991 1 1260 999X999 12 2 10000,000
022 991 2 1260 999X999 11 2 1,00 30000,000
022 991 3 1260 999X999 12 2 10000,000

259 022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat. souv .práce 1,00 50000,000 Kč

022--Oplocování mladých lesních porostů 1,00 50005,500

023 121 2 1260 999X999 10 51 SML 2 10,00 80,000
023 121 3 1260 303A01a 1 10 71 SML 2 0, 11 0, 500
023 121 3 1260 820A12 1 10 71 SML 2 0,84 3, 300

259 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní 10, 95 83,800 tis

023 371 3 1260 999X999 12 2 0, 01 0, 030
259 023 371-Indíviduální ochrana - údržba a opravy 0,01 0,030 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 10,96 83,830

024 
259 024

011 3 1260 999X999 9 2 5,00 20,000
011-Ožínáni - ručně - v ploškách 5,00 20,000 tis

024 
259 024

021 2 1260 999X999 9 2 4,00
021-0žínání - ručně - v pruzích 4,00

024 031 1 1260 999X999 9 2 3,00
024 031 2 1260 999X999 9 2 1,00

259 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně 4,00

024 
024 
024 

259 024

421 1 1260 999X999 4 11 SML 2 1,00
421 1 1260 999X999 9 4 SML 2 2,00
421 2 1260 999X999 11 6 SML 2 2,00
421~Chemická. ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 5, 00

024 
259 024

511 2 1260 999X999 10 2 2,00
511-Odstranění škodících dřevin - ručně 2,00

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 20,00 20,000

025 011 1 1260 999X999 9 45 SML 2 1,50 6, 000
025 011 2 1260 999X999 6 999 SML 2 12, 00 96,000
025 011 3 1260 999X999 6 46 SML 2 4,00 16,000

259 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 17,50 118,000 tis

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 17,50 118,000

259

036
036
036
036

011 1
011 2
011 3
011-Lapače

1260 999X999 9
1260 999X999 9
1260 999X999 9

na kůrovce - instalace

2
2
2

632,000
660,000
89,000

1381,000

036 032 1 1260 999X999 4 2 60,000
036 032 2 1260 999X999 4 2 40,000

259 036 032-0trávené lapáky - stojící lapák 100,000

036 211 1 1260 999X999 4 2 0, 600
036 211 2 1260 999X999 4 2 0,500
036 211 3 1260 999X999 4 2 0,100

Zpracováno dne21.11,2017 9:48:55 ing. Vojtěch Heger 1;2;3;4;5;6/7;8;9;10;11;12;13;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;3



1-122 LS Jeseník MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

259 036 211-Instalace návnad na stojící stromy 1,200 tis

036 321 1 1260 999X999 12 2 70,000
036 321 3 1260 999X999 12 2 230,000

259 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 300,000 m3

036 331 1 1260 999X999 12 2 60,000
036 331 3 1260 999X999 12 2 440,000

259 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 500,000 m3

036 421 1 1260 999X999 12 2 50,000
036 421 3 1260 999X999 12 2 150,000

259 036 421-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická 200,000 m3

036 431 1 1260 999X999 12 2 50,000
036 431 3 1260 999X999 12 2 150,000

259 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická 200,000 m3

036 511 1 1260 999X999 12 2 50,000
036 511 3 1260 999X999 12 2 80,000

259 036 511-Asanace těžebního odpadu 130,000 m3

036 521 1 1260 999X999 12 2 40,000
036 521 2 1260 999X999 12 2 40,000
036 

259 036
521 3
521-Asanace

1260 999X999 
skládek

12 2 120,000 
200,000 m2

* 036--Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 3012,200

058 111 1 1260 999X999 12 2 250,000
058 111 2 1260 999X999 12 2 250,000
058 111 3 1260 999X999 6 2 250,000

259 058 lll-Ruční práce 750,000 h

058 121 1 1260 999X999 12 2 250,000
058 121 2 1260 999X999 12 2 200,000
058 

259 058
121 3
121-Práce s

1260
JMP

999X999 6 2 250,000 
700,000 h

058 131 1 1260 999X999 12 2 50,000
058 131 2 1260 999X999 12 2 70,000
058 131 3 1260 999X999 6 2 15,000

259 058 131-Práce s traktorem 135,000 h

058 141 1 1260 999X999 12 2 150,000
058 141 2 1260 999X999 12 2 50,000
058 

259 058
141 3
141-Práce s

1260 999X999 
křovinořezem

6 2 150,000 
350,000 h

058 151 1 1260 999X999 12 2 20,000
058 151 2 1260 999X999 12 2 10,000
058 151 3 1260 999X999 6 2 20,000

259 058 151-Práce s koněm 50,000 h

058 161 1 1260 999X999 12 2 150,000
058 161 2 1260 999X999 12 2 70,000
058 161 3 1260 999X999 9 2 150,000

259 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 370,000 h

058 411 1 1260 999X999 12 2 7,300
058 411 2 1260 999X999 12 2 5,000
058 411 3 1260 999X999 12 2 7,330

259 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 19, 630 ki

Zpracováno dne21.11.2017 9:48:55 ing. Vojtěch Heger 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;3
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
Malé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jinater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 058-Ostatní pěstební práce 2374,630

259 2 - Jesenik-pěstebni činnost * Předaný-podmíněný celkem zakázka*****************************************************************************************************************************

Úhrn za LS 122 LS Jeseník (kontrolní čísla) 395,90

Rozpis dle zakázek:
259 ~ Jeseník-pěstební činnost

87073,029





PŘÍLOHA Č. Pl - PROJEKT SABEBNÍHO MATERIÁLU NA ROK 2018

1-122 LS Jeseník MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria:
("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Čislo zakázky" = 259))

259 1 Jesenik-pěstební činnost * smluvní materiál

1 1255 SMRK sazenice 5 SAD 1,50 4,800
1 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,20 0,480
1 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 60 2,050
1 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0,20 1,300
1 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0, 15 0,400
1 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0, 90 7,200
1 50155 BUK semenáčky 5 SAD 4, 91 34,950
1 50255 BUK sazenice 5 SAD 3,20 22,700
1 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,51 2, 150
1 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,20 0, 650
1 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,04 0, 080
1 74145 TŘEŠEŇ PT semenáčky 4 SAD 0,02 0, 100
1 80160 LÍPA SRD semenáčky 6 PRK 0,38 1, 600
1 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,25 0,850
2 1255 SMRK sazenice 5 SAD 1,26 4,100
2 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0, 13 0, 400
2 11260 JEDLE OBR sazenice 6 PRK 0, 11 0,250
2 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0, 60 1, 900
2 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 3,46 22,250
2 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 2,54 16,300
2 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,41 1, 100
2 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 1,16 3, 700
2 40250 DUB LETMÍ sazenice 5 PRK 1,71 12,950
2 40255 DUB LETMÍ sazenice 5 SAD 1,82 5, 850
2 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,87 7,100
2 43260 DUB ČERV sazenice 6 PRK 0,55 2,200
2 50155 BUK semenáčky 5 SAD 5,16 28,250
2 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,40 3, 600
2 50255 BUK sazenice 5 SAD 2,70 8,750
2 50389 BUK poloodrost 8 OST 0,30 0,300
2 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0, 08 0,350
2 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0, 03 0, 070
2 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,05 0,200
3 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,75 2,400
3 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,38 1,300
3 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,04 0,150
3 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,09 0, 250
3 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0, 10 0, 800
3 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,28 1, 900
3 50265 BUK sazenice 6 SAD 0, 86 3,740
3 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,18 1,000
3 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0, 05 0, 200
3 74270 TŘEŠEŇ PT sazenice 7 PRK 0,05 0,200
3 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,02 0,100
3 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,10 0, 400

259 0 celkem LO LVS: 39,30 211,370

3 50380 BUK poloodrost 8 PRK 0,10 0,150
3 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,05 0,200
3 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,20 0, 800

259 27 5 celkem LO Hrubý Jeseník LVS:: jd-bk 0,35 1, 150

1 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,40 10,100
1 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,24 1, 000
1 57260 JASAN sazenice 6 PRK 0,17 0,700
1 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,09 0, 400
1 74145 TŘEŠEŇ PT semenáčky 4 SAD 0,02 0,100
1 80160 LÍPA SRD semenáčky 6 PRK 0,05 0,200
3 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0, 01 0, 050
3 50265 BUK sazenice 6 SAD 0,01 0,050

259 28 4 celkem LO Předhoří Hr,.Jeseníku LVS:: buk. 1, 99 12,600

3 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0, 05 0, 200
3 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0, 02 0, 050
3 50265 BUK sazenice 6 SAD 0, 03 0, 150

259 28 5 celkem LO Předhoří Hr.Jeseníku LVS:: jd-bk 0,10 0, 400

3 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,05 0,200
259 32 3 celkem LO Slezská nížina LVS:: db-bk 0, 05 0, 200
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Jeseník-pěstební činnost * smluvní materiál 41,79 225,720

v tom druh SM, LO, LVS:
1255 2,76 8, 900

•k 1255 SMRK sazenice 5 SAD 2,76 8,900
1260 0,75 2,400

* 1260 SMRK sazeníce 6 PRK 0, 75 2,400
1265 0,38 1,300
1265 28 4 0,01 0,050
1265 28 5 0, 05 0, 200

* 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0, 44 1, 550
10255 0, 33 0, 880

* 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,33 0,880
10260 0, 64 2,200

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 64 2,200
10265 0, 09 0, 250

* 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0, 09 0,250
11260 0, 11 0,250
11260 JEDLE OBR sazenice 6 PRK 0,11 0,250
18250 0, 60 1, 900

-k 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0, 60 1, 900
20145 3, 66 23,550

* 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 3, 66 23,550
20255 2,54 16,300

* 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 2, 54 16,300
30145 0, 15 0, 400

* 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0, 15 0, 400
30255 0,51 1, 900
30255 28 5 0,02 0,050

* 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,53 1,950
40155 1,16 3,700

* 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 1,16 3, 700
40250 1,71 12,950

* 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 1,71 12,950
40255 1,82 5,850

* 40255 DUB LETNÍ sazenice 5 SAD 1,82 5,850
42250 1,77 14,300

* 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 1,77 14,300
43260 0,55 2,200
43260 DUB ČERV sazenice 6 PRK 0,55 2,200
50155 10,07 63,200
50155 28 4 1,40 10,100

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 11,47 73,300
50250 0, 40 3, 600

~k 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 40 3, 600
50255 5, 90 31,450

•k 50255 BUK sazenice 5 SAD 5, 90 31,450
50260 0,28 1, 900

k 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,28 1,900
50265 0,86 3,740
50265 28 4 0, 01 0,050
50265 28 5 0, 03 0, 150* 50265 BUK sazenice 6 SAD 0, 90 3, 940
50380 27 5 0,10 0, 150

k 50380 BUK poloodrost 8 PRK 0,10 0, 150
50389 0,30 0, 300

k 50389 BUK poloodrost 8 OST 0,30 0,300
53260 0,69 3, 150
53260 27 5 0,05 0,200
53260 28 4 0,24 1, 000

* 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 98 4,350
53265 0,20 0, 650

* 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,20 0, 650
57260 28 4 0,17 0, 700

* 57260 JASAN sazenice 6 PRK 0,17 0, 700
61260 0,17 0, 630
61260 28 4 0,09 0,400

* 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,26 1,030
74145 0,02 0, 100
74145 28 4 0,02 0, 100

* 74145 TŘEŠEŇ PT semenáčky 4 SAD 0,04 0, 200
74260 0,03 0, 070

* 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,03 0, 070
74270 0,05 0,200

k 74270 TŘEŠEŇ PT sazenice 7 PRK 0,05 0,200
80160 0,38 1, 600
80160 28 4 0,05 0,200

* 80160 LÍPA SRD semenáčky 6 PRK 0,43 1,800
80270 0,07 0, 300

* 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,07 0, 300
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*

83250
83250
83250
83250

27 5
32 3
OLŠE LEPK sazenice 5 PRK

0, 35 
0,20
0, 05
0, 60

1,250 
0,800 
0, 200 
2, 250

ÚHRN za LS 122 LS Jeseník {kontrolní čísla) 41,79 225,720

v tom dodání druh SM revír:
1 1255 1 1,50 4,800
1 1255 2 1,26 4,100
1 * 1255 SMRK sazenice 5 SAD 2,76 8, 900
1 1260 3 0,75 2,400
1 -h 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 75 2,400
1 1265 3 0, 44 1,550
1 * 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0, 44 1, 550
1 10255 1 0,20 0, 480
1 10255 2 0,13 0,400
1 * 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0, 33 0,880
1 10260 1 0, 60 2,050
1 10260 3 0, 04 0,150
1 * 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 64 2,200
1 10265 3 0,09 0,250
1 * 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,09 0,250
1 11260 2 0,11 0,250
1 * 11260 JEDLE OBR sazenice 6 PRK 0,11 0, 250
1 18250 2 0,60 1, 900
1 * 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,60 1, 900
1 20145 1 0,20 1,300
1 20145 2 3,46 22,250
1 * 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 3, 66 23,550
1 20255 2 2,54 16,300
1 * 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 2,54 16,300
1 30145 1 0,15 0,400
1 * 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0,15 0,400
1 30255 2 0,41 1,100
1 30255 3 0,12 0, 850
1 * 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,53 1, 950
1 40155 2 1,16 3,700
1 * 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 1,16 3,700
1 40250 2 1,71 12,950
1 * 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 1,71 12,950
1 40255 2 1,82 5,850
1 * 40255 DUB LETNÍ sazenice 5 SAD 1,82 5, 850
1 42250 1 0, 90 7,200
1 42250 2 0,87 7,100
1 ■k 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 1,77 14,300
1 43260 2 0,55 2,200
1 43260 DUB ČERV sazenice 6 PRK 0,55 2,200
1 50155 1 6,31 45,050
1 50155 2 5,16 28,250
1 * 50155 BUK semenáčky 5 SAD 11,47 73,300
1 50250 2 0,40 3, 600
1 •k 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,40 3, 600
1 50255 1 3,20 22,700
1 50255 2 2,70 8,750
1 50255 BUK sazenice 5 SAD 5,90 31,450
1 50260 3 0,28 1,900
1 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,28 1,900
1 50265 3 0, 90 3, 940
1 * 50265 BUK sazenice 6 SAD 0, 90 3, 940
1 50380 3 0,10 0,150
1 * 50380 BUK poloodrost 8 PRK 0,10 0,150
1 50389 2 0,30 0,300
1 * 50389 BUK poloodrost 8 OST 0,30 0,300
1 53260 1 0,75 3,150
1 53260 3 0,23 1,200
1 * 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,98 4,350
1 53265 1 0,20 0,650
1 * 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,20 0,650
1 57260 1 0,17 0,700
1 * 57260 JASAN sazenice 6 PRK 0,17 0,700
1 61260 1 0,13 0, 480
1 61260 2 0,08 0,350
1 61260 3 0,05 0,200
1 * 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,26 1,030
1 74145 1 0,04 0,200
1 74145 TŘEŠEŇ PT semenáčky 4 SAD 0,04 0,200
1 74260 2 0,03 0,070
1 * 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0, 03 0, 070
1 74270 3 0, 05 0,200
1 ~k 74270 TŘEŠEŇ PT sazenice 7 PRK 0, 05 0, 200
1 80160 1 0,43 1, 800
1 -k 80160 LÍPA SRD semenáčky 6 PRK 0,43 1, 800
1 80270 2 0,05 0,200
1 80270 3 0,02 0,100
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1 * 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0, 07 0, 300
1 83250 1 0,25 0, 850
1 83250 3 0,35 1, 400
1 * 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0, 60 2,250
1 smluvní materiál 41,79 225,720




