



■ rodinné a bytové domy ■ průmyslové ■ zemědělské ■ sportovní objekty ■ rekonstrukce historických objektů ■ stavebniny ■

### Stavební připravenost pro provedení prací:

1. Umožnění vstupů a vjezdů na staveniště, případně parkování v těsné blízkosti
2. Zajištění přístupnosti a vyklizení prostor k realizaci díla.
3. Staveništní přípojka el. energie 230V – zajistíme podružné měření.
4. Staveništní přípojka vody - zajistíme podružné měření.
5. Součinnost a koordinace se stavbou při postupu prací.
6. Skutečnost kdy objednatel na základě vlastního rozhodnutí přeruší postup prováděných prací zhotovitele z jakéhokoliv důvodu, bude tento fakt zapsán do stavebního deníku.
7. O promeškanou dobu se automaticky prodlužuje dodací lhůta, respektive konečný termín bez možnosti aplikovat sankce za nedodržení termínu dodávky a provedení díla.
8. Vyžaduje-li objednatel vícepráce, je povinen poskytnout zhotoviteli k jejich provedení dostatečný čas dle aktuálních možností zhotovitele. V případě upřednostnění víceprací před plněním SOD se odkládá termín dokončení dle aktuálních možností zhotovitele.
9. Zhotovitel neodpovídá za nevhodné podmínky pro realizaci díla. Například teplota neumožňující pracovat s daným materiálem dle technologického postupu.

