



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Název veřejné zakázky: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

SMLOUVA O DÍLO

Tato smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Statutárním městem Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

zastoupeným Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno

Dopravním podnikem města Brna, a. s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881

DIČ: CZ 25508881

zastoupená Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva

panem Vítem Prýglem, místopředsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2463

Teplárnami Brno, a. s.

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 46347534

DIČ: CZ 46347534



zastoupená Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva a Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou představenstva
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 786

číslo smlouvy o dílo: SmB: 5617055062
číslo smlouvy o dílo DPMB: 17/1159/5080
číslo smlouvy o dílo ŘSD: 03PT-003253
číslo smlouvy o dílo Teplárny:
(společně dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Společníky společnosti „**Výstavba tramvajové tratě Plotní**“, jejímž jménem jedná na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

a

Společník II: STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupená Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

a

Společník III: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 454 74 281

DIČ: CZ45474281

zastoupená Ing. Vlastimilem Chládkem, jednatelem společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5062

číslo Smlouvy: 201706601/0930/17/VHS a DS

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby Dílo „**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**“, bylo realizováno zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na a) provedení a dokončení tohoto

Díla a na odstranění všech vad na něm, za Smluvní cenu, kterážto bude určena podle Podčlánku 12.3 Podmínek a kterážto podléhá úpravám v souladu se Smlouvou b) zařízení dalších záležitostí uvedených v odst. 4 této smlouvy o dílo za dohodnutou cenu, kterou tvoří součást Smluvní ceny

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632317 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky a Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky č. 2 (dále jen „Podmínky“).
2. Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy a kromě dokumentu pod písmenem (a) současně tvoří také seznam příloh této smlouvy o dílo:
 - (a) Smlouva o dílo
 - (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
 - (c) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr¹
 - (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky²
 - (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky³
 - (f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky č. 2⁴
 - (g) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)⁵
 - (h) Seznam stavebních objektů s uvedením osoby na straně Objednatele, v jejímž zájmu je objekt realizován
 - (h)1. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna
 - (h)2. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR
 - (h)3. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s.
 - (h)4. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s.“

¹ Oceněný soupis prací je na elektronickém datovém nosiči.

² Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.

³ Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.

- (i) Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace)⁶
- (j) Požadavky na provádění a kvalitu PPK – VZ pro prvky vodorovného dopravního značení
- (k) Předpis pro svářečské práce na součástech kolejového svršku MHD T1/2
- (l) Požadovaný seznam dokladů, plnění norem a předepsaných zkoušek
- (m) Plná moc pro Zhotovitele k zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby
- (n) Požadavky na formální náležitosti geometrického plánu
- (o) Ostatní související dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 1.11 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- (p) Seznam osob (hlavní stavbyvedoucí a další stavbyvedoucí)

3. Základní datum je 02. 10. 2017

4. Předmět této smlouvy o dílo zahrnuje vedle provedení Díla specifikovaného v Technické specifikaci, Výkresech a Souvisejících dokumentech také:

- a) vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu Pod-článku 4.1 písm. d) (i) Podmínek;
- b) vyhotovení geometrického plánu (odsouhlaseného Magistrátem města Brna a DPMB) odpovědným geodetem pro vklad do katastru nemovitostí - v 7 tištěných a v 7 datových vyhotoveních ve formátu .DGN a .pdf, zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných a 3 datových vyhotoveních ve formátu .pdf; vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a technických norem. Z tabulky geometrického plánu bude zřejmé porovnání všech částí původních pozemků se všemi částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově určených. Požadavky na formální náležitosti geometrického plánu jsou stanoveny v příloze (n) této smlouvy o dílo;
- c) poskytnutí licencí ve smyslu Pod-článku 1.10 Podmínek k Dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrického plánu ve smyslu písm. b) tohoto odstavce;
- d) zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby, přičemž:
 - i. Zhotovitel zpracuje žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a předloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, resp. úřadům potřebné údaje a podklady pro jeho vydání;

⁶ Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.

- ii. Zhotovitel vyžádá, zajistí a převezme písemná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dalších příslušných dotčených subjektů;
- iii. Zhotovitel při závěrečné prohlídce Stavby předloží doklady požadované věcně a místně příslušným stavebním úřadem, resp. úřady;
- iv. Zhotovitel bude vést jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem, resp. úřady;
- v. Zhotovitel bude přebírat dokumenty adresované Objednateli v rámci řízení o vydání kolaudačního souhlasu Stavby;
- vi. Zhotovitel předá Objednateli kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném užívání Stavby;
- vii. v případě zjištění závad bezpečného užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel podá, po odstranění vytknutých nedostatků, oznámení o odstranění nedostatků (i. až vii. společně dále jen „Zařízení záležitosti“)

U stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR [příloha (h)2] a v zájmu Dopravního podniku města Brna [příloha (h)3] musí být proveden zkušební provoz v délce trvání alespoň 3 měsíce. Na zkušební provoz nedopadá doba pro dokončení díla.

Zařízení záležitosti je Zhotovitel povinen zajistit po uplynutí lhůty pro dokončení díla, resp. po ukončení zkušebního provozu u stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna [příloha (h)3], při zohlednění zákonných lhůt, jimiž jsou dotčené orgány státní správy vázány. Na Zařízení záležitostí nedopadá doba pro dokončení díla. Zařízení záležitostí se neprovádí u stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR [příloha (h)2].

- e) provedení všech dalších činností a vyhotovení všech dalších dokumentů předpokládaných Smlouvou.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování díla Objednatelům částečně z OPD a OPPIK, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými těmito operačními programy, které se zavazuje pro účely této smlouvy o dílo dodržovat.
 6. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek OPD a OPPIK v rámci plnění svých povinností ze smlouvy o dílo, a to zejména:
 - a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatelů (zejména Odbor implementace evropských fondů MMB, Odbor investiční MMB), Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu,

- Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s projektem;
- b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly projektu;
 - c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k projektu;
 - d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce OPD a OPPIK smlouvy včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k projektu.
7. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.
8. Během realizace stavby je zhotovitel povinen umístit na místě realizace velkoplošný billboard podle Pod-článku 4.1 Podmínek, o minimálních rozměrech 5,1 x 2,4 m dle Pravidel pro publicitu OD a Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020.
9. Po dokončení realizace Stavby bezprostředně po odstranění velkoplošného billboardu podle Pod-článku 4.1 Podmínek bude v místě Stavby umístěna stálá pamětní deska dle Pravidel pro publicitu OD a Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020 z odolného a trvalého materiálu o rozměrech 0,4 x 0,3 m (dále jen „Pamětní deska“). Pamětní deska bude vyrobena z materiálu trvalé hodnoty zajišťující dobrou čitelnost, nejlépe z kovu – např. z mosazi či jiné slitiny, minimalizace pravděpodobnosti poškození či zcizení.
10. Obsah informační tabule podle Pod-článku 4.1 Podmínek a Pamětní desky bude Zhotovitelem zpracován dle instrukcí Objednatele a "Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 -2020". Konečný vzhled velkoplošného billboardu a Pamětní desky bude před umístěním schválen Objednatelem.

11. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
12. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, zhotovitel se tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady a zařídí i další záležitosti spadající pod předmět této smlouvy o dílo včetně vyhotovení geometrického plánu a Zařízení záležitosti v souladu s ustanoveními Smlouvy.
13. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní a Zařízení záležitosti, Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy o dílo disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy o dílo.
15. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
16. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v deseti stejnopisech, z nichž osm obdrží objednatel a dvě obdrží dodavatel/zhotovitel.
17. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy včetně všech příloh a případných dodatků v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/142 dne 21. listopadu 2017

Datum: 18. 12. 2017

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Petr Vokřál

PODEPSÁN _____

Jméno: Mgr. David Fiala

Funkce: primátor

za objednatele
Statutární město Brno

Datum: 18. 12. 2017

Funkce: ředitel Závodu Brno

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN _____
Jméno: Mgr. Petr Hladík
Funkce: předseda představenstva

za objednatele
Teplárny Brno, a.s.

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN _____
Jméno: Ing. Petr Fajmon, MBA
Funkce: místopředseda
představenstva

za objednatele
Teplárny Brno, a.s.

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN _____
Jméno: Ing. Miloš Havránek
Funkce: předseda představenstva

za objednatele
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum: 18. 12. 2017


PODEPSÁN _____
Jméno: Vít Prýgl
Funkce: místopředseda
představenstva

za objednatele
Dopravní podnik města Brna, a.s.

PODEPSÁN _____
Jméno: Ing. Robert Suchánek
Funkce: předseda představenstva

za zhotovitele
IMOS Brno, a.s.

Datum: 18. 12. 2017



PODEPSÁN


Jméno: Ing. Robert Suchánek
Funkce: předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

za zhotovitele

STRABAG a.s.

IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci
ze dne 31. 08. 2017

Datum: 18. 12. 2017



PODEPSÁN

Jméno: Ing. Robert Suchánek
Funkce: předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

za zhotovitele

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci
ze dne 31. 08. 2017