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DOPIS NABÍDKY 
 
 
NÁZEV STAVBY:  „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ 
PRO:   Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 
 
Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu 
výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené 
Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.  
  
Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s 
touto Nabídkou za následující cenu:  
 

Název díla 
 

Nabídková cena 
v Kč bez DPH * 

DPH v Kč 
Celková nabídková 

cena v Kč včetně DPH  

 (a) 
(b) = DPH 
z ceny (a) 

(c) = (a) + (b)  

zhotovení stavebních objektů 
realizovaných v rámci Stavby v 
zájmu Statutárního města Brna 

703 625 512,51 Kč 
146 681 88

6,44 Kč 
850 307 398,95 Kč 

zhotovení stavebních objektů 
realizovaných v rámci Stavby v 
zájmu Ředitelství silnic a dálnic 
ČR 

144 489 169,75 Kč 
29 834 739

,21 Kč 
174 323 908,95 Kč 

zhotovení stavebních objektů 
realizovaných v rámci Stavby v 
zájmu Dopravního podniku města 
Brna, a.s. 

274 388 990,42 Kč 
57 621 687

,99 Kč 
332 010 678,41 Kč 

zhotovení stavebních objektů 
realizovaných v rámci Stavby v 
zájmu Tepláren Brno, a.s. 

29 476 727,76 Kč 
6 190 112,

83 Kč 
35 666 840,59 Kč 

zajištění Zařízení záležitostí dle 
odst. 4 písm. d) Smlouvy o dílo, 
vyhotovení geometrického plánu 
dle odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo 
a veškeré další činnosti spadající 
pod předmět smlouvy, které nelze 
podřadit do předchozích kolonek 

Předmětné dílčí plnění se týká 
pouze realizace stavebních objektů, 
realizovaných v rámci Stavby v 
zájmu: 

 Statutárního města Brna 

 Dopravního podniku města 

45 467 145,00 Kč 
9 548 100,

45 Kč 
55 015 245,45 Kč 



Nabídka do užšího zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky:  
„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ 

Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“ 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00  Brno 

tel .:+420 548 129 111, 532 173 111, fax:+420 548 129 390, 532 173 390 
imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu 

 

Brna, a.s. 

 Tepláren Brno, a.s. 

 

Celková cena  
1 197 447 545,43 

Kč 
249 876 52

6,92 Kč 
1 447 324 072,35 Kč 

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny  

 
Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých 
položek prací, a to v členění dle jednotlivých samostatně fakturovaných skupin stavebních 
objektů. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny bez DPH jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 
veřejné zakázky.  
 
 
Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“) platit po celou dobu 
běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této 
lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 
 
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 
 
(a) Smlouva o dílo 
(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) 

(c) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr 
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky 
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky – uplatňované pouze 
v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR  

(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky č. 2 – uplatňované pouze 
v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, Dopravního podniku města 
Brna, a.s. a Tepláren Brno, a.s. 

(g) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace) 
(h) Seznam stavebních objektů s uvedením osoby na straně Objednatele, v jejímž 

zájmu je objekt realizován 
(h)1. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu 
Statutárního města Brna 
(h)2. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
(h)3. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu 
Dopravního podniku města Brna, a.s. 
(h)4. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu 
Tepláren Brno, a.s. 
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(i) Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace) 
(j) Požadavky na provádění a kvalitu PPK – VZ pro prvky vodorovného 

dopravního značení 
(k) Předpis pro svářečské práce na součástech kolejového svršku MHD T1/2 
(l) Požadovaný seznam dokladů, plnění norem a předepsaných zkoušek 

(m) Plná moc pro Zhotovitele k zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby 

(n) Požadavky na formální náležitosti geometrického plánu 
(o) Ostatní související dokumenty, které zahrnují: 

- Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací 
dokumentace) 

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 
2, části 4 zadávací dokumentace) 

- Harmonogram (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací 
dokumentace s přílohami) 

- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 
1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)] 

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 
1.11 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) 

 
Bude-li naše Nabídka přijata (vybrána jako nejvýhodnější), poskytneme specifikované 
Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu 
zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro 
dokončení. 
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o 
výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a 
závaznou Smlouvu.  

Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je 
jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.  
Plně respektujeme skutečnost, že  

 při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR 
jsou ve vztahu mezi námi a Ředitelství silnic a dálnic ČR uplatňovány Smluvní 
podmínky specifikované jakožto dokumenty v článku 2 písm. (d) a (e) Smlouvy o 
dílo; 

 při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, 
Dopravního podniku města Brna, a.s. a Tepláren Brno, a.s. jsou ve vztahu mezi námi a 
Statutárním městem Brnem, Dopravním podnikem města Brna, a.s. a Teplárnami 
Brno, a.s. uplatňovány Smluvní podmínky specifikované jakožto dokumenty v článku 
2 písm. (d), (e) a (f) Smlouvy o dílo; 

 Příloha k nabídce je sestavena tak, aby bylo zohledněno uplatňování Smluvních 
podmínek uvedených v článku 2 písm. (d), (e) a (f) Smlouvy o dílo; 

 při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR 
je uplatňována Technická specifikace v rozsahu uvedeném zadávací dokumentaci (tj. 
díl 4 zadávací dokumentace)  



Nabídka do užšího zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky:  
„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ 

Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“ 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00  Brno 

tel .:+420 548 129 111, 532 173 111, fax:+420 548 129 390, 532 173 390 
imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu 

 

 při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR 
není předmětem plnění „zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a 
zastupování Ředitelství silnic a dálnic v řízení o užívání Stavby“. 

 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 
Pokud bude s námi jakožto vybraným uchazečem (dodavatelem) uzavřena Smlouva, 
poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), 
přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez 
ohledu na skutečnost, zda případně spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace 
stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy. 

 
Jméno: Ing. Robert Suchánek  

funkce předseda představenstva IMOS Brno, a.s. 

 

 

Podpis:                  _______________________________ 

 

řádně oprávněn podepsat Nabídku v zastoupení společnosti „Výstavba tramvajové tratě 
Plotní“, za kterou jedná na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017 Vedoucí společník a 
správce společnosti IMOS Brno, a.s. 

Adresa Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

Datum 27. 10. 2017  
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PŘÍLOHA K NABÍDCE 

 

Název díla: „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.  

Pokud to není v tabulce výslovně uvedeno, potom platí, že údaje se týkají Smluvních 
podmínek v rozsahu Obecných podmínek, Zvláštních podmínek a Zvláštních podmínek 
č. 2. Jinak platí, že údaje jsou platné pouze pro ty Smluvní podmínky, které jsou 
v tabulce uvedeny. 

Pokud je ve Zvláštních podmínkách č. 2 odkazováno jakýmkoliv způsobem na Zvláštní 
podmínky platí, že tyto odkazy žádným způsobem nemění Zvláštní podmínky, které jsou 
uplatňované u stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství 
silnic a dálnic ČR. 

Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

Stavební deník 1.1.1.11 

V rámci realizaci Stavby bude ze strany Zhotovitele 
vedeno celkem pět Stavebních deníků: 
 Hlavní Stavební deník bude veden pro celou 

Stavbu.  
 Čtyři vedlejší Stavební deníky budou vedeny 

samostatně, a to jeden pro stavební objekty 
realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního 
města Brna, jeden pro stavební objekty 
realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, jeden pro stavební objekty 
realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního 
podniku města Brna, a.s., jeden pro stavební 
objekty realizované v rámci Stavby v zájmu 
Tepláren Brno, a.s.“ 

Název a adresa 
Objednatele 

1.1.2.2, 1.3 

Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Dopravní podnik města Brna, a. s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

Teplárny Brno, a. s. 
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

Firma a sídlo 
Zhotovitele 

1.1.2.3, 1.3 

„Výstavba tramvajové tratě Plotní“ 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
Vedoucí společník a správce společnosti - IMOS 
Brno, a.s. 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
Společník II - STRABAG a.s. 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
Společník III - Dopravní stavby Brno, s.r.o. 

Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno 

Firma a sídlo Správce 
stavby 

1.1.2.4 , 1.3 [bude doplněno]  

Doba pro dokončení 
Díla  

1.1.3.3 30 měsíců 

Doba pro uvedení 
stavby do provozu 

1.1.3.10 
Zvláštní 
podmínky 

30 měsíců 

Záruční doba 1.1.3.7  
                 

(a) Pro sekci dle přílohy (h) 1, (h) 3 a (h) 4 smlouvy o 
dílo: 

i) 60 měsíců ode dne převzetí díla 
Objednatelem, na veškeré stavební a montážní práce 
a na komponenty, mimo technologickou část; 

ii) 72 měsíců ode dne převzetí díla 
Objednatelem, na technologickou část stavby 
(předizol. potrubí vč. příslušenství a montáže); 

(b) Pro sekci dle přílohy (h) 2: 

60 měsíců pro všechny objekty ode dne převzetí díla 
Objednatelem, na stavební práce a dodávky, s 
výjimkou 

A) těch materiálů / zařízení / technických zařízení 
/ prací pro něž je v Technické specifikaci, 
uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců; 

B) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kpt. 14 Technické 
specifikace. 
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

Náklady 

1.1.4.3 
Zvláštní 
podmínky č. 
2 

 

„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou 
(nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně 
vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo 
mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, 
nezahrnují však zisk.“) 

 

1.1.4.3 
Zvláštní 
podmínky 

Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro 
ověřování a kvantifikaci finančních nároků 
uplatněných ze smluvních závazkových vztahů vydané 
dne 15. 3. 2016 Státním fondem dopravní 
infrastruktury. 

Faktura 

1.1.4.11 

Faktury se jednotlivým Objednatelům vystavují vždy 
samostatně pro stavební objekty realizované v rámci 
Stavby v zájmu Statutárního města Brna, pro stavební 
objekty realizované v rámci Stavby v zájmu 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, pro stavební objekty 
realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního 
podniku města Brna, a.s. a pro stavební objekty 
realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, 
a.s. 

1.1.4.11 
Zvláštní 
podmínky č. 
2 

Faktury za zajištění Zařízení záležitostí podle odst. 4 
písm. d) smlouvy o dílo a vyhotovení geometrického 
plánu podle odst. 4 písm. b) smlouvy o dílo se 
vystavují vůči Statutárnímu městu Brnu, Dopravními 
podniku města Brna, a.s. a Teplárnám Brno, a.s. 
zvlášť, a to ve výši vypočtené jako součin ceny za 
Zařízení záležitostí dle odst. 4 písm. d) Smlouvy o 
dílo a vyhotovení geometrického plánu dle odst. 4 
písm. b) smlouvy o dílo (viz kolonka dopisu 
k nabídce) a procentního podílu výše výdajů dané 
osoby na straně Objednatele na celkové ceně za 
Stavbu ponížené o nabídkovou cenu za realizaci 
Sekce (h) 2. 

Sekce 1.1.5.6 
Sekce vymezují přílohy (h)1 až (h4) smlouvy o dílo 

(h)1. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v 
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

zájmu Statutárního města Brna 

(h)2. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v 
zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR 

(h)3. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v 
zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. 

(h)4. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v 
zájmu Tepláren Brno, a.s. 

Dílo 1.1.5.8 „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ 

Elektronické přenosové 
systémy 

1.3 Datové schránky 

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky 
Rozhodný jazyk 1.4 Čeština 
Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština 

Hierarchie smluvních 
dokumentů 

1.5  
Zvláštní 
podmínky 

Z hlediska hierarchie smluvních dokumentů platí, že 

 Dokument uvedený ve Smlouvě o dílo / 
Dopise nabídky s názvem Požadavky na 
provádění a kvalitu PPK – VZ pro prvky 
vodorovného dopravního značení je součástí 
Technické specifikace; 

 Dokument uvedený ve Smlouvě o dílo / 
Dopise nabídky s názvem Stavební objekty 
realizované v rámci Stavby v zájmu 
Ředitelství silnic a dálnic ČR je součástí -
Oceněného soupisu prací - Výkazu výměr; 

 Dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo / 
Dopise nabídky, které současně nejsou 
uvedené v Pod-článku 1.5, nepatří mezi 
smluvní dokumenty. 

Doba pro přístup na 
staveniště 

2.1 
od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-
článku 8.1  

Výše Zajištění splnění 
smlouvy 

4.2 

(a) Pro sekci dle přílohy (h) 1, (h) 3 a (h) 4 smlouvy o 
dílo: 

5 % Přijaté smluvní částky ponížené o nabídkovou 
cenu Sekce dle přílohy (h) 2, formou tří bankovních 
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

záruk v poměrech odvozených od Nabídkové ceny 
Sekce resp. stavebních objektů realizovaných v 
rámci Stavby v zájmu konkrétního z Objednatelů; 

(b) Pro sekci dle přílohy (h) 2 smlouvy o dílo: 
10 % Nabídkové ceny Sekce resp. stavebních 
objektů realizovaných v zájmu Ředitelství silnic a 
dálnic ČR  

Podzhotovitelé 

4.4 
Zvláštní 
podmínky č. 
2 

Podzhotovitelé nesmí vykonávat následující stavební 
práce: 

a) stavební práce související s realizací 
tramvajového svršku a 

b) pokládka asfaltových hutněných vrstev vozovky 
v celém rozsahu předmětu plnění. 

Zprávy o postupu prací 4.21 

Zhotovitel musí připravovat celkem čtyři měsíční 
zprávy o postupu prací, vždy jednu zvlášť pro 
i) Stavební objekty realizované v rámci Stavby v 

zájmu Statutárního města Brna 
ii) Stavební objekty realizované v rámci Stavby v 

zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR 
iii)  Stavební objekty realizované v rámci Stavby v 

zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. 
iv) Stavební objekty realizované v rámci Stavby v 

zájmu Tepláren Brno, a.s. 

Záruka za odstranění 
vad 

4.25 

5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou čtyř 
bankovních záruk ve výši odpovídající poměrům 
odvozeným od Nabídkové ceny Sekce resp. 
stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v 
zájmu konkrétního z Objednatelů 

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 

4.28 

Všechny smluvní pokuty dle tohoto Pod-článku 
uplatňuje za Objednatele vždy Statutární město Brno 
s výjimkou smluvní pokuty dle písm. g), kterou 
uplatňuje vždy sám ten dílčí Objednatel, v jehož 
zájmu je příslušný stavební objekt s vadou v rámci 
Stavby realizován. 

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 

4.28 a) 

Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 
4.4 

2.500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

 4.28 b) 

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-
článku 4.29 

Nepoužije se  

 4.28 c) 

Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-
článku 4.31 

100.000 Kč za každý případ porušení 

 4.28 d) 

Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle 
Pod-článku 6.9 poslední odstavec 

5.000.000,- Kč za každý případ porušení 

 4.28 e) 

Za nedodržení Doby pro dokončení 

500.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení 

 

4.28 f) 
Zvláštní 
podmínky 

Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu 

255.000,- Kč za každý případ porušení za každý 
započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením 
prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Sekce do 
provozu 

4.28 f) 
Zvláštní 
podmínky č. 
2 

Za porušení ustanovení o zákazu použití 
podzhotovitele dle Pod-článku 4.4 

a) stavební práce související s realizací 
tramvajového svršku a 

b) pokládka asfaltových hutněných vrstev 
vozovky v celém rozsahu předmětu plnění. 

1.000.000,- Kč za každý případ porušení 

 4.28 g) 
Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 

100.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

 

4.28 h) 
Zvláštní 
podmínky č. 
2 

Nepoužije se 
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

 

4.28 i) 
Zvláštní 
podmínky č. 
2 

Nepoužije se 

 

4.28 j) 
Zvláštní 
podmínky č. 
2 

Za porušení povinností zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci dle Pod-článku 4.8 a Pod-
článku 6.7 

20.000,- Kč za každý případ porušení 

Maximální celková 
výše smluvních pokut 

4.28 Nepoužije se 

Definice 
“Jmenovaného 
poddodavatele” 

5.1 
Zvláštní 
podmínky č. 
2 

Jmenovaným poddodavatelem části Díla přeložka 
zařízení distribuční soustavy dle smlouvy č. 
13008017, přeložka zařízení distribuční soustavy dle 
smlouvy č. 13008018, přeložka zařízení distribuční 
soustavy dle smlouvy č. 13008019, přeložka zařízení 
distribuční soustavy dle smlouvy č. 13008030 je 
Zadavatelem určená společnost: E.ON Distribuce, 
a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 
Budějovice 7, IČO: 28085400 

Jmenovaným poddodavatelem části Díla překládka 
podzemního vedení sítě elektronických komunikací je 
Zadavatelem určená společnost: UPC Česká 
republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5, 140 00 
Praha 4, IČO: 00562262 

Jmenovaným poddodavatelem části Díla přeložka 
plynárenských zařízení dle smlouvy č. 4000201319 je 
Zadavatelem určená společnost: GasNet, s.r.o., se 
sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 
27295567. 

Jmenovaným poddodavatelem části Díla překládka 
sítě elektronických komunikací č.  
VPI/MJ/2017/00128  je Zadavatelem určená 
společnost: Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov, IČO: 04084063 

Přejímací zkoušky 
9.1 
Zvláštní 

i) Zkouška svarů 
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

podmínky č. 
2 

Pro přejímku svarů předloží zhotovitel dle Předpisu 
pro svářečské práce na součástech kolejového svršku 
MHD T1/2: 

a) Svářečský deník, 
b) Záznam měření odchylek od přímosti svarů, 
c) Protokoly o provedení nedestruktivní kontroly 

NDT (dále jen „NDT“), tj. ultrazvukové 
kontroly UT, kontroly návarů a penetračního 
zkoušení PT; na min. 10% svarů (návarů) 
určených objednatelem Odborem technické 
kontroly Dopravního podniku města Brna (dále 
jen „OTK“). V případě nevyhovujících 
výsledků určí svářečský dozor DPMB dalších 
50 % svarů pro NDT, 

Přejímka svarů proběhne mezi Zhotovitelem a OTK, 
ze které bude sepsán samostatný protokol o splnění 
předání požadovaných a vyhovujících dokladů dle 
vzoru obsaženého v příloze (l) smlouvy o dílo. Tento 
protokol bude součástí dokladové části realizovaného 
díla;  

 

Převzetí díla a sekcí 
10.1 
Zvláštní 
podmínky 

Pro Sekci resp. stavební objekty realizované v rámci 
Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR bude 
vydáno Potvrzení o převzetí na Sekci, přičemž toto 
bude dokument, který má z hlediska Smlouvy stejné 
účinky jako Potvrzení o převzetí Díla. 

Právo na variaci 13.1 
Postup při Variacích je součástí této Přílohy 
k nabídce. 

Procento Podmíněných 
obnosů 

13.5.(b) (ii) Nepoužije se. 

Úpravy v důsledku 
změn nákladů 

13.8 Použije se Pod-článek 13.8.1. 

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací  

14.2 Nepoužije se 

Žádost o potvrzení 
průběžné platby 

14.3 
Zhotovitel musí Správci stavby předložit po skončení 
každého měsíce čtyři Vyúčtování, a to vždy jedno pro 
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu 
Statutárního města Brna, jedno pro stavební objekty 
realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, jedno pro stavební objekty realizované 
v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města 
Brna, a.s. a jedno pro stavební objekty realizované 
v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s. Každé 
vyúčtování se předkládá v šesti kopiích ve formě 
schválené Správcem stavby podrobně vymezující 
částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich 
platbě oprávněn, spolu s podpůrnými dokumenty. 

 

14.6. c) 

Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky 
dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25 

10 % průběžné platby uplatňované Zhotovitelem ve 
Vyúčtování v rozsahu sekce, které se porušení 
povinností týká 

 

14.6 d) 

Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 

10 % průběžné platby uplatňované Zhotovitelem ve 
Vyúčtování v rozsahu sekce, které se porušení 
povinností týká 

14.6 e) 

Nepředložení aktualizovaného harmonogramu 
v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 
8.3 

10 % průběžné platby uplatňované Zhotovitelem ve 
Vyúčtování v rozsahu sekce, které se porušení 
povinností týká 

14.6 f) 
Zvláštní 
podmínky 

Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
Smlouvy podle Článku 18 

10 % průběžné platby uplatňované Zhotovitelem ve 
Vyúčtování v rozsahu sekce, které se porušení 
povinností týká 

14.6 f) 
Zvláštní 

Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
Smlouvy podle Článku 18 
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

podmínky č. 
2 

10 % průběžné platby uplatňované Zhotovitelem vůči 
každému Objednateli formou samostatných faktur,  

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb) 

14.6 
Zvláštní 
podmínky 

30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Platba 

14.7 
Zvláštní 
podmínky 

Doba splatnosti 60 dnů. 

14.7 
Zvláštní 
podmínky č. 
2  

(a) Pro sekci dle přílohy (h) 1, (h) 3 a (h) 4 smlouvy o 
dílo: 

Jednotliví Objednatelé uhradí platby do 30 dní. 

 

Žádost o potvrzení 
závěrečné platby 

14.11 
Zvláštní 
podmínky 

Závěrečné vyúčtování bude předloženo Zhotovitelem 
po obdržení Potvrzení o převzetí na Sekci tj. na 
stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Měny plateb 14.15 koruna česká 

Výše pojistného plnění 18.2 

výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 
plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty 
do té doby provedených prací bez DPH 

Minimální částka 
pojistného krytí 

18.2 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Způsob rozhodování 
sporů 

20 
Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 
soudem  

Datum do kdy musí být 
jmenována DAB 

20.2 Nepoužije se. 

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se. 

Jmenování (nedojde-li 
k dohodě) provede 

20.3 Nepoužije se. 

 

Datum: 27. 10. 2017 
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Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva



Nabídka do užšího zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky:  
„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ 

Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“ 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00  Brno 

tel .:+420 548 129 111, 532 173 111, fax:+420 548 129 390, 532 173 390 
imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE 
 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 
 

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup 
Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace 
podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu a 
v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.  

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 

(3) Všechny Variace, které navyšují Přijatou smluvní částku, vyžadují předtím, než 
Správce stavby přistoupí k podpisu změnového listu v návaznosti na Pod-články 
13.1, 13.2 a 13.3 Smluvních podmínek předchozí souhlas dílčího Objednatele, 
v jehož zájmu jsou v rámci Stavby realizovány příslušné stavební objekty. Tento 
postup platí i pro případy, kdy je aplikován bod (8). 

(4) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.  

(5) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace 
s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 
návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou 
součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Variace.   

(6) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.  

(7) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (8). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 
Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.  

(8) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle 
Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 8 se netýká variace dle Pod-
článku 13.2 Smluvních podmínek.  
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(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2
až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace)
bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci)
přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

V Brně, dne 27. 10. 2017

Za společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
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Změnový list (součást Přílohy)  

  
Název a evidenční číslo Stavby: 

     

Číslo SO/PS / číslo Změny 
SO/PS: 
   Číslo: 

  
Název stavebního objektu/provozního souboru 
(SO/PS): 

   
  

 
  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby (dále jen Smlouva):    
  Objednatel:    
  Zhotovitel:  [doplňte]   
    Přílohy Změnového listu:    

 
  Paré č. 

 
Příjemce 

 
    

    

Rozpis ocenění změn položek 

 
  

 
  1 

 
Správce stavby   

    
          

  
 

  2 
 

Zhotovitel   

     

 
  

 
  3 

 
Projektant   

    
          

  
 

  4 
 

Supervize (pokud 
bude aplikována)   

    
 

 
  

 
   [doplňte dle potřeby]     

                          
 

                
  Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]   
  Popis Změny:   
                                            
                                            
  

       
Údaje v Kč bez DPH: 

         
  

  
       

Cena navrhovaných Změn 
záporných  Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem   

  
       

    
   

                                            

  
Podpis vyjadřuje souhlas se 
změnou:                             

  Projektant (autorský dozor) jméno   datum   podpis     

  

Funkce zaměstnance Objednatele 
určeného v rámci organizační 
struktury Věcně příslušného útvaru k 
vyjádření k ZBV  [doplňte dle 
potřeby] 

jméno   datum     podpis   

  

  
Supervize (pokud bude 
aplikována) jméno   datum   podpis     

  Správce stavby jméno   datum     podpis     
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež 
jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny 
dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toh o 
připojují příslušné osoby oprávněné zastupovat Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  O bjednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele) jméno   datum   podpis 

    

  Zhotovitel jméno   datum   podpis     
  

         
Číslo paré: 

 
  

 


