

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna	703 625 512,51 Kč	146 681 886,44 Kč	850 307 398,95 Kč
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR	144 489 169,75 Kč	29 834 739,21 Kč	174 323 908,95 Kč
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s.	274 388 990,42 Kč	57 621 687,99 Kč	332 010 678,41 Kč
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s.	29 476 727,76 Kč	6 190 112,83 Kč	35 666 840,59 Kč
zajištění Zařízení záležitostí dle odst. 4 písm. d) Smlouvy o dílo, vyhotovení geometrického plánu dle odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo a veškeré další činnosti spadající pod předmět smlouvy, které nelze podřadit do předchozích kolonek Předmětné dílní plnění se týká pouze realizace stavebních objektů, realizovaných v rámci Stavby v zájmu: <ul style="list-style-type: none">Statutárního města BrnaDopravního podniku města	45 467 145,00 Kč	9 548 100,45 Kč	55 015 245,45 Kč

Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.:+420 548 129 111, 532 173 111, fax:+420 548 129 390, 532 173 390
imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu

Brna, a.s. • Tepláren Brno, a.s.			
Celková cena	1 197 447 545,43 Kč	249 876 52 6,92 Kč	1 447 324 072,35 Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací, a to v členění dle jednotlivých samostatně fakturovaných skupin stavebních objektů. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny bez DPH jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci veřejné zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky – uplatňované pouze v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR
- (f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky č. 2 – uplatňované pouze v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, Dopravního podniku města Brna, a.s. a Tepláren Brno, a.s.
- (g) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)
- (h) Seznam stavebních objektů s uvedením osoby na straně Objednatele, v jejímž zájmu je objekt realizován
 - (h)1. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna
 - (h)2. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR
 - (h)3. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s.
 - (h)4. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s.

- (i) Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace)
- (j) Požadavky na provádění a kvalitu PPK – VZ pro prvky vodorovného dopravního značení
- (k) Předpis pro svářečské práce na součástech kolejového svršku MHD T1/2
- (l) Požadovaný seznam dokladů, plnění norem a předepsaných zkoušek
- (m) Plná moc pro Zhotovitele k zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby
- (n) Požadavky na formální náležitosti geometrického plánu
- (o) Ostatní související dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)]
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 1.11 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata (vybrána jako nejvýhodnější), poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Plně respektujeme skutečnost, že

- při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR jsou ve vztahu mezi námi a Ředitelství silnic a dálnic ČR uplatňovány Smluvní podmínky specifikované jakožto dokumenty v článku 2 písm. (d) a (e) Smlouvy o dílo;
- při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, Dopravního podniku města Brna, a.s. a Tepláren Brno, a.s. jsou ve vztahu mezi námi a Statutárním městem Brnem, Dopravním podnikem města Brna, a.s. a Teplárnami Brno, a.s. uplatňovány Smluvní podmínky specifikované jakožto dokumenty v článku 2 písm. (d), (e) a (f) Smlouvy o dílo;
- Příloha k nabídce je sestavena tak, aby bylo zohledněno uplatňování Smluvních podmínek uvedených v článku 2 písm. (d), (e) a (f) Smlouvy o dílo;
- při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR je uplatňována Technická specifikace v rozsahu uvedeném zadávací dokumentací (tj. díl 4 zadávací dokumentace)



- při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR není předmětem plnění „zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Ředitelství silnic a dálnic v řízení o užívání Stavby“.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným uchazečem (dodavatelem) uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda případně spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Jméno: **Ing. Robert Suchánek**

funkce předseda představenstva IMOS Brno, a.s.

Podpis: _____

řádně oprávněn podepsat Nabídku v zastoupení společnosti „**Výstavba tramvajové tratě Plotní**“, za kterou jedná na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017 Vedoucí společník a správce společnosti **IMOS Brno, a.s.**

Adresa Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Datum 27. 10. 2017



PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky**.

Pokud to není v tabulce výslovně uvedeno, potom platí, že údaje se týkají Smluvních podmínek v rozsahu Obecných podmínek, Zvláštních podmínek a Zvláštních podmínek č. 2. Jinak platí, že údaje jsou platné pouze pro ty Smluvní podmínky, které jsou v tabulce uvedeny.

Pokud je ve Zvláštních podmínkách č. 2 odkazováno jakýmkoliv způsobem na Zvláštní podmínky platí, že tyto odkazy žádným způsobem nemění Zvláštní podmínky, které jsou uplatňované u stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Stavební deník	1.1.1.11	V rámci realizaci Stavby bude ze strany Zhotovitele vedeno celkem pět Stavebních deníků: <ul style="list-style-type: none">• Hlavní Stavební deník bude veden pro celou Stavbu.• Čtyři vedlejší Stavební deníky budou vedeny samostatně, a to jeden pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, jeden pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR, jeden pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s., jeden pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s.“
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a. s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a. s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno



Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Firma a sídlo Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	<p>„Výstavba tramvajové tratě Plotní“ Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno <u>Vedoucí společník a správce společnosti - IMOS Brno, a.s.</u> Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno <u>Společník II - STRABAG a.s.</u> Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 <u>Společník III - Dopravní stavby Brno, s.r.o.</u> Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno</p>
Firma a sídlo Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	[bude doplněno]
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	30 měsíců
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10 Zvláštní podmínky	30 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	<p>(a) Pro sekci dle přílohy (h) 1, (h) 3 a (h) 4 smlouvy o dílo:</p> <p>i) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatel, na veškeré stavební a montážní práce a na komponenty, mimo technologickou část;</p> <p>ii) 72 měsíců ode dne převzetí díla Objednatel, na technologickou část stavby (předizol. potrubí vč. příslušenství a montáže);</p> <p>(b) Pro sekci dle přílohy (h) 2:</p> <p>60 měsíců pro všechny objekty ode dne převzetí díla Objednatel, na stavební práce a dodávky, s výjimkou</p> <p>A) těch materiálů / zařízení / technických zařízení / prací pro něž je v Technické specifikaci uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců;</p> <p>B) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kpt. 14 Technické specifikace.</p>



Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Náklady	1.1.4.3 Zvláštní podmínky č. 2	„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“)
	1.1.4.3 Zvláštní podmínky	Výše nákladů bude stanovena dle <i>Metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů</i> vydané dne 15. 3. 2016 Státním fondem dopravní infrastruktury.
Faktura	1.1.4.11	Faktury se jednotlivým Objednatelům vystavují vždy samostatně pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR, pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. a pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s.
	1.1.4.11 Zvláštní podmínky č. 2	Faktury za zajištění Zařízení záležitostí podle odst. 4 písm. d) smlouvy o dílo a vyhotovení geometrického plánu podle odst. 4 písm. b) smlouvy o dílo se vystavují vůči Statutárnímu městu Brnu, Dopravnímu podniku města Brna, a.s. a Teplárnám Brno, a.s. zvlášť, a to ve výši vypočtené jako součin ceny za Zařízení záležitostí dle odst. 4 písm. d) Smlouvy o dílo a vyhotovení geometrického plánu dle odst. 4 písm. b) smlouvy o dílo (viz kolonka dopisu k nabídce) a procentního podílu výše výdajů dané osoby na straně Objednatele na celkové ceně za Stavbu poníženou o nabídkovou cenu za realizaci Sekce (h) 2.
Sekce	1.1.5.6	Sekce vymezují přílohy (h)1 až (h)4 smlouvy o dílo (h)1. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v



Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		zájmu Statutárního města Brna (h)2. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR (h)3. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. (h)4. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s.
Dílo	1.1.5.8	„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Hierarchie smluvních dokumentů	1.5 Zvláštní podmínky	Z hlediska hierarchie smluvních dokumentů platí, že <ul style="list-style-type: none"> – Dokument uvedený ve Smlouvě o dílo / Dopise nabídky s názvem <i>Požadavky na provádění a kvalitu PPK – VZ pro prvky vodorovného dopravního značení</i> je součástí Technické specifikace; – Dokument uvedený ve Smlouvě o dílo / Dopise nabídky s názvem <i>Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR</i> je součástí - Oceněného soupisu prací - Výkazu výměr; – Dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo / Dopise nabídky, které současně nejsou uvedené v Pod-článku 1.5, nepatří mezi smluvní dokumenty.
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	(a) Pro sekci dle přílohy (h) 1, (h) 3 a (h) 4 smlouvy o dílo: 5 % Přijaté smluvní částky ponížené o nabídkovou cenu Sekce dle přílohy (h) 2, formou tří bankovních



Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		<p>záruk v poměrech odvozených od Nabídkové ceny Sekce resp. stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu konkrétního z Objednatelů;</p> <p>(b) Pro sekci dle přílohy (h) 2 smlouvy o dílo: 10 % Nabídkové ceny Sekce resp. stavebních objektů realizovaných v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR</p>
Podzhotovitelé	4.4 Zvláštní podmínky č. 2	<p>Podzhotovitelé nesmí vykonávat následující stavební práce:</p> <p>a) stavební práce související s realizací tramvajového svršku a</p> <p>b) pokládka asfaltových hutněných vrstev vozovky v celém rozsahu předmětu plnění.</p>
Zprávy o postupu prací	4.21	<p>Zhotovitel musí připravovat celkem čtyři měsíční zprávy o postupu prací, vždy jednu zvlášť pro</p> <p>i) Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna</p> <p>ii) Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR</p> <p>iii) Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s.</p> <p>iv) Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s.</p>
Záruka za odstranění vad	4.25	<p>5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou čtyř bankovních záruk ve výši odpovídající poměrům odvozeným od Nabídkové ceny Sekce resp. stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu konkrétního z Objednatelů</p>
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28	<p>Všechny smluvní pokuty dle tohoto Pod-článku uplatňuje za Objednatele vždy Statutární město Brno s výjimkou smluvní pokuty dle písm. g), kterou uplatňuje vždy sám ten dílčí Objednatel, v jehož zájmu je příslušný stavební objekt s vadou v rámci Stavby realizován.</p>
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	<p><i>Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4</i></p> <p>2.500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení</p>



Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
	4.28 b)	<i>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29</i> Nepoužije se
	4.28 c)	<i>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31</i> 100.000 Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	<i>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce</i> 5.000.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	<i>Za nedodržení Doby pro dokončení</i> 500.000,- Kč za každý započatý den prodlžení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f) Zvláštní podmínky	<i>Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu</i> 255.000,- Kč za každý případ porušení za každý započatý den prodlžení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Sekce do provozu
	4.28 f) Zvláštní podmínky č. 2	<i>Za porušení ustanovení o zákazu použití podzhotovitele dle Pod-článku 4.4</i> a) stavební práce související s realizací tramvajového svršku a b) pokládka asfaltových hutných vrstev vozovky v celém rozsahu předmětu plnění. 1.000.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 g)	<i>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4</i> 100.000,- Kč za každý započatý den prodlžení
	4.28 h) Zvláštní podmínky č. 2	Nepoužije se



Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
	4.28 i) Zvláštní podmínky č. 2	Nepoužije se
	4.28 j) Zvláštní podmínky č. 2	<i>Za porušení povinností zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Pod-článku 4.8 a Pod-článku 6.7</i> 20.000,- Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	Nepoužije se
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1 Zvláštní podmínky č. 2	Jmenovaným poddodavatelem části Díla přeložka zařízení distribuční soustavy dle smlouvy č. 13008017, přeložka zařízení distribuční soustavy dle smlouvy č. 13008018, přeložka zařízení distribuční soustavy dle smlouvy č. 13008019, přeložka zařízení distribuční soustavy dle smlouvy č. 13008030 je Zadavatelem určená společnost: E.ON Distribuce, a.s. , se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČO: 28085400 Jmenovaným poddodavatelem části Díla překládka podzemního vedení sítě elektronických komunikací je Zadavatelem určená společnost: UPC Česká republika, s.r.o. , se sídlem Závašova 5, 140 00 Praha 4, IČO: 00562262 Jmenovaným poddodavatelem části Díla přeložka plynárenských zařízení dle smlouvy č. 4000201319 je Zadavatelem určená společnost: GasNet, s.r.o. , se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567. Jmenovaným poddodavatelem části Díla překládka sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00128 je Zadavatelem určená společnost: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. , se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 04084063
Přejímací zkoušky	9.1 Zvláštní	i) Zkouška svarů

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
	podmínky č. 2	<p>Pro přejímku svarů předloží zhotovitel dle Předpisu pro svářečské práce na součástech kolejového svršku MHD T1/2:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Svářečský deník, b) Záznam měření odchylek od přímosti svarů, c) Protokoly o provedení nedestruktivní kontroly NDT (dále jen „NDT“), tj. ultrazvukové kontroly UT, kontroly návarů a penetračního zkoušení PT; na min. 10% svarů (návarů) určených objednatelem Odborem technické kontroly Dopravního podniku města Brna (dále jen „OTK“). V případě nevyhovujících výsledků určí svářečský dozor DPMB dalších 50 % svarů pro NDT, <p>Přejímka svarů proběhne mezi Zhotovitelem a OTK, ze které bude sepsán samostatný protokol o splnění předání požadovaných a vyhovujících dokladů dle vzoru obsaženého v příloze (I) smlouvy o dílo. Tento protokol bude součástí dokladové části realizovaného díla;</p>
Převzetí díla a sekcí	10.1 Zvláštní podmínky	Pro Sekci resp. stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR bude vydáno Potvrzení o převzetí na Sekci, přičemž toto bude dokument, který má z hlediska Smlouvy stejné účinky jako Potvrzení o převzetí Díla.
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se Pod-článek 13.8.1.
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	Nepoužije se
Žádost o potvrzení průběžné platby	14.3	Zhotovitel musí Správci stavby předložit po skončení každého měsíce čtyři Vyúčtování, a to vždy jedno pro

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, jedno pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR, jedno pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. a jedno pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s. Každé vyúčtování se předkládá v šesti kopiích ve formě schválené Správcem stavby podrobně vymežující částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněn, spolu s podpůrnými dokumenty.
	14.6. c)	<i>Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25</i> 10 % průběžné platby uplatňované Zhotovitelem ve Vyúčtování v rozsahu sekce, které se porušení povinností týká
	14.6 d)	<i>Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7</i> 10 % průběžné platby uplatňované Zhotovitelem ve Vyúčtování v rozsahu sekce, které se porušení povinností týká
	14.6 e)	<i>Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3</i> 10 % průběžné platby uplatňované Zhotovitelem ve Vyúčtování v rozsahu sekce, které se porušení povinností týká
	14.6 f) Zvláštní podmínky	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18</i> 10 % průběžné platby uplatňované Zhotovitelem ve Vyúčtování v rozsahu sekce, které se porušení povinností týká
	14.6 f) Zvláštní	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18</i>

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
	podmínky č. 2	10 % průběžné platby uplatňované Zhotovitelem vůči každému Objednateli formou samostatných faktur,
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6 Zvláštní podmínky	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Platba	14.7 Zvláštní podmínky	Doba splatnosti 60 dnů.
	14.7 Zvláštní podmínky č. 2	(a) Pro sekci dle přílohy (h) 1, (h) 3 a (h) 4 smlouvy o dílo: Jednotliví Objednatelé uhradí platby do 30 dní.
Žádost o potvrzení závěrečné platby	14.11 Zvláštní podmínky	Závěrečné vyúčtování bude předloženo Zhotovitelem po obdržení Potvrzení o převzetí na Sekci tj. na stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.


Datum: 27. 10. 2017




Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 tel.:+420 548 129 111, 532 173 111, fax:+420 548 129 390, 532 173 390
 imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu

Nabídka do užšího zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky:
„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“



Za Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva



Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.:+420 548 129 111, 532 173 111, fax:+420 548 129 390, 532 173 390
imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu


PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -


- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) Všechny *Variace*, které navyšují Přijatou smluvní částku, vyžadují předtím, než Správce stavby přistoupí k podpisu změnového listu v návaznosti na Pod-články 13.1, 13.2 a 13.3 Smluvních podmínek předchozí souhlas dílčího Objednatele, v jehož zájmu jsou v rámci Stavby realizovány příslušné stavební objekty. Tento postup platí i pro případy, kdy je aplikován bod (8).
- (4) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (5) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (6) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (7) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (8). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (8) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 8 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.

- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

V Brně, dne 27. 10. 2017



Za společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva



Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS:	Číslo:											
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby (dále jen Smlouva): Objednatel: Zhotovitel: [doplňte]													
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize (pokud bude aplikována)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize (pokud bude aplikována)	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize (pokud bude aplikována)												
[doplňte dle potřeby]													
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] Popis Změny:													
Údaje v Kč bez DPH:													
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem											
Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:													
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis										
Funkce zaměstnance Objednatel určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	podpis										
Supervize (pokud bude aplikována)	jméno	datum	podpis										
Správce stavby	jméno	datum	podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné zastupovat Objednatel a Zhotovitel své podpisy.													
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	datum	podpis										
Zhotovitel	jméno	datum	podpis										
			Číslo paré:										

