

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Na akci:

Vimperk, Křesanov – přepojení vrtu K-2 a doplnění technologie do objektu ATS

číslo smlouvy zhotovitele: **SINV2017-101**
zakázkové číslo zhotovitele: **9420008P02108**

číslo smlouvy objednatele: ---

1. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Město Vimperk

Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

IČ: 002 50 805

DIČ: CZ00250805

Telefon: fax:

zastoupený: Mgr. Pavlem Dvořákem, starostou města

(dále jen „objednatel“) na jedné straně a

Zhotovitel: ČEVAK a.s.

Zapsaná v OR Krajského soudu v ČB v odd. B, vložce 657
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657

DIČ: CZ608 49 657

zastoupený: Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ředitelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavírají v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012. Sb., Občanského zákoníku v platném znění tuto Smlouvu o dílo, ve které sjednávají následující.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem díla je zajištění zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního řízení na akci „**Vimperk, Křesanov – přepojení vrtu K-2 a doplnění technologie do objektu ATS**“.
(dále též jen „**první část díla**“)

- 2.2. Předmětem díla je dále zajištění inženýrské činnosti v rozsahu podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na výše uvedenou akci. (dále též jen „**druhá část díla**“)
- 2.3. Předmětem díla je dále zajištění zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (vodoprávní řízení) v podrobnosti provádění stavby, soupisu prací a dodávek a rozpočtu. (dále též jen „**třetí část díla**“)
- 2.4. Předmětem díla je dále zajištění inženýrské činnosti v rozsahu podání žádosti o vydání stavebního povolení (vodoprávního rozhodnutí) na výše uvedenou akci. (dále též jen „**čtvrtá část díla**“)
- 2.5. Předmětem díla je také zajištění geodetického zaměření pro osazení ATS. (dále též jen „**pátá část díla**“)

(První až pátá část díla jsou dále souhrnně označovány jen jako „**dílo**“.)

3. Lhůty provádění díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat první část díla **do 30. 4. 2018**.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje **do 30. 6. 2018** zajistit podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat třetí část díla **do 14 týdnů** od nabytí právní moci územního rozhodnutí.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje **do 6 týdnů** od vypracování a předání dokumentace pro stavební povolení podat žádost o vydání stavebního povolení (vodoprávního rozhodnutí).
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat pátou částí část díla **do 30. 6. 2018**.

4. Cena díla

- 4.1. Cena za celé dílo dle odstavců 2.1. až 2.5. této smlouvy se sjednává ve výši:

zpracování dokumentace dle čl. 2.1.	33 900,- Kč
inženýrská činnost dle čl. 2.2.	13 200,- Kč
zpracování dokumentace dle čl. 2.3.	77 800,- Kč
inženýrská činnost dle čl. 2.4.	9 800,- Kč
geodetické zaměření dle čl. 2.5.	7 000,- Kč
cena celkem bez DPH	141 700,- Kč
DPH 21%	29 757,- Kč
CENA CELKEM (včetně DPH 21%)	171 457,- Kč

Uvedené ceny za inženýrskou činnost neobsahují správní poplatky a případnou cenu za uzavření majetkoprávních smluv. Majetkoprávní smlouvy budou účtovány zvlášť ve výši 1 800,- Kč bez DPH za jednu smlouvu.

5. Předání díla

- 5.1. První, třetí nebo pátá část díla bude předána zhotovitelem a převzata objednatelem nejdéle v termínu uvedeném v článku 3.1., 3.3. a 3.5. této smlouvy. O předání a převzetí první, třetí nebo páté části díla, tj. projektové dokumentace a geodetického zaměření bude stranami sepsán předávací protokol. Den podpisu předávacího protokolu zhotovitelem a objednatelem je dnem předání první, třetí nebo páté části díla. Objednatel je povinen řádně provedenou projektovou dokumentaci a geodetické zaměření od zhotovitele převzít. Pokud její převzetí bezdůvodně odepře, má se za to, že projektová dokumentace a geodetické zaměření jsou předány uplynutím dne konání předávacího řízení.
- 5.2. Druhá nebo čtvrtá část díla bude provedena po vydání pravomocného územního řízení nebo stavebního povolení (vodoprávního rozhodnutí). Za den předání a převzetí těchto částí díla je považován den vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení (vodoprávního rozhodnutí). Nedojde-li k vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení (vodoprávního rozhodnutí) z důvodů nezaviněných zhotovitelem, považuje se druhá nebo čtvrtá část díla za řádně předanou a převzatou dnem vydání rozhodnutí (povolení), kterým se správní řízení končí.

6. Platební podmínky

- 6.1. Sjednaná smluvní cena bude fakturována v 5 částech, vždy po předání a převzetí příslušné části díla. Cena za první část díla ve výši 33 900,- Kč plus DPH bude tedy zhotovitelem fakturována a objednatelem uhrazena po předání a převzetí první části díla. Cena za druhou část díla ve výši 13 200,- Kč plus DPH bude zhotovitelem fakturována a objednatelem uhrazena po předání a převzetí druhé části díla. Cena za třetí část díla ve výši 77 800,- Kč plus DPH bude tedy zhotovitelem fakturována a objednatelem uhrazena po předání a převzetí třetí části díla. Cena za čtvrtou část díla ve výši 9 800,- Kč plus DPH bude tedy zhotovitelem fakturována a objednatelem uhrazena po předání a převzetí čtvrté části díla. Cena za pátou část díla ve výši 7 000,- Kč plus DPH bude tedy zhotovitelem fakturována a objednatelem uhrazena po předání a převzetí páté části díla.
- 6.2. Podkladem pro zaplacení ceny díla je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.
- 6.3. Vystavenou fakturu uhradí objednatel podle lhůty splatnosti vyznačené na faktuře. Lhůta splatnosti činí 14 dnů.

7. Záruka a odpovědnost za škody

- 7.1. Zhotovitel ručí za projektové dokumentace 12 měsíců po jeho předání. Po tuto dobu je povinen bez zbytečného prodlení, nejdéle však do čtyř týdnů po výzvě objednatele, na svůj náklad zjištěné nedostatky díla odstranit.

8. Prodlení s plněním

- 8.1. Smluvní pokuta zhotovitele při prodlení s předáním díla činí 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení
- 8.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky potvrzenými a schválenými oběma smluvními stranami.
- 9.2. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, zejména ustanoveními § 2586 a násl. tohoto předpisu.
- 9.3. Tato smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

Ve Vimperku
dne: 05.01.2018

za objednatele:

Mgr. Pavel Dvořák v. r.

Mgr. Pavel Dvořák
starosta města

Schváleno usnesením RM Vimperk
č. 1226 ze dne 27.11.2017

V Českých Budějovicích
dne: 22.12.2017

za zhotovitele:

Ing. Jiří Lipold v. r.

Ing. Jiří Lipold
technický ředitel