

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

### XIII.

#### Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
  - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
  - prohlášení Objednatele, že dílo přijímá,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
  - seznam předané dokumentace,
  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - termín vyklizení staveniště,
  - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

#### XIV.

#### Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).  
V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.  
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.



8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

## XV.

### Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vymeřenou příslušným správním orgánem.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejím zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

## XVI.

### Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši ve výši stanovenými platnými právními předpisy.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.



5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.
9. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

## XVII.

### Bankovní záruka

Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany Zhotovitele na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 4% ceny díla jednotlivé etapy bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o odevzdání a převzetí jednotlivé etapy díla. Bankovní záruka bude uvolněna nejpozději po uplynutí prvních 24 měsíců ze záruční doby, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 600.000,- Kč.

## XVIII.

### Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.



4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

## **XIX.**

### **Ostatní ujednání**

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
  - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
  - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
  - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
  - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjednává nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené



Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.
12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Operačního programu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli.
14. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

**XX.**

**Závěrečná ujednání**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností (pokud smluvními stranami nebude dohodnuto jinak):
  - a) doručením oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory a současně
  - b) doručením vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem oznámení uvedeného v tomto článku v odst. 2 v bodě a) této smlouvy a že může zhotovitel zahájit realizaci díla.
3. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
  - Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
  - Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných subdodavatelů
  - Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
  - Příloha č. 5 – Pojistná smlouva
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatel19.9.2016em dne .....  
*č. 10.1/37/RN/2016* a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Ve Slavkově....., dne: 21.9.2016

za Objednatel19.9.2016:

V dne: 21.9.2016

za Zhotovitele:



**Seznam subdodavatelů (poddodavatelů)**

Název veřejné zakázky: <b>„Rekonstrukce atletického stadionu Slavkov u Brna“</b>	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá subdodavatelů	% podíl na plnění VZ
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------

Identifikace subdodavatele:			Výkon zeměměřičských činností	0,125%
1. Název:	ADITIS, s.r.o.			
Sídlo:	Rokytova 2667/20, Židenice, 615 00 Brno			
Tel./fax:	-----			
E-mail:	-----			
IČ:	26290821			
DIČ:	CZ26290821			
Spisová značka v obch. rejstříku:	C42136			
Osoba oprávněná k jednání:				

Identifikace subdodavatele:			Výkon projektových činností	0,27%
2. Název:	JANEPA, a.s.			
Sídlo:	Zengrova 2, 615 00 Brno			
Tel./fax:	-----			
E-mail:	-----			
IČ:	26916606			
DIČ:	CZ26916606			
Spisová značka v obch. rejstříku:	B4097			
Osoba oprávněná k jednání:				

Identifikace subdodavatele:			Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení	1,57%
3. Název:	MM Grande, s.r.o.			
Sídlo:	Klíčová 1261/2d, Brno			
Tel./fax:	-----			
E-mail:	-----			
IČ:	29321671			
DIČ:	CZ29321671			



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Spisová značka v obch. rejstříku:	C77783		
Osoba oprávněná k jednání:			

Identifikace subdodavatele:			
4. Název:	Ing. Milan Koňář	Výkon technického dozoru s autorizací v oboru dopravní stavby	0,01%
Sídlo:	Slovenská 2034, 755 01 Vsetín		
Tel./fax:			
E-mail:			
IČ:	45170037		
DÍČ:			
Spisová značka v obch. rejstříku:			
Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Milan Koňář		

Celkový objem subdodávek	1,975 %
--------------------------	---------

V Otnicích dne: 21.9.2016.....

*podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče*

.....  
*Viktor Svoboda, předseda představenstva,  
PROSTAVBY, a.s.*

## **POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY**

### **1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ**

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

### **2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

### **3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA**

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného díla.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
- Objednatel požaduje jednolitost vzhledu celého díla.

### **4. FOTODOKUMENTACE**

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLADEŽE A TĚLOVÝCHOVY

samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.

- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

#### Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

#### Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDI na staveništi.
- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněna na jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní značení apod.

#### Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, apod.

#### Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

#### Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

### **5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE**

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordinačním jednáním.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLADEŽE A TĚLOVÝCHOVY

## 6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

### ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

### ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

### DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.

V Otnicích dne: 21.9.2016

*podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče*

.....  
*Victor Svoboda, předseda představenstva,  
PROSTAVBY, a.s.*





5	Komunikace	HSV		5 972 653,54	17
84	Výplně otvorů	HSV		19 032,00	0
703	Sportovní vybavení	HSV		541 865,44	2
8	Trubní vedení	HSV		9 900,00	0
88	Potrubí z drenážek	HSV		456 328,05	1
91	Doplnující práce na komunikaci	HSV		2 244 097,60	8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		74 250,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV		289 444,87	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV		1 009 209,50	3
702	Sportovní povrchy venkovní - POLYURETANOVÉ	PSV		5 477 033,00	15
708	Záchytné sítě za brankami včetně nosné konstrukce	PSV		324 011,37	1
711	Izolace proti vodě	PSV		96 394,70	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV		436 352,00	1
789	Ostatní	PSV		121 680,00	0
M21	Elektromontáže	MON		446 745,99	1
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	MON		122 155,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON		92 307,00	0
D98	Přesuny suší a vybouraných hmot	PSU		2 439 390,99	7
VN	Vedlejší náklady	VN		210 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON		308 000,00	1
<b>Cena celkem</b>				<b>35 991 137,42</b>	<b>100</b>

### Položkový rozpočet

S:	2016-07-61	Rekonstrukce atletického oválu - Slavkov u Brna
O:	1001	Odvodnění
R:	1	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	001	Odvodnění				2 698 019,81
	1   1001	Odvodnění - viz samostatný VV	kpl.	1,00000	2 698 019,81	2 698 019,81

**Položkový rozpočet**

S:	2016-07-61	Rekonstrukce atletického oválu - Slavkov u Brna
O:	IO02	Elektro
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				446 745,99
1	IO01	Elektroinstalace - viz samostatný VV	kpl.	1,00000	446 745,99	446 745,99

**Položkový rozpočet**

S:	2016-07-61	Rekonstrukce atletického oválu - Slavkov u Brna
O:	IO03	MaR
R:	1	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení				122 156,00
1	1MAR	MaR - samostatný VV	kpl.	1,00000	122 156,00	122 156,00

**Položkový rozpočet**

<b>S:</b> 2018-07-61	Rekonstrukce atletického oválu - Slavkov u Brna
<b>O:</b> SO01	Atletický ovál
<b>R:</b> 1	Polyuretan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čelkem
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				<b>1 908 073,94</b>
1	113107410R00	Odstanění podkladu nad 50 m2, kam. tl. 10 cm atletický ovál : 3081,55 rozběžité discilin : 725,88	m2	3 807,43000 3 081,55000 725,88000	19,00	72 341,17
2	113107820R00	Odstanění podkladu nad 50 m2, kam. droené tl.20 cm atletický ovál : 3081,55 rozběžité discilin : 725,88	m2	3 807,43000 3 081,55000 725,88000	36,00	137 087,48
3	113201111R00	Výtrhání obrubníků chodníkových a parkových Vnitřní ovál : 400 Iemování kolem sektorů : 181,2	m	581,20000 400,00000 181,20000	89,00	51 726,80
4	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ vodní příkop : 4*4*0,75 základy klece pro disk : 10*1*1*1	m3	22,00000 12,00000 10,00000	312,00	6 884,00
5	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	81,84000	199,00	16 286,16
6	175101101RT2	341*0,4*0,6 Obryp poutubí bez prohození sypaliny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm kanalizace odvodnění žlebů : 2*85*0,6*0,4 2*30*0,6*0,4	m3	81,84000 55,20000 40,88000 14,40000	875,00	48 300,00
7	189000002R00	Poplatek za skládku hominy 1-4 oblouk za severní brankou : 1673*0,45*1,25 rovinka rozšíření : 251*0,45*1,25 256*0,45*1,25 oblouk za jižní brankou : 288*0,45*1,25 68*0,45*1,25 atletický ovál : 3081,55*0,1*1,25 rozběžité discilin : 725,88*0,1*1,25	m3	1 846,17875 884,81250 141,18750 144,00000 162,00000 38,25000 385,19375 90,73500	260,00	480 006,48
8	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 oblouk za severní brankou : 1673*0,45 rovinka rozšíření : 251*0,45 256*0,45 oblouk za jižní brankou : 288*0,45 68*0,45 atletický ovál : 3081,55*0,1 rozběžité discilin : 725,88*0,1	m3	1 476,94300 707,85000 112,95000 115,20000 129,60000 30,80000 308,15500 72,58900	89,00	131 447,93
9	122202509R00	Příplatek za lepivost pro hor. 3 974,4*(1/3)	m3	324,80000 324,80000	29,00	9 419,20
10	132101212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ	m3	148,80000	119,00	17 707,20
11	138601102R00	Kanalizace odvodnění žlebů : 2*85*0,6*1 2*30*0,6*1,3 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 připojení kanalizace : 2*8,5*0,6*0,8 12*0,6*0,8 2*4,6*0,8*0,8 10*0,6*0,8	m3	102,00000 46,80000 23,04000 8,16000 5,76000 4,32000 4,80000	890,00	20 505,60

12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m oblouk za severní brankou : 1673*0,45*1,25 rovinka rozšíření : 251*0,45*1,25 256*0,45*1,25 oblouk za jižní brankou : 288*0,45*1,25 68*0,45*1,25 atletický ovál : 3081,55*0,1*1,25 rozběžité discilin : 725,88*0,1*1,25	m3	1 846,17875 884,81250 141,18750 144,00000 162,00000 38,25000 385,19375 90,73500	250,00	461 544,69
13	162701108R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km oblouk za severní brankou : 1673*0,45*1,25*10 rovinka rozšíření : 251*0,45*1,25*10 256*0,45*1,25*10 oblouk za jižní brankou : 288*0,45*1,25*10 68*0,45*1,25*10 atletický ovál : 3081,55*0,1*1,25*10 rozběžité discilin : 725,88*0,1*1,25*10	m3	18 461,78750 8 848,12500 1 411,87500 1 440,00000 1 620,00000 382,50000 3 851,93750 907,35000	19,00	350 773,96
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 oblouk za severní brankou : 1673*0,45 rovinka rozšíření : 251*0,45 256*0,45 oblouk za jižní brankou : 288*0,45 68*0,45 atletický ovál : 3081,55*0,1 rozběžité discilin : 725,88*0,1	m3	1 476,94300 707,85000 112,95000 115,20000 129,60000 30,80000 308,15500 72,58900	58,00	87 139,64
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění kanalizace odvodnění žlebů : 2*85*0,6*0,6 2*30*0,6*0,6 vedení kopřifex : 341*0,4*0,5	m3	81,80000 61,20000 32,40000 68,20000	94,89	15 338,64
16	175101201R00	Obryp objektu bez prohození sypaliny vodní příkop : 4*1*0,75	m3	3,00000 3,00000	535,00	1 605,00
Díl: 2		<b>Základy a zvláštní základání</b>				<b>153 364,54</b>
17	215901101R00	Zhuštění podloží z hominy nesoudržných do 92% PS Atletický ovál : 6401	m2	6 401,00000 6 401,00000	12,00	76 812,00
18	273381921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 60 kg/m3 : 2,4*0,06	t	0,14400 0,14400	28 600,00	4 104,00
19	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30 základy klece pro disk : 10*(1*1*1)*1,05	m3	10,50000 10,50000	2 625,00	26 512,50
20	275351216R00	Bednění stěn základových patek - zřízení základy klece pro disk : 10*(1*1*1)*1,05	m2	42,00000 42,00000	432,50	18 185,00
21	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění základy klece pro disk : 10*(1*1*1)*1,05	m2	42,00000 42,00000	79,40	3 334,80
22	279323411RT5	Železobeton základ. zdí vodootevlnění C 25/30, XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu vodní příkop : 4*0,3*0,7*1,05 2*4*0,3*0,35*1,05	m3	1,76400 0,86200 0,86200	2 895,00	5 177,34
23	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení vodní příkop : 4*0,8 2*4*0,5	m2	7,20000 3,20000 4,00000	433,50	3 121,20
24	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. vodní příkop : 4*0,8 2*4*0,5	m2	7,20000 3,20000 4,00000	178,00	1 281,60
25	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. ocelí 10 505 (R) 45kg/m3 : 1,764*0,045	t	0,07938 0,07938	35 230,00	2 786,56
26	273323411RT5	Železobeton základ. desek vodootevlnění C 25/30, XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu vodní příkop : 4*4*0,15 vrh koulí : 3,14*1,0675*0,15	m3	3,49154 2,40000 0,50279	2 900,00	10 126,47

27	273351215R00	hod diskem : 3.14*1.25*0.15 Bednění stěn základových desek - zřízení 4*4*0.2	m2	3,20000	525,00	1 680,00
28	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění 4*4*0.2	m2	3,20000	79,40	254,08
<b>Díl: 6 Komunikace</b>				<b>5 281 414,54</b>		
29	564211111R00	Podklad ze šterkoplastu po zhutnění tloušťky 6 cm Ovál : 881,18+650,25+1030,1+1105,2 Hod ostěpam (rozběžičité) : 88,9+98,9 Skok o tyči ( rozběžičité) : 51 Skok do dálky (rozběžičité) : 76,5 Vnitřní oblouky : 1168,25+27,8+1124,46+13,4 vrh koulí : 136,86	m2	6 450,80000	39,80	256 741,84
30	564761111R00	Podklad z kameniva drobného vel.32-63 mm,tl. 20 cm vrh koulí : 136,86 Ovál : 881,18+650,25+1030,1+1105,2 Hod ostěpam (rozběžičité) : 88,9+98,9 Skok o tyči ( rozběžičité) : 51 Skok do dálky (rozběžičité) : 76,5 Vnitřní oblouky : 1168,25+27,8+1124,46+13,4	m2	6 450,80000	169,00	1 090 185,20
31	564851111R00	Podklad ze šterkodritu po zhutnění tloušťky 15 cm vrh koulí : 136,86	m2	136,86000	146,00	19 844,70
32	564811116T00	Podklad ze šterkodritu po zhutnění tloušťky 6cm, frakce 18-32 Ovál : 881,18+650,25+1030,1+1105,2 Hod ostěpam (rozběžičité) : 88,9+98,9 Skok o tyči ( rozběžičité) : 51 Skok do dálky (rozběžičité) : 76,5 Vnitřní oblouky : 1168,25+27,8+1124,46+13,4	m2	6 313,94000	68,00	429 347,92
33	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 6313,94	m2	6 313,94000	14,00	88 385,16
34	564751100T00	Podklad z kameniva drobného vel.0-32 mm,tl. 4 cm Ovál : 881,18+650,25+1030,1+1105,2 Hod ostěpam (rozběžičité) : 88,9+98,9 Skok o tyči ( rozběžičité) : 51 Skok do dálky (rozběžičité) : 76,5 Vnitřní oblouky : 1168,25+27,8+1124,46+13,4	m2	6 313,94000	48,00	303 069,12
35	576AKDJ	Asfaltový koberec (otavřený jemný) z kam.drobného+asf.nad 3 m 4 cm Ovál : 881,18+650,25+1030,1+1105,2 Hod ostěpam (rozběžičité) : 88,9+98,9 Skok o tyči ( rozběžičité) : 51 Skok do dálky (rozběžičité) : 76,5 Vnitřní oblouky : 1168,25+27,8+1124,46+13,4	m2	6 313,94000	226,00	1 420 636,50
36	576AKOH	Asfaltový koberec (otavřený hrubý) z kam.drobného+asf.nad 3 m 5 cm Ovál : 881,18+650,25+1030,1+1105,2 Hod ostěpam (rozběžičité) : 88,9+98,9 Skok o tyči ( rozběžičité) : 51 Skok do dálky (rozběžičité) : 76,5 Vnitřní oblouky : 1168,25+27,8+1124,46+13,4	m2	6 313,94000	266,00	1 673 194,10
<b>Díl: 703 Sportovní vybavení</b>				<b>541 865,44</b>		
37	711131102T07	Položení separační vrstvy z geotextílie, bez dodávky geotextílie doskočité : 4*8*2	m2	72,00000	2,07	149,04
38	5	Odhodový kruh pro hod diskem 1	T	1,00000	5 000,00	5 000,00
39	58151220	Písek ektáfský prany ST 15 do doskočité 2*(9*3*0,3*1,8)	T	29,18000	1 190,00	34 700,40

40	67390526R	Textilie Jutařská netkaná -300 g/m2 4*8*2	m2	72,00000	28,00	2 016,00
41	703-10R	ochranná klec pro hod diskem a kladivem včetně sítě 1	kpl	1,00000	395 000,00	395 000,00
42	703-12R	Odhodový kruh pro hod kladivem 1	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
43	703-13R	Redukce kruhu Kladivo/disk 1	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
44	703-A3012T	Zarazáč břevno pro vrh koulí-laminátové 1	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00
45	703-A3016T	Ocelový rám pro vrh koulí dvoudílný žár.pozink 1	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00
46	703-A3016	D+M Břevno pro skok do dálky dle IAAF 122x34x10 cm, včetně truhlík k zabetonování, zasklepovací plech, náhradní přebíjecí lišta 8	ks	8,00000	10 000,00	80 000,00
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>				<b>9 900,00</b>		
47	RS	Úprava stávajícího poklopu RN do nové polohy ( přeřazení plastového komínku ) 1	kpl	1,00000	9 900,00	9 900,00
<b>Díl: 88 Potrubí z drenážek</b>				<b>324 300,00</b>		
48	132203302R00	Hlubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3 Drenáž dn 160 : 415	m	415,00000	55,00	22 826,00
49	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm, kraj Jihomoravský 415*0,5*0,8	m3	166,00000	980,00	162 680,00
50	671219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop. flex.PVC, bez obs. Drenáž dn 160 : 415	m	415,00000	30,10	12 481,50
51	28611156.AR	Trubka kanalizační KGBM SN 4 PVC 200x4,8x1000 připojení kanalizace : 2*8.5 12 2*5 10 10	kus	49,00000	285,00	13 965,00
52	28611159.AR	Trubka kanalizační KGBM SN 4 PVC 200x4,8x5000 kanalizace odvodnění žlabů : 2*85/5 2*30/5	kus	49,00000	1 327,00	61 042,00
53	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm Drenáž dn 160 : 415	m	415,00000	93,50	38 802,50
54	28611305.AR	Odbočka 45° PVC d 160 mm pro drenážní trubky 6	kus	6,00000	680,00	4 140,00
55	28611308.AR	Odbočka 45° PVC d 200 mm pro drenážní trubky 6	kus	6,00000	929,00	5 574,00
56	28611315.AR	Koleno 90° PVC d 200 mm pro drenážní trubky 2	kus	2,00000	524,00	1 048,00
57	28651687.AR	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC 8	kus	8,00000	216,50	1 732,00
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>2 082 056,00</b>		
58	916581111RT4	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 100+100+10+10+85	m	305,00000	246,00	74 725,00
59	917732111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25 84+15+15	m	114,00000	302,50	34 485,00
60	916581112T07	Osazení odvodňovacích žlabů polymerbeton ecodrein včetně dodávky materiálu mrazí oblouky a trávníkem : 2*68	m	132,00000	799,00	105 488,00
61	917461111R00	Osaz. stoj. obrub doskočité s opěrou, lože z C 12/15 48	m	48,00000	216,00	10 320,00
62	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	74,10000	2 370,00	175 617,00

		obruby : 305*0,04 acodreln : 132*0,05 šišřbinov žlaby : 400*0,1 čistič zona : 48*0,2 chodníkove obruby : 114*0,05 D+M gumov čistič zóny kolem doskočšt včetně maleritu dle specifikace mat. 2*24		12,20000 6,60000 40,00000 9,60000 5,70000 48,00000				
63	Doskočšt		m	48,00000	8 500,00	312 000,00		
64	žlaby 1	D+M Odvodňovací žlab šišřbinov s plastovou nerozbitnou krytkou d. 1 m rovn dle specifikace 2*85		170,00000	2 890,00	491 300,00		
65	žlaby 2	D+M Odvodňovací žlab šišřbinov s plastovou nerozbitnou krytkou d. 1 m Oblouk r 36,5m dle specifik 2*115		170,00000	3 090,00	710 700,00		
66	žlaby 3	D+M Odtokov vpust pro šišřbinov žlaby s krytkou z nerozbitného plastu dle specifikace 8	ks	230,00000 8,00000	2 890,00	23 120,00		
67	27253092	Obrubník s ochr. gumou dle specifikace 4*24	kus	98,00000 96,00000	1 295,00	124 320,00		
Díl: 96		<b>Bourn konstrukci</b>				<b>8 008,37</b>		
68	061044111R00	Bourn zklad z betonu prostho zklady sportovního vybaven : fotbal : 4*1 atletika : prkno : 2*0,5 kruh : 3,14*2,135*0,15	m3	8,00558 4,00000 1,00000 1,00559	1 500,00	9 008,37		
Díl: 99		<b>Stavenstn pesun hmot</b>				<b>617 439,34</b>		
69	998222012R00	Pesun hmot, zpevnn plochy, kryt z kameniva	t	7 815,88790	79,00	617 439,34		
Díl: 702		<b>Sportovn povrchy venkovn POLYURETANOV</b>				<b>6 477 033,00</b>		
70	7770001091PX	Lajnovn na polyuretanov povrch dle pravidel IAAF	m	3 549,00000	49,00	173 901,00		
71	7770001107PX	ovl + rovnka : 3606,5 startovc cry : 42,5 Polyuretanov sportovn povrch dvouvrstv propustn „Spray coat“ dle specifikace tl. 14mm Ovl : 881,18+850,25+1030,1+1105,2 Vnitřn oblouky : 1168,25+27,8+1124,46+13,4 šišřbinov žlaby : 400*0,20	m2	3 506,50000 42,50000 6 080,64000 3 666,73000 2 333,91000 80,00000	610,00	3 709 190,40		
72	Polyuretan	Montž polyuretanovho povrchu (dvouvrstvho propustnho) tl. 14 mm Ovl : 881,18+850,25+1030,1+1105,2 Vnitřn oblouky : 1168,25+27,8+1124,46+13,4 šišřbinov žlaby : 400*0,20	m2	6 080,64000 3 666,73000 2 333,91000 80,00000	190,00	1 155 321,80		
73	Polyuretan 1	Polyuretanov povrch dvouvrstv nepropustn „Sandwich“ dle specifikace tl.14 mm Hod oštpem (rozbžšt) : 85,9+89,9 Skok o tyč ( rozbžšt) : 51 Skok do dlky (rozbžšt) : 76,5		313,30000	950,00	297 635,00		
74	Polyuretan 2	Montž polyuretanovho povrchu (dvouvrstvnepropustn) dle specifikace tl.14 mm Hod oštpem (rozbžšt) : 88,9+88,9 Skok o tyč ( rozbžšt) : 51 Skok do dlky (rozbžšt) : 76,5	m2	313,30000	450,00	140 985,00		
Díl: M46		<b>Zemn práce při montžch</b>				<b>82 307,00</b>		
75	460420022RT1	Zřzení kabelovho lože v rzce š. do 65 cm z plaku, lože tloušřky 10 cm 341	m	341,00000	81,00	20 801,00		

76	283KK	D+M Mal kabelov komora (508x406x427), jednoduch HDPE zelen vko (vnitřn 480x360x420 mm)	kus	14,00000	3 500,00	49 000,00		
77	345kopoflex	D+M Trubka kabelov chrnc KOPOFLEX KF 09110 14 2*341	m	14,00000 882,00000 882,00000	33,00	22 506,00		
Díl: D96		<b>Pesuny suti a vybournch hmot</b>				<b>2 014 785,82</b>		
78	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skldku do 1 km	t	2 852,77898	172,00	456 277,88		
79	979081121R00	Přplatek k odvozu za každ dalš 1 km	t	50 402,60024	12,50	630 036,00		
80	979990001R00	Poplatek za skldku stavebn suti	t	2 852,77898	350,00	928 472,64		
Díl: VN		<b>Vedlešn nklady</b>				<b>116 000,00</b>		
81	00511 R	Geodetick práce (vytyčn, provdn,skut. proveden)	Soubor	3,00000	15 000,00	45 000,00		
82	005121 R	3 Zařzen stavenšt	Soubor	3,00000 1,00000	50 000,00	50 000,00		
83	infotabule1	1 dodvka a montž Informačn billboard - 5100/2400 mm	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		
84	infotabule2	1 Dodvka a montž Pamtn deska - 300/400 mm	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		
Díl: ON		<b>Oštn nklady</b>				<b>308 000,00</b>		
85	005211020R	Ochrana stvjcch inženýrskch st na stavenšt	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		
86	005211030R	Dočasn dopravn opatřn	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		
87	00524- Stet	Dokumentaace vrobn - sttka SO02, SO03 150	hod.	150,00000	500,00	75 000,00		
88	005241010R	Dokumentaace vrobn - SO01,SO04,SO05 60	hod.	60,00000	350,00	21 000,00		
89	450	Odestrann přjezdov panelov cesty 110	m2	110,00000	450,00	49 500,00		
90	ON-1	Vybudovn přjezdov panelov cesty, včetně geotextilie a podkladu ze šřkoplaku 110	m2	110,00000	1 250,00	137 500,00		