
S M L O U V A  O D Í L O
o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

Oprava silnice 111/1366, Radenín - Chrbonín

číslo smlouvy zhotovitele! S17-015-0069 

1. Smluvní strany

číslo smlouvy objednatele! 237/P/2016

1.1. Objednatel (stavebník) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovi

Zastoupen: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IC: 70971641 DIC: CZ70971641

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

České Budějovice

£ošlo: 1 7 -10- 2016

či-:
Přiděleno: . .
Počet listů/příloh: Q / t y o r m t -

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Štícha

Zástupce ve věcech technických:

...... .................

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen: 

. . . ..................

(dále jen objednatel)

tel.: 387 021 010 

tel.: ...... ...... ...... 

tel.: ....................

1.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH 
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu
tel.: 387 002 725 fax: 387 002 757
IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu 
v Českých
Budějovicích, odd. C, vložka 8032

Bankovní spojení: ........... ................. . . . . . . . ........... ................... . . . . . . . . . . . ............. 
.............................

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu tel.: ....................

Zástupce ve věcech technických:
Jaroslav Sochůrek, ředitel oblasti Tábor tel.: ....................

Odpovědný stavbyvedoucí:
................................. tel.: ....................

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět smlouvy

„Oprava silnice 111/1366, Radenín -  Chrbonín“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a 
objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu 
podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místy plnění jsou silnice 111/1366, Radenín - Chrbonín, okr. Tábor

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 237/P/2016 a 
soupisem prací z nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této SoD.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, 
a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním 
normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR 
v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a 
součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

3.1. Předání staveniště: do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
(předpoklad říjen 2016)

Dokončení prací: do 20 kalendářních dnů od předání staveniště

3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech 
podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena díla:

Cena díla bez DPH 5 934 707,29 Kč

DPH 21% 1 246 288,53 Kč

Smluvní cena díla celkem včetně DPH 7 180 995,82 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech 
technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, 
že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.
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4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny 
v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo 
pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací 
dokumentaci,

c) změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a 
převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí 
dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení objednateli (podací razítko).

5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li 
obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k 
doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta 
započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, 
aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při 
přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně 
úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu 
plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel 
řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, 
je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při 
předání díla.

6.5. Realizace prací bude probíhat za celkové uzavírky, způsob projedná zhotovitel.

6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

6.7. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 
překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody 
obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena 
s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud 
takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem 
podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

6.8. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží 
zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na 
vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit
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kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické 
postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení 
těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.

6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným 
pracovníkem objednatele -  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla 
zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných 
technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel 
povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo 
nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, 
pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při 
předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD 
nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. 
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční 
lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení 
závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit 
k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými 
zástupci obou stran vady odstranit.

7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně 
dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na 
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby 
na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad 
a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
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7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., 
v pl. znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 1000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení formou slevy 
z ceny díla.

8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele 
objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro 
zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez 
dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé 
škody.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně
číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č........Jiné
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku.

10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 237/P/2016 a nabídka 
zhotovitele ze dne 7.10.2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v 
platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení 
této smlouvy.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona 
č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní 
firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci 
práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti 
s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.

10.5 Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

10.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
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................................................................

České Budějovice, dne: 

Za objednatele: Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: 17.10.2016

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu
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Kód: TAJ 366-001

Stavba: Oprava silnice 111/1366 Radenín - Chrbonín

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Místo: Radenín, Chrbonín

CC-CZ:
Datum: 7.10.2016

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silníc Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dnů

Cena bez DPH 5 934 707,29

S azba dané Z ák lad  daně Výše d an é
DPH zák la d n í 2 1 ,0 0 * 5  9 3 4  7 0 7 ,2 9 1 2 4 6  2 8 8 ,5 3

sn ížená 1 5 ,0 0 * 0 ,0 0 0 ,0 0

Cena s DPH V CZK 7 180 995,82

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: TA_1366-001

Stavba: Oprava silnice 111/1366 Radenín - Chrbonin

Místo: Radenín, Chrbonin Datum: 07.10.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 5 934 707,29 7 180 995,82

SO 101
Oprava silnice 111/1366 staničeni 0,000 - 0,119 
km, Radenín průtah
Oprava silnice 111/1366 staničeni 0,119 - 2,002 
km, Radenín - Chrbonin

317 573,14 384 263,50 STA

SO 102 2 509 030,13 3 035 926,46 STA

SO 103
Oprava silnice 111/1366 staničeni 2,002 - 2,408 
km, Chrbonin průtah

1 233 452,48 1 492 477,50 STA

SO 104
Oprava silnice 111/1366 staničeni 2,408 - 3,725 
km, Chrbonin - začátek nové úpravy

1 731 953,68 2 095 663,95 STA

Doplňujíc 
i údaje

Doplňující údaje - DIO 142 697,86 172 664,41 STA
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krycí list soupisu

Stavba:

Oprava silnice 111/1366 Radenín - Chrbonin 

Objekt:

SO 101 - Oprava siln ice 111/1366 staničení 0 ,0 0 0  - 0 ,1 1 9  km , Radenin průtah

KSO: CC-CZ:
Misto: Radenín Datum: 07.10.2016

Zadavatel: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

DIČ: CZ70971641

C e n a  b e z  DPH 3 1 7  5 7 3 ,1 4

Z á k la d  d a n ě S a z b a  d a n ě V ý š e  d a n ě
D P H  z á k la d n í 317 573,14 21,00% 66 690,36

s n íž e n á 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 384  2 6 3 ,5 0
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1366 Radenín - Chrbonin

Objekt:

SO 101 - Oprava siln ice 111/1366 stan ičen í 0 ,0 0 0  - 0 ,1 1 9  km , Radenín průtah

Místo: Radenín Datum: 07.10.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Ji

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 17  5 7 3 ,1 4

HSV - Práce a dodávky HSV 317 573,14
5 - Komunikace pozemní 313 884,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 689,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1366 Radenín - Chrbonin

Objekt:

SO 101 - O prava silnice 111/1366 staničení 0 ,0 0 0  - 0 ,1 1 9  km , Radenin p růtah

Misto: Radenín

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 07.10.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ Typ Kód Popis M J Množství
J.cena
[CZKJ

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 1 7  5 7 3 ,1 4

0 HSV Práce a dodávky HSV 317 573,14
0 5 Komunikace pozemní 313 884,14

1 K 5 6 7 5 4 4 V R S T PR O  O B N O V U  A O P R  REC YK Z A  S T U D  C E M  A  ASF E M  T L  D O  2 0 0 M M M 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 4  3 7 5 ,9 4 O T S K P-SPK  2 0 1 5

PP

Technická specifikace: * dodáni m a te r iá lů  předepsaných pro recyklac i za studená
- p rovedení recyklace d le  p ředepsaného technolo gického předpisu, zh u tn ěn í v rstvy  v p ředepsané
tloušťce
- z ř ízen i vrstvy  bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy  po e tapách  
■ úpravu napo jen í, ukončeni
- nezah rn u je  postřiky, n á tě ry

v v " d é lk a  1 1 9  m "
v v "š ířk a  p rů m . 5 ,3  m "
v v 1 1 9 * 5 ,3 . . . . . . . . . . . .

2 K 5 7 2 2 1 3 S P O JO V A C Í PO S TŘ IK  Z  E M U L Z E  D O  0 .5 K G /M 2 M 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  0 0 0 ,0 9 O T S K P -S P K  2 0 1 5

Technická specifikace: * dodání všech předepsaných m a te r iá lů  pro postřiky v předepsaném  
m nožství

PP • proveden i d le  předepsaného technologického předpisu
- z ř íze n i vrstvy  bez rozlišení šířky, pokládáni v rstvy  po etap ách
- úpravu n ap o jen i, ukončeni

v v " d é lk a  1 1 9  m "
v v "šířka prům. 5,3 m"
v v 1 1 9 * 5 ,3 . . . . . . . . . . . .

3 K 5 7 4 A 4 3 A S F A L T O V Ý  B E T O N  PR O  O B R U SN É V R S T V Y  A C O  11 T L . 5 0 M M M 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5  8 7 5 ,1 1 O T S K P-SPK  2 0 1 5

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kva litě
• oč iš těn i podkladu
- u ložen i směsi d le  předepsaného technologického předpisu, zh u tn ěn i v rstvy  v  předepsané
tloušťce

PP • z ř ízen i vrstvy  bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy  po e ta p á c h , v č e tn ě  pracovních spař a spojů  
- úpravu n apo jen i, ukončeni podél obrubníků, d ila tačn ích  za ř íze n i, odvodňovacich proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
• nezah rn u je  postřiky, n á tě ry
- nezah rn u je  těsnění podél obrubníků, d ila tačn ích  za říze n i, odvodňovacich proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

v v " d é lk a  1 1 9  m "
v v "š ířka  p rů m . 5 ,3  m "
v v 1 1 9 * 5 ,3 . . . . . . . . . . . .

4 K 5 7 4 A 4 3 1 A S F A L T O V Ý  B E T O N  PR O  O B RUSN É V R S T V Y  A C O  11 T L .  5 0 M M  - ú p ra v a  r o z je z d ů M 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  6 3 3 ,0 0

Techn ická specifikace: • dodání směsi v  požadované k v a litě  
očištěn i podkladu
uložen i směsi d le  předepsaného technologického předpisu, zh u tn ěn i v rstvy  v p ředepsané  

tloušťce
zř ízen i v rstvy  bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy  po e tap ách , v č e tn ě  pracovních spař a spojů  
úpravu n apo jen i, ukončení podél obrubníků, d ila tačn ích  za ř íze n í, odvodňovacich proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a  pod. 
n ezah rn u je  postřiky, n á tě ry
n ezah rn u je  těsněni podél obrubníků, d ila tačn ích  za říze n i, odvodřiovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

p o č e t  ks 2"
prům. plocha rozjezdu 10 m2"

2*10 ..........

5 K 9 1 5 1 1 1 C
V O D O R O V N É  D O P R A V N Í Z N A Č E N Í B A R V O U  H LA D K É - V O D ÍC Í,  S T Ř E D O V Á  Č Á R A  1 2 5  M M  S 
B A L O T IN O U  Z Ř ÍZ E N Í

M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  6 8 9 ,0 0

Techn ická specifikace: položka zah rn u je :
• dodání a  pokládku n á těro vého  m a te r iá lu  (m ěří se pouze n a tíran á  p locha)
• p ředznačen í a re fle x n í úpravu

" d é lk a  1 1 9  m '
" o b o u s tra n n ě "
1 1 9 *2 . . . . . . . . . . . .



krycí list soupisu

Stavba:

Oprava silnice 111/1366 Radenin - Chrbonín 

Objekt:

SO 102 - O prava silnice 111/1366 stan ičen í 0 ,1 1 9  - 2 ,0 0 2  km , Radenin - Chrbonín

KSO: CC-CZ:
Misto: Radenin, Chrbonin Datum: 07.10.2016

Zadavatel: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH 2 5 0 9  0 3 0 ,1 3

D P H  z á k la d n í  

s n íž e n á

Z á k la d  d a n ě  

2  5 0 9  0 3 0 ,1 3  

0,00

S a z b a  d a n ě  

21,00% 

1 5 ,0 0 %

V ýše  d a n ě  

5 2 6  8 9 6 ,3 3  

0,00

s DPH v CZK 3 0 3 5  9 2 6 ,4 6
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1366 Radenin - Chrbonin

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice 111/1366 staničení 0 ,1 1 9  - 2 ,0 0 2  km , Radenin - Chrbonin

Místo: Radenin, Chrbonin Datum: 07.10.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Ji

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 509 0 3 0 ,1 3

HSV - Práce a dodávky HSV 2 509 030,13
5 - Komunikace pozemní 2 450 657,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 373,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1366 Radenín • Chrbonin

Objekt:

SO 102 - O prava siln ice 111/1366 staničeni 0 ,1 1 9  - 2 ,0 0 2  km , Radenín - Chrbonin

Misto: Radenin, Chrbonin Datum: 07.10.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ K ó d Popis M J Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 509 0 3 0 ,1 3

D HSV Práce a dodávky HSV 2 509 0 3 0 ,1 3
D 5 Komunikace pozemní 2 450 657,13

1 K 5 7 2 2 1 3 S P O JO V A C Í PO S TŘ IK  Z  E M U L Z E  D O  0 .5 K G /M 2 M 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2  4 1 3 ,1 7 O T S K P-SPK  2 0 1 5

Techn ická specifikace: - dodáni všech předepsaných m a te r iá lů  pro postřiky v p ředepsaném  
m nožství

PP - proveden í d le  p ředepsaného technolo gického předpisu
- z ř íze n i vrstvy  bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy  po e tapách
- úpravu n ap o jen i, ukončeni

VV " d é lk a  1 8 8 3  m "
v v "š ířka  p rů m . 5 ,3  m "
v v 1 8 8 3 * 5 ,3 . .  . . . . . . . . . . . .

2 K 5 7 7 4 1 1 V R S T V Y  PR O  O B N O V U  A O P R A V Y  Z ASF B E T O N U  A C L 16 T . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 8 2 6  9 1 7 ,9 8 O T S K P-SPK  2 0 1 5

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kva litě
- očištěni podkladu
• u ložen í směsi d le  předepsaného technologického předpisu, zh u tn ěn í vrstvy  v  předepsané
tloušťce

pp - z ř ízen i v rstvy  bez  rozlišeni š ířky , pokládáni vrstvy  po e tap ách , v če tn ě  pracovních spař a spojů  
• úpravu n ap o jen i, ukončeni podél obrubníků, d ila tačn ích  za ř íze n í, odvodňovacich proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
• n ezah rn u je  postřiky, n á tě ry
- n ezah rn u je  těsněni podél obrubníků, d ila tačn ích  za ř íze n i, odvodňovacich proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

v v " d é lk a  1 8 8 3  m "
v v "š ířk a  p rů m . 5 ,3  m "
v v "výška p r ů m . 0 , 0 3  m "
v v " o b je m o v á  h m o tn o s t  2 4 0 0  k g /m 3 "
v v 1 8 8 3 * 5 ,3 - 0 , 0 3 - 2 , 4 . . . . . . . . . . . .

3 K 5 7 2 2 1 3 S P O JO V A C Í PO S TŘ IK  Z  E M U L Z E  D O  0 .5 K G /M 2 M 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2  4 1 3 ,1 7 O T SK P-SPK  2 0 1 5

T echn ická specifikace: - dodáni všech předepsaných m a te r iá lů  pro postřiky v předepsaném  
m nožství

pp • proveden i d le  předepsaného technologického předpisu
• zř íze n i v rstvy  bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy  po etap ách
• úpravu n ap o jen i, ukončení

v v 'd é lk a  1 8 8 3  m "
v v "š ířka  p rů m . 5 ,3  m "
v v 1 8 8 3 - 5 ,3 . .  . . . . . . . . . . . .

4 K 5 7 4 A 3 3 A S F A L T O V Ý  B E T O N  PR O  OB R U SN É V R S T V Y  A C O  11 T L . 4 0 M M M 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0 6  1 6 9 ,3 1 O T S K P-SPK  2 0 1 5

Techn ická specifikace: - dodáni směsi v  požadované k v a litě
• očiš těn i podkladu
- u ložen i směsi d le  předepsaného techno lo g ického  předpisu, zhutněn i vrstvy  v předepsané  
tloušťce
• z ř íze n i vrstvy  bez rozlišeni šířky, pokládáni v rstvy  po e ta p á c h , vče tn ě  pracovních spař a spojů
• úpravu n ap o jen í, ukončení podél obrubníků, d ila tačn ích  za říze n í, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
• n e za h rn u je  postřiky, n á tě ry
• n ezah rn u je  těsnění podél obrubníků, d ila tačn ích  za říze n i, odvodňovacich proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 1883 m"
vv "šířka prům. 5,3 m"
vv 1883-5,3 . .  . . . . . . . . . . . .

5 K 5 7 4 A 3 3 1 A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  OB R U SN É V R S T V Y  A C O  11 T L . 4 0 M M  - ú p ra v a  r o z je z d ů M 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2  7 4 3 ,5 0

Techn ická specifikace: • dodání směsi v požadované k v a litě
* očiš těn i podkladu
* u ložen i směsi d le  p ředepsaného technologického předpisu, zh u tn ěn i v rstvy  v předepsané  
tloušťce

pp - z ř íze n i vrstvy  bez rozlišeni šířky, pokládáni v rstvy  po e ta p á c h , v če tn ě  pracovních spař a spojů
- úpravu napo jen i, ukončeni podél obrubníků, d ila tačn ích  za říze n i, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
* n ezah rn u je  postřiky, n á tě ry
- n ezah rn u je  těsnění podél obrubn íků , d ila tačn ích  za říze n i, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

V V " p ro s to r  k ř iž o v a t k y  M K  T e re z ín "
VV "prům. plocha rozjezdu 75 m2"
vv "oboustranně"
VV 75*2 .........

Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 373,00
V O D O R O V N É  D O P R A V N Í Z N A Č E N Í B A R VO U  H LA D K É  - V O D ÍC Í,  S T Ř E D O V Á  Č Á R A  1 2 5  M M  S 
B A L O T IN O U  Z Ř ÍZ E N Í

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8  3 7 3 ,0 0

Technická specifikace: položka za h rn u je :
PP - dodáni a pokládku n á těro vého  m a te r iá lu  (m ě n  se pouze na tíran á  p locha)

- p ředznačen í a  re fle x n í úpravu

VV "délka 1883 m"
vv "oboustranně"
VV 1883"2 . .  . . . . . . . . . . . .



krycí list soupisu

Stavba:

Oprava silnice 111/1366 Radenín - Chrbonin 

Objekt:

SO 103 - O prava silnice 111/1366 staničeni 2 ,0 0 2  - 2 ,4 0 8  km , Chrbonin průtah

KSO:
Místo: Chrbonin

CC-CZ:
Datum: 07.10.2016

Zadavatel: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

C e n a  b e z  DPH 1 233  4 5 2 ,4 8

Z á k la d  d a n ě S a z b a  d a n ě V ý š e  d a n ě
D P H  z á k la d n í 1 233 452,48 21,00% 259 025,02

s n íž e n á 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 4 9 2  4 7 7 ,5 0
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1366 Radenin • Chrbonin

Objekt:

SO 103 - O prava silnice 111/1366 staničení 2 ,0 0 2  - 2 ,4 0 8  km , Chrbonin průtah

Misto: Chrbonin Datum: 07.10.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o. Projektant: Správa a údržba silnic Ji
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 233 4 5 2 ,4 8

1 233 4 5 2 ,4 8  
1 220 866,48 

12 586,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1366 Radenin - Chrbonín

Objekt:

SO 103 - O prava silnice 111/1366 staničení 2 ,0 0 2  - 2 ,4 0 8  km , Chrbonín průtah

Místo: Chrbonin Datum: 07.10.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 233 4 5 2 ,4 8

D HSV Práce a dodávky HSV 1 233 452,48
0 5 Komunikace pozemní 1 220 866,48

1 K 5 6 7 5 4 4 V R S T  PR O  O B N O V U  A O P R  RECYK Z A  S T U D  C E M  A ASF E M  T L  D O  2 0 0 M M M 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 2  2 8 0 ,1 9 O T S K P-SPK  2 0 1 5

PP

Technická specifikace: - dodáni m a te r iá lů  předepsaných pro recyklac i za studená
- p rovedeni recyk lace  d le  předepsaného technologického předpisu, zhutněn í v rstvy  v  p ředepsané
tloušťce
- z ř ízen i vrstvy  bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy  po etap ách
• úpravu n ap o jen í, ukončeni
• n ezah rn u je  postřiky, n á tě ry

VV " d é lk a  4 0 6  m "
VV "š ířka  p rů m . 5 ,9  m "
VV 4 0 6 * 5 ,9 . .  . . . . . . . . . . . .

2 K 5 7 2 2 1 3 S P O JO V A C Í PO S TŘ IK  Z  E M U L Z E  D O  0 . 5 K G /M 2 M 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4  1 8 2 ,3 6 O T S K P-SPK  2 0 1 5

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných m a te r iá lů  pro postřiky v p ředepsaném  
m nožství

pp - proveden í d le  p ředepsaného technologického předpisu
- z ř ízen i vrstvy  b ez rozlišeni šířky, pokládání v rstvy  po etap ách
- úpravu n ap o jen í, ukončeni

VV " d é lk a  4 0 6  m "
VV "š ířka  p rů m . 5 ,9  m "
VV 4 0 6 - 5 ,9 . .  . . . . . . . . . . . .

3 K 5 7 4 A 4 3 A S F A L T O V Ý  B E T O N  PR O  OB R U SN É V R S TV Y  A C O  11 T L . 5 0 M M M 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 8  0 7 3 ,9 3 O T S K P-SPK  2 0 1 5

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované k v a litě
- očištěni podkladu
* u ložen í směsi d le  předepsaného technologického předpisu, zh u tn ěn i vrstvy  v předepsané
tloušťce

pp • z ň z e n í vrstvy  bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy  po e tap ách , v č e tn ě  pracovních spař a  spojů
• úpravu n ap o jen í, ukončení podél obrubníků, d ila tačn ích  z a ň ze n í, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- n ezah rn u je  postřiky, n á tě ry
- n ezah rn u je  těsněn i podél obrubníků, d ila tačn ích  za ř íze n i, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

VV " d é lk a  4 0 6  m "
VV "š ířk a  p rů m . 5 ,9  m "
VV 4 0 6 * 5 ,9 . .  . . . . . . . . . . . .

4 K 5 7 4 A 4 3 1 A S F A L T O V Ý  B E T O N  PR O  OB R U SN É V R S T V Y  A C O  11 T L . 5 0 M M  ■ ú p ra v a  r o z je z d ů M 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6  3 3 0 ,0 0

Techn ická specifikace: - dodáni směsi v  požadované kva litě
* očiš těn i podkladu
- u ložen í směsi d le  předepsaného technologického předpisu, zh u tn ěn í v rstvy  v  předepsané  
tloušťce

pp - z ř íze n i vrstvy  bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy  po e ta p á c h , vče tn ě  pracovních spař a spojů
- úpravu napo jen í, ukončení podél obrubníků, d ila tačn ích  za říze n i, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- n ezah rn u je  postřiky, n á tě ry
• n ezah rn u je  těsněn i podél obrubníků, d ila tačn ích  za říze n i, odvod novacích proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

VV " p o č e t  ks  20"
VV ”p r ů m . p lo c h a  r o z je z d u  1 0  m 2"
W  20*10 .............

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 586,00

5 K 9 1 5 1 1 1 C
V O D O R O V N É  D O P R A V N Í Z N A Č E N Í B A R VO U  H LA D K É  - V O D ÍC Í,  S TŘ E D O V Á  Č Á RA 1 2 5  M M  S 
B A L O T IN O U  Z Ř ÍZ E N Í

M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  5 8 6 ,0 0

Techn ická specifikace: položka zah rn u je :
PP - dodáni a pokládku n á těro vého  m a te r iá lu  (m ě ň  se pouze n a tíran á  plocha)

- p ředznačen i a  re fle x n í úpravu

VV ‘ d é lk a  4 0 6  m "
VV " o b o u s tra n n ě ”
W  4 0 6 * 2  . . . . . . . . . . . .
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice 111/1366 Radenín - Chrbonín 

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice li l/1 3 6 6  stan ičen i 2 ,4 0 8  - 3 ,7 2 5  km , Chrbonín - začátek  
nové úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrbonín Datum: 07.10.2016

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

DIČ: CZ70971641

C e n a  b e z  DPH 1 731 9 5 3 ,6 8
Z á k la d  d a n ě S a z b a  d a n ě V ý š e  d a n ě

D PH  z á k la d n í 1 731 953,68 21,00% 363 710,27

s n íž e n á 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 095  6 6 3 ,9 5
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1366 Radenin - Chrbonín

Objekt:
j u  iu*» - ú p rava  su m ce 111/ i jo o  s iam cem  o - j , / z :j Km, cnroom n - zacateK
nnvp H n n w

Místo: Chrbonín Datum: 07.10.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: 
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Správa a údržba silnic Jíl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 731 9 5 3 ,6 8

HSV - Práce a dodávky HSV 1 731 953,68
5 - Komunikace pozemní 1 691 126,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 827,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1366 Radenín - Chrbonín

Objekt:
SO 104 - Oprava silnice 111/1366 staničení 2 ,4 0 8  - 3 ,7 2 5  km , Chrbonín - začátek
nové úpravy

Misto: Chrbonín Datum: 07.10.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 731 9 5 3 ,6 8

D HSV Práce a dodávky HSV 1 731 9 5 3 ,6 8
0 5 Komunikace pozemní 1 691 126,68

1
K 5 7 2 2 1 3 S P O JO V A C Í PO S TŘ IK  Z  E M U L Z E  D O  0 .5 K G /M 2 M 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9  6 0 6 ,0 3  O T S K P-SPK  2 0 1 5

Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných m ateriá lů  pro postřiky v předepsaném  
množství

PP • provedeni d le  předepsaného technologického předpisu
• zřízen i vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončeni

VV " d é lk a  1 3 1 7  m "
vv “š ířk a  p rů m . 5 ,3  m ”
vv 1 3 1 7 * 5 ,3 . .  . . . . . . . . . . . .

2 K 5 7 7 4 1 1 V R S T V Y  PR O  O B N O V U  A O P R A V Y  Z ASF B E T O N U  A C L 16 T . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 5 7 8  3 5 9 ,1 3 O T S K P-SPK  2 0 1 5

Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě
• očištěni podkladu
- uloženi směsi d le  předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízen i vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách , včetně pracovních spař a spojů

PP • úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, d ila tačních zařízen i, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsněni podél obrubníků, d ila tačn ích  zařízen i, odvodňovacich proužků, odvodňovačů,
vpusti, šachet a pod.

vv " d é lk a  1 3 1 7  m "
vv "š ířk a  p rů m . 5 ,3  m ”
vv "výška p rů m . 0 , 0 3  m "
vv " o b je m o v á  h m o tn o s t  2 4 0 0  k g /m 3 "
vv 1 3 1 7 * 5 ,3 * 0 ,0 3 * 2 ,4 . . . . . . . . . . . .

3 K 5 7 2 2 1 3 S P O JO V A C Í P O STŘ IK  Z  E M U L Z E  D O  0 .5 K G /M 2 M 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9  6 0 6 ,0 3 O T S K P-SPK  2 0 1 5

Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných m ateriá lů  pro postřiky v předepsaném  
množství

PP • provedeni d le  předepsaného technologického předpisu
- z řízen i vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončeni

vv " d é lk a  1 3 1 7  m"
vv s iřk a  p rů m . 5 ,3  m "
vv 1 3 1 7 * 5 ,3 . .  . . . . . . . . . . . .

4 K 5 7 4 A 3 3 A S F A L T O V Ý  B E T O N  PR O  O B R U SN É V R S T V Y  A C O  11 T L . 4 0 M M M 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 3  5 5 5 ,4 9 O T S K P -S P K  2 0 1 5

Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi d le  předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v  předepsané tloušťce
- zřízen i vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů

PP - úpravu napojeni, ukončeni podél obrubniků, d ila tačních zařízeni, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, d ila tačních zařízen í, odvodňovacich proužků, odvodňovačů,
vpusti, šachet a pod.

vv " d é lk a  1 3 1 7  m"
vv "š ířka  p rů m . 5 ,3  m "
vv 1 3 1 7 * 5 ,3 . .  . . . . . . . . . . . .

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 827,00

9 1 5 1 1 1 C
V O D O R O V N É  D O P R A V N Í Z N A Č E N Í B A R V O U  H LA D K É  • V O D ÍC Í,  S TŘ E D O V Á  Č Á R A  1 2 5  MM

M . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0  8 2 7 ,0 0
S B A L O T IN O U  Z Ř ÍZ E N Í

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP ■ dodáni a pokládku nátěrového m ateriá lu  (m ě ň  se pouze natíraná plocha)

- předznačeni a re flexn í úpravu

vv ‘délka 1317 m"
vv "oboustranně"
VV 1317*2 2 634,000
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k r y c í l is t  s o u p is u

Stavba:

Oprava silnice 111/1366 Radenín - Chrbonin 

Objekt:

D oplňujíc í úda je  - D oplňu jíc í úda je  - DIO

KSO:
Misto: Radenin, Chrbonin

CC-CZ:
Datum: 07.10.Z016

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 1 4 2  6 9 7 ,8 6

Z á k la d  d a n ě S a z b a  d a n ě V ý š e  d a n ě
D P H  z á k la d n í 1 4 2  6 9 7 ,8 6 2 1 ,0 0 % 2 9  9 6 6 ,5 5

s n íž e n á 0 , 0 0 1 5 ,0 0 % 0 ,0 0

Cena s DPH v CZK 172 6 6 4 ,4 1

1 z 3Strana



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1366 Radenin • Chrbonin

Objekt:

D oplňujíc í ú d a je  - D oplňu jíc í ú d a je  - DIO

Místo: Radenin, Chrbonin

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 07.10.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Ji

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

1 4 2  6 9 7 ,8 6  

142 6 9 7 ,8 6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1366 Radenín • Chrbonín

Objekt:

D oplňujíc í ú d a je  - D oplňu jíc í ú d a je  - DIO

Misto: Radenín, Chrbonin Datum: 07.10.2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis AAJ Množství J.cena
[CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 142 6 9 7 ,8 6

D OST Ostatní 142 6 9 7 ,8 6
1 K 0 2 7 1 0 P O M O C  PRÁ CE Z Ř ÍZ  N E B O  Z A J IŠ Ť  O B J ÍŽ Ď K Y  A  P Ř ÍS T U P  C E S TY KČ . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 1 4 2  6 9 7 ,8 6 O T S K P-SPK  2 0 1 5

PP

vv
vv

Techn ická specifikace: z a h rn u je  veškeré  náklady spo jené s o b je d n a te le m  požadovaným i
za řízen ím i
"DIO"
1 . . . . . . . .
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Dokumente.:
KZP 004/2016/DSJ/TÁ 
Počet stran dokumentu: 7

S W IE TE LS K Y  stavební s.r.o . 

odštěpný závod Dopravní stavby JIH, 

ob las t T ábor
stavební s. r. o.

Zpracováno dle TKP MDS, ČSN a TP Řízený dokument č.: KZP 004/2016/DSJ/TÁ

Výtisk č.: 1.

Kontrolní a zkušební plán

Stavba:

Oprava silnice 111/1366 Radenín-Chrbonín

Objekt:

SO 101 Oprava silnice 111/1366 staničení 0,000-0,119 km, Radenín průtah 
SO 102 Oprava silnice 111/1366 staničení 0,119-2,002 km, Radenín  -  Chrbonin 

SO 103 Oprava silnice 111/1366 staničení 2,002-2,408 km, Chrbonin průtah 
SO 104 Oprava silnice 111/1366 staničení 2,408-3,725 km, Chrbonín-začátek nové úpravy

Tento řízený dokument je duševním vlastnictvím SWIETELSKY stavební s.r.o., a nesmí být jako celek, ani jeho 
části bez písemného souhlasu rozmnožován nebo jinak rozšiřován



Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o

Zpracoval: Ing. Tomáš Zákostelecký
Poznámka: U veškerých materiálů používaných při výstavbě budou dokladovány kvalitativní parametry v souladu s požadavky příslušných předpisů MP-MDS ČR, TKP, ČSN, NV apod.

SO 101 Oprava silnice 111/1366 staničení 0,000-0,119 km, Radenín průtah

RECYKLACE ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ, RS 0/63 CA (cem+asf.em.), tl.v. 200 mm, TP 208 _______________________________
Pořadové

č.
kontroly

Předmět kontroly Měrné
jednotky

Množství Podle předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup

1

recyklace za studená na místě 
RS 0/63 CA (na místě), 
tl.v. 200 mm, TP 208

(kontrola směsí)

m2 630,700 vlhkost TP 208, příloha C.2.4 průběžně
dle

skutečnosti
zápis v SD

2

recyklace za studená na místě 
RS 0/63 CA (na místě), 
tl.v. 200 mm, TP 208

(kontrola směsi)

m2 630,700 TP 208
stejnoměrnost vzájemného 

promísení všech 
komponent

stejnoměrnost vizuálně - průběžně
mistr

pokládky
dle

skutečnosti
zápis v SD

3

recyklace za studená na místě 
RS 0/63 CA (na místě), 
tl.v. 200 mm, TP 208

(kontrola směsi)

m2 630,700 dávkování rovnoměrnost vizuálně - průběžně
dle

skutečnosti
zápis v SD

4

recyklace za studená na místě 
RS 0/63 CA (na místě), 
tl.v. 200 mm, TP 208

(kontrola hotové vrstvy)

m2 630,700
ČSN 73 6192 

skupina C 
TP 208

rázový modul deformace Mvd > 100 MPa 1 / 250 m2
akreditovaná

laboratoř
3 protokol

Poznámka: - Pro směsi 0/63 se při celkové recyklaci žádné fyzikálně-mechanické vlastnosti nepožaduji. Při výrobě se však musí sledovat dávkování a stejnoměrnost vzájemného promísení všech komponent. 
Směsi 0/63, použité pro recyklaci na místě se kontrolují vizuálně - sleduje se dávkování, stejnoměrnost vzájemného promísení všech komponent a vlhkost.

HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY A POSTŘIKY
Pořadové

č.
kontroly

Předmět kontroly Měrné
jednotky

Množství Podle předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup

1
spojovací postřik 

kationaktívní emulzí, PS-E
(kontrola realizace)

m2 630,700
TKP kap. 26 
ČSN 73 6129

dávkované množství 0,5 kg/m2 po vyštěpení
1x před zahájením 

prací
zhotovitel 1 zápis v SD

2
hutněná asfaltová vrstva 
ACO 11 50/70, 50mm

(kontrola směsi ze stavby)
t 81,400

ČSN 73 6121 zrnitost odchylky od zkoušky 
typu (ITT) dle ČSN 73 

6121, tab.12

1 /1.0001, min. 1x za 
stavbu (SO),

(alt. výsledky směsí z 
obalovny mladší 21 dní)

akreditovaná
laboratoř

1 protokolČSN 73 6121 obsah pojivá

ČSN 73 6121 
ČSN EN 13108-5

mezerovitost 2,0 % - 6,0 %

- 2 -



3

asfaltová vrstva 
ACO 11, 50/70, 50mm

(kontrola směsi při pokládce)
m2 650,700

ČSN 73 
6121(tab.6) 

TKP kap. 7 (tab.3)
teplota směsi min. 140 °C 1x za 1 hod

mistr
pokládky

dle
skutečnosti

zápis v SD

4

hutněná asfaltová vrstva 
ACO 11, 50/70, 50mm

(kontrola směsi při pokládce)
m2 650,700

ČSN 73 6121 
(tab.14) 

TKP kap. 7 
(tab.3)

tloušťka vrstvy min. 0,90 h 1x za 1 hod
dle

skutečnosti
zápis v SD

5
hutněná asfaltová vrstva 
ACO 11, 50/70, 50mm
(kontrola hotové vrstvy)

m2 650,700

ČSN 73 6121 
(tab.13)ČSN EN 

13108-5 
TKP kap. 7

míra zhutnění - 
nedestruktivně

min. 96,0% (max.20% 
výsledků v intervalu 96- 
97%, zbývajících 80% 

výsled.ž97%) 1 / 500 m2, min.2x
akreditovaná

laboratoř
2 protokol

mezerovitost - 
nedestruktivně

2 % - 7,5 %

SO 102 Oprava silnice 111/1366 staničení 0,119-2,002 km, Radenín -  Chrbonín

HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY A POSTŘIKY
Pořadové

č.
kontroly

Předmět kontroly Měrné
jednotky

Množství Podle předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup

1
spojovací postřik 

kationaktivní emulzi, PS-E
(kontrola realizace)

m2 9979,900
TKP kap. 26 
ČSN 73 6129

dávkované množství 0,5 kg/m2 po vyštěpení
1x před zahájením 

práci
zhotovitel 1 zápis v SD

2
hutněná asfaltová vrstva 
ACL16, 50/70, 0mm

(kontrola směsi ze stavby)
t 718,553

ČSN 73 6121 zrnitost odchylky od zkoušky 
typu (ITT) dle ČSN 73 

6121, tab.12
1 / 2.0001, min. 1xza 

stavbu (SO), (alt. 
výsledky směsi z 

obalovny mladší 21dní)

akreditovaná
laboratoř

1 protokolČSN 73 6121 obsah pojivá

ČSN 73 6121 
ČSN EN 13108-1

mezerovitost 3% -8%

3

asfaltová vrstva 
ACL 16, 50/70, 0mm

(kontrola směsi při pokládce)
m2 9979,900

ČSN 73 
6121(tab.6) 

TKP kap. 7 (tab.3)
teplota směsi min. 155 (140) °C 1xza 1 hod

mistr
pokládky

dle
skutečnosti

zápis v SD

4

asfaltová vrstva 
ACL 16, 50/70, 0mm

(kontrola směsi při pokládce) m2 9979,900

ČSN 73 6121 
(tab.14) 

TKP kap. 7 
(tab.3)

tloušťka vrstvy min. 0,90 h 1x za 1 hod
dle

skutečnosti
zápis v SD



5
hutněná asfaltová vrstva 
ACL 16, 5 0 /7 0 , 0 m m
(kontrola hotové vrstvy)

m2 9979,900

)
ČSN 73 6121 

(tab.13)
ČSN EN 13108-5 

TKP kap. 7

míra zhutnění - 
nedestruktivně

min. 96,0% (max.2( 
výsledků v intervalu 9t>- 
97%, zbývajícich 80% 

výsled>97%) 1 / 500 m2, min.2x
akreditovaná

laboratoř
20 protokol

mezerovitost - 
nedestruktivně

2 % - 7,5 %

6

spojovací postřik 
kationaktivní emulzí, PS-E

(kontrola realizace) m2 9979,900
TKP kap. 26 
ČSN 73 6129

dávkované množství 0,5 kg/m2 po vyštěpení
1x před zahájením 

prací
zhotovitel 1 zápis v SD

7
hutněná asfaltová vrstva 
AC011 50/70, 40mm

(kontrola směsi ze stavby)
t 1012,900

ČSN 73 6121 zrnitost
odchylky od zkoušky 
typu (ITT) dle ČSN 73 

6121, tab.12 1 / 1.0001, min. 1xza 
stavbu (SO), (alt. 
výsledky směsi z 

obalovny mladší 21 dní)

akreditovaná
laboratoř

2 protokol
ČSN 73 6121 obsah pojivá

ČSN 73 6121 
ČSN EN 13108-5

mezerovitost 2,0 % - 6,0 %

8

asfaltová vrstva 
ACO 11, 50/70, 40mm

(kontrola směsi při pokládce)
m2 10129,900

ČSN 73 
6121(tab.6) 

TKP kap. 7 (tab.3)
teplota směsi min. 140 °C 1x za 1 hod

mistr
pokládky

dle
skutečnosti

zápis v SD

9

hutněná asfaltová vrstva 
ACO 11, 50/70, 40mm

(kontrola směsi při pokládce) m2 10129,900

ČSN 73 6121 
(tab.14) 

TKP kap. 7 
(tab.3)

tloušťka vrstvy min. 0,90 h 1xza 1 hod
dle

skutečnosti
zápis v SD

10
hutněná asfaltová vrstva 
ACO 11, 50/70, 40mm
(kontrola hotové vrstvy)

m2 10129,900

ČSN 73 6121 
(tab.13)

ČSN EN 13108-5 
TKP kap. 7

míra zhutněni - 
nedestruktivně

min. 96,0% (max.20% 
výsledků v intervalu 96- 
97%, zbývajících 80% 

výsled>97%)
1 / 500 m2, min.2x

akreditovaná
laboratoř

21 protokol

mezerovitost - 
nedestruktivně

2 % - 7,5 %



SO 103 Oprav' '¡lnice 111/1366 staničení 2,002-2,408 km, " Vbon ín  průtah

RECYKLACE ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ_ RS 0/63 CA (cem+asf.em.), tl.v. 200 mm, TP 208 _________________________________
Pořadové

č.
kontroly

Předmět kontroly Měrné
jednotky

Množství Podle předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup

1

recyklace za studená na místě 
RS 0/63 CA (na místě), 
tl.v. 200 mm, TP 208

(kontrola směsí)

m2 2 395,400 vlhkost TP 208, příloha C.2.4 průběžně
dle

skutečnosti
zápis v SD

2

recyklace za studená na místě 
RS 0/63 CA (na místě), 
tl.v. 200 mm, TP 208

(kontrola směsi)

m2 2 395,400 TP 208
stejnoměrnost vzájemného 

promísení všech 
komponent

stejnoměrnost vizuálně - průběžně
mistr

pokládky
dle

skutečnosti
zápis v SD

3

recyklace za studená na místě 
RS 0/63 CA (na místě), 
tl.v. 200 mm, TP 208

(kontrola směsi)

m2 2 395,400 dávkování rovnoměrnost vizuálně - průběžně
dle

skutečnosti
zápis v SD

4

recyklace za studená na místě 
RS 0/63 CA (na místě), 
tl.v. 200 mm, TP 208

(kontrola hotové vrstvy)

m2 2 395,400
ČSN 73 6192 

skupina C 
TP 208

rázový modul deformace Mvd > 100 MPa 1 / 250 m2
akreditovaná

laboratoř
10 protokol

Poznámka: - Pro směsi 0/63 se při celkové recyklaci žádné fyzikálně-mechanické vlastnosti nepožaduji. Při výrobě se však musí sledovat dávkování a stejnoměrnost vzájemného promísení všech komponent. 
Směsi 0/63, použité pro recyklaci na místě se kontrolují vizuálně - sleduje se dávkování, stejnoměrnost vzájemného promísení všech komponent a vlhkost..

HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY A POSTŘIKY
Pořadové

č.
kontroly

Předmět kontroly Měrné
jednotky

Množství Podle předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup

1

spojovací postřik 
kationaktivní emulzí, PS-E

(kontrola realizace)
m2 2395,400

TKP kap. 26 
ČSN 73 6129

dávkované množství 0,5 kg/m2 po vyštěpení
1x před zahájením 

prací
zhotovitel 1 zápis v SD

2
hutněná asfaltová vrstva 
ACO 11 50/70, 50mm

(kontrola směsi ze stavby)
t 324,400

ČSN 73 6121 zrnitost odchylky od zkoušky 
typu (ITT) dle ČSN 73 

6121, tab.12
1 /1.0001, min. 1xza 

stavbu (SO), (alt. 
výsledky směsí z 

obalovny mladší 21 dní)

akreditovaná
laboratoř

1 protokolČSN 73 6121 obsah pojívá

ČSN 73 6121 
ČSN EN 13108-5

mezerovitost 2,0%-6,0%

3

asfaltová vrstva 
ACO 11, 50/70, 50mm

(kontrola směsi pří pokládce)
m2 2595,400

ČSN 73 
6121(tab.6) 

TKP kap. 7 (tab.3)
teplota směsí min. 140 °C 1x za 1 hod

mistr
pokládky

dle
skutečnosti

zápis v SD

- 5 -



4

hutněná asfaltová vrstva 
A C 011 , 50/70, 50mm

(kontrola směsi při pokládce) m2 2595,400

N 73 6121 
(tab. 14) 

TKP kap. 7 
(tab.3)

tloušťka vrstvy min. 0,90 h 1xza 1 hod
dle

skutečnosti
zápis v SD

5
hutněná asfaltová vrstva 
ACO 11, 50/70, 50mm
(kontrola hotové vrstvy)

m2 2595,400

ČSN 73 6121 
(tab. 13)

ČSN EN 13108-5 
TKP kap. 7

míra zhutnění - 
nedestruktivně

min. 96,0% (max.20% 
výsledků v intervalu 96- 
97%, zbývajících 80% 

výsled.s97%) 1 / 500 m2, min.2x
akreditovaná

laboratoř
6 protokol

mezerovítost - 
nedestruktivně

2 % - 7,5 %

SO 104 Oprava silnice 111/1366 staničení 2,408-3,725 km, Chrbonín-začátek nové úpravy

HUTNĚN E ASFALTOVÉ VRSTVY A POSTŘI KY
Pořadové

č.
kontroly

Předmět kontroly Měrné
jednotky

Množství Podle předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup

1
spojovací postřik 

kationaktivní emulzí, PS-E
(kontrola realizace)

m2 6980,100
TKP kap. 26 
ČSN 73 6129

dávkované množství 0,5 kg/m2 po vyštěpení
1x před zahájením 

prací
zhotovitel 1 zápis v SD

2
hutněná asfaltová vrstva 

ACL 16, 50/70, 0m m
(kontrola směsi ze stavby)

t 502,567

ČSN 73 6121 zrnitost odchylky od zkoušky 
typu (ITT) dle ČSN 73 

6121, tab.12
1 / 2.0001, min. 1xza 

stavbu (SO), (alt. 
výsledky směsi z 

obalovny mladší 21dní)

akreditovaná
laboratoř

1 protokolČSN 73 6121 obsah pojivá

ČSN 73 6121 
ČSN EN 13108-1

mezerovítost 3% -8%

3

asfaltová vrstva 
ACL 16, 50/70, 0m m

(kontrola směsi při pokládce)
m2 6980,100

ČSN 73 
6121(tab.6) 

TKP kap. 7 (tab.3)
teplota směsi min. 155 (140) °C 1x za 1 hod

mistr
pokládky

dle
skutečnosti

zápis v SD

4

asfaltová vrstva 
ACL 16, 50/70, 0m m

(kontrola směsi při pokládce)
m2 6980,100

ČSN 73 6121 
(tab. 14) 

TKP kap. 7 
(tab.3)

tloušťka vrstvy min. 0,90 h 1x za 1 hod
dle

skutečnosti
zápis v SD

5
hutněná asfaltová vrstva 

ACL 11, 50/70, 0m m
(kontrola hotové vrstvy)

m2 6980,100

ČSN 73 6121 
(tab. 13)

ČSN EN 13108-5 
TKP kap. 7

míra zhutnění - 
nedestruktivně

min. 96,0% (max.20% 
výsledků v intervalu 96- 
97%, zbývajících 80% 

výsled.ž97%) 1 / 500 m2, min.2x
akreditovaná

laboratoř
14 protokol

mezerovítost - 
nedestruktivně

2 % - 7,5 %



6

spojovací postřik 
kationaktivní emulzí, PS-E

(kontrola realizace) m2 6980,100
l KP kap. 26 

ČSN 73 6129
dávkované množství 0,5 kg/m2 po vyštěpení

1x před zahájením 
prací

zhotovitel 1 zápis v SD

7
hutněná asfaltová vrstva 
AC011 50/70, 40mm

(kontrola směsi ze stavby)
t 698,000

ČSN 73 6121 zrnitost odchylky od zkoušky 
typu (ITT) dle ČSN 73 

6121, tab. 12
1 /1.0001, min. 1xza 

stavbu (SO), (alt. 
výsledky směsi z 

obalovny mladší 21 dní)

akreditovaná
laboratoř

1 protokolČSN 73 6121 obsah pojivá

ČSN 73 6121 
ČSN EN 13108-5

mezerovitost 2,0 % - 6,0 %

8
asfaltová vrstva 

ACO 11, 50/70, 40mm
(kontrola směsi pří pokládce)

m2 6980,100
ČSN 73 

6121 (tab.6) 
TKP kap. 7 (tab.3)

teplota směsi min. 140 °C 1x za 1 hod

mistr
pokládky

dle
skutečnosti

zápis v SD

9

hutněná asfaltová vrstva 
ACO 11, 50/70, 40mm

(kontrola směsi při pokládce) m2 6980,100

ČSN 73 6121 
(tab.14) 

TKP kap. 7 
(tab.3)

tloušťka vrstvy min. 0,90 h 1x za 1 hod
dle

skutečnosti
zápis v SD

10
hutněná asfaltová vrstva 
ACO 11, 50/70,40mm
(kontrola hotové vrstvy)

m2 6980,100

ČSN 73 6121 
(tab.13)

ČSN EN 13108-5 
TKP kap. 7

mira zhutnění - 
nedestruktivně

min. 96,0% (max.20% 
výsledků v intervalu 96- 
97%, zbývajících 80% 

výsled.597%) 1 / 500 m2, min.2x
akreditovaná

laboratoř
14 protokol

mezerovitost - 
nedestruktivně

2 % - 7,5 %

Pořadové
č.

kontroly

Předmět kontroly Měrné
jednotky

Množství Podle předpisu Kontrolovaná
vlastnost

Požadovaný
parametr

Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup

Každý zabudovaný 
materiál celek ks, mb, m2, 

m3, t

Zák.č.22/1997 
Sb„ NV 

č. 163/2002 Sba 
NPEU 305/2011

shoda
prohlášení o 

vlastnostech, certifikát, 
průkazní zk.

průběžně
stavbyvedoucí,

TDI

listinný
dokument
výrobce-

dodavatele


