
Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 Číslo smlouvy objednatele:
 Číslo smlouvy zhotovitele:    466/10000/2016

I. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o.
                             IČ:    26069539

DIČ:  CZ26069539
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor

                             Telefonní spojení: 381257669
                             Fax: 381 257 944

                            Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
                               v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12029,

zastoupený: Ing. Milanem Míkou, ředitelem společnosti
(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

Zhotovitel: ČEVAK  a.s.
IČ: 60849657
DIČ: CZ60849657
se sídlem: Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Telefonní spojení: 387 761 800
Fax: 387 761 225

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657

zastoupený: Ing. Jiří Heřman – předseda představenstva
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále nazývány též „smluvní strany“

uzavírají  v  souladu s ust.  § 2586 a násl.  zákona č.  89/2012 Sb.,  občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo:

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě výše uvedených zástupců, jsou při
operativním technickém řízení činnosti při realizaci Díla, při potvrzování zápisů, při
potvrzování protokolu o předání staveniště, protokolu o  předání a převzetí Díla a v jiných
otázkách, spadajících do kompetence níže uvedených zástupců v souladu s jejich náplní
práce oprávněni jednat:

- za objednatele: Zdeněk Zeman, technik VST

- za zhotovitele: Ing. Fučík Václav –ZV PO SEVER ,602 118 993



II. Prohlášení smluvních stran

1. Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě
stanovené  a  je  oprávněn  tuto  smlouvu  uzavřít  a  řádně plnit  závazky  v  ní
obsažené.

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě
stanovené  a  je  oprávněn  tuto  smlouvu  uzavřít  a  řádně plnit  závazky  v  ní
obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení Díla dle této smlouvy má
veškerá potřebná oprávnění.

III. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou provede na
svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo ČOV  Tábor  –  Klokoty  -
rekonstrukce ohřevu kalu specifikované v odstavci 2 tohoto článku a
objednatel  se  zavazuje  řádně a  včas  provedené  Dílo,  prosté  vad  a  nedodělků
bránících či omezujících užívání Díla, převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za Dílo ve
výši uvedené v článku V. této smlouvy.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí:

Ø provedení stavby ČOV Tábor – Klokoty - rekonstrukce ohřevu kalu

Ø zajištění všech zkoušek, revizí, atestů materiálů a výrobků, prohlášení o
shodách,  které  jsou  vyžadovány  obecně závaznými  právními  předpisy  či
jinými závaznými předpisy a normami,

Ø předání veškerých dokladů souvisejících s provedením stavby,

(v textu jen „Dílo“), a to dle těchto podkladů: nabídkového rozpočtu s výkazem
výměr, který tvoří  Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen jako „Rozpočet“), a
dle dalších dokumentů uvedených v této smlouvě.

3. Objednatel  předal  zhotoviteli  před  uzavřením  této  smlouvy  všechny  podklady
k  provedení  Díla.  Zhotovitel  se  zavazuje  řídit  podmínkami  a  pravidly  pro
provedení stavby v podkladech uvedenými. Zhotovitel prohlašuje, že podklady
přijal od objednatele kompletní, že je považuje za plně dostačující pro zhotovení
celého Díla. Pokud se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení prací či
použití materiálu v Rozpočtu neuvedených (vícepráce), zhotovitel je povinen na
to objednatele písemně upozornit a smluvní strany jsou povinny sjednat
provedení víceprací dodatkem k této smlouvě, v němž dohodnou zejména rozsah
víceprací, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky. V dalším
se postupuje dle odst. 4 tohoto článku. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě není
zhotovitel oprávněn vícepráce provést. Jestliže zhotovitel vícepráce provede bez
písemného dodatku k této smlouvě, není objednatel povinen cenu za jejich
provedení uhradit.

4. Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího
písemného dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez
uzavření předchozího dodatku nevzniká zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo,
ani objednateli nárok na snížení ceny za dílo.

5. Součástí plnění zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných
k přípravě, vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a
užívání, dále předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem,
zejména návodů k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o
shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o  změně a  doplnění  některých  zákonů,  v  platném  znění  a  zápisů o  výsledcích
předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout
objednateli potřebnou součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu, je-li tento
zapotřebí.



6. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony,
které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Rozpočtu. Je-li
pro řádné dokončení Díla potřeba provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo
použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, postupují smluvní strany dle odst. 3 a 4
tohoto článku. Zhotovitel  je povinen při  provádění  Díla použít  materiál,  který je
nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo
identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění Díla,
zavazuje se zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na
bezpečnost  a  trvanlivost  Díla.  Požadavky  na  jakost  Díla,  provedených  prací  a
použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými technickými normami
ČSN, příslušnými právními předpisy, Projektovou dokumentací, je-li součástí
podkladů dle  článku  III.  odst.  2  této  smlouvy,  či  standardními  a  obecně
uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají
závaznými.

IV. Termín provedení Díla

1. Objednatel je povinen vyzvat zhotovitele, aby se dostavil k předání staveniště
k  provádění  stavebních  prací  dle  této  smlouvy  nejpozději  3  dni  před  termínem
zahájení Díla dle článku IV. odst. 2 této smlouvy (termín předání staveniště). Výzva
musí být zhotoviteli zaslána minimálně 3 pracovní dny před navrhovaným termínem
předání staveniště. Smluvní strany jsou povinné sepsat o předání staveniště
písemný protokol (protokol o předání staveniště).

2. Zhotovitel je povinen dostavit se k předání staveniště v termínu objednatelem mu
sděleném  a  zahájit  provádění  Díla  dne  3.10.2016  (termín  zahájení  Díla).  Tento
termín zahájení Díla je pro zhotovitele závazný v případě, že objednatel dodrží své
povinnosti dle článku IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel  je  povinen  Dílo  řádně dokončit  a  předat  objednateli  dne  31.12.2016
(termín provedení Díla).

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho dokončením a předáním
objednateli v termínu provedení Díla.

5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při předání Díla součinnost, zejména
pak dostavit se k předávacímu řízení a Dílo za podmínek uvedených dále v této
smlouvě od zhotovitele převzít.

6. Termíny sjednané v tomto článku mohou být upraveny v návaznosti na podmínky
provádění Díla dohodou smluvních stran formou samostatného dodatku k této
smlouvě.

V. Cena za Dílo

1. Cena za Dílo se sjednává jako konečná, pevná a neměnná smluvní cena v souladu
se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a činí:

Cena za Dílo celkem 2 038 040,- Kč bez DPH. K  této  ceně za  Dílo  bude
připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.

2. Tato cena za Dílo je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně
sjednávají,  že překročení  množství  materiálu či  prací  oceněných v Rozpočtu nemá
vliv  na  cenu  za  Dílo  a  že  tento  Rozpočet  se  považuje  za  úplný  a  závazný.  Tímto
však  není  dotčen  článek  III.  odst.  4  této  smlouvy.  Zhotovitel  ve  smyslu  §  2620
odst.  2  občanského  zákoníku  přebírá  nebezpečí  změny  okolností,  a  není  tak
oprávněn v důsledku zcela mimořádných nepředvídatelných okolností požadovat
zvýšení ceny za Dílo.

3. Cena  za  Dílo  je  pevná  a  platná  po  celou  dobu  provádění  Díla  a  obsahuje  veškeré
dodávky, náklady a práce včetně vedlejších nákladů souvisejících s úplným a
řádným provedením Díla. Tímto však není dotčen článek III. odst. 4 této smlouvy.



VI. Platební podmínky

1. Smluvní  strany  se  dohodly  na  jednorázovém  proplacení  ceny  za  Dílo  formou
konečného daňového dokladu, který zhotovitel vystaví po předání a převzetí Díla.
Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu zálohy či jakékoli jiné části ceny za Dílo
ve smyslu § 2611 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení soupis skutečně
provedených prací s jejich oceněním dle Rozpočtu (dle jeho členění, struktury, a dle
jednotkových  cen  v  něm  uvedených),  a  to  nejpozději  do  pěti  pracovních  dnů po
předání  a  převzetí  Díla.  Objednatel  je  povinen  předložený  soupis  skutečně
provedených prací odsouhlasit či rozporovat, a to nejpozději do 5-ti dnů ode dne,
kdy mu bude zhotovitelem předložen, a to s uvedením zjištěných rozdílů. V případě
zjevně neodůvodněného rozporování soupisu skutečně provedených prací ze strany
objednatele  se  má  za  to,  že  tento  soupis  byl  objednatelem  odsouhlasen.  Oběma
stranami  odsouhlasený  soupis  skutečně provedených  prací  nelze  považovat  za
změnu této smlouvy a nenahrazuje dodatek dle této smlouvy, zejména pokud jde o
provedené vícepráce.

3. Zhotovitel  je  oprávněn  vystavit  fakturu  za  cenu  za  Dílo  (Konečná  faktura)  po
předání  a  převzetí  Díla,  a  to  po  té,  co  bude  objednatelem  odsouhlasen  soupis
skutečně provedených prací. Pokud objednatel odepře Dílo převzít, aniž by k tomu
byl  dle  této  smlouvy  oprávněn,  může  zhotovitel  vystavit  a  odeslat  objednateli
fakturu na cenu za Dílo po konání předávacího řízení.

4. Splatnost faktury činí 14 dní od jejího doručení objednateli. V pochybnostech platí,
že faktura byla doručena po třech dnech ode dne jejího prokazatelného odeslání na
adresu  objednatele  uvedenou  v  záhlaví  této  smlouvy.  Jakákoli  platba  dle  této
smlouvy je uhrazena okamžikem jejího připsání na účet oprávněné strany.

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že pokud se jedná o zdanitelné plnění – stavební a
montážní práce - podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, bude konečný
daňový  doklad  vystaven  v  tomto  režimu  (DPH  doplní  a  odvede  příjemce  plnění).
Jedná-li  se  o  zdanitelné  plnění  v  režimu  přenesené  daňové  povinnosti  a  příjemce
plnění doloží prohlášení, že plnění nebude použito pro jeho ekonomickou činnost,
pak zhotovitel vystaví běžný daňový doklad.

6. Faktura vystavená zhotovitelem musí mimo jiné obsahovat:

- označení faktura – daňový doklad a jeho evidenční číslo;

- obchodní firmu nebo jméno a příjmení a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ
a DIČ;

- přesný název předmětu Díla;

- datum vystavení daňového dokladu;

- datum uskutečnění plnění;

- den odeslání faktury – daňového dokladu a lhůtu splatnosti;

- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno;

- částku odpovídající fakturované ceně za Dílo v souladu s odsouhlaseným soupisem
prací bez DPH;

- základ daně;

- sazbu  daně a  výši  daně z  přidané  hodnoty,  jedná-li  se  o  přenesenou  daňovou
povinnost  podle  §  92e  zák.  č.  235/2004  Sb.,  o  DPH,  tak  tyto  položky  doplní
objednatel;

- poznámku  „daň odvede  zákazník“,  jestliže  se  jedná  o  přenesenou  daňovou
povinnost;

- razítko a podpis zhotovitele;



- soupis skutečně provedených prací s uvedením jednotkových cen a jejich ocenění
dle Rozpočtu, odsouhlasený objednatelem a zhotovitelem.

7. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji
vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém
případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem
doručení opravené faktury objednateli.

VII. Předání staveniště a povinnosti zhotovitele

1. Staveniště je prostor určený objednatelem k provádění Díla. Objednatel předá
zhotoviteli staveniště v termínu předání staveniště dle článku IV. odst. 1 této
smlouvy v rozsahu dle Projektové dokumentace, je-li součástí podkladů dle článku
III. odst. 2 této smlouvy, bezplatně, prosté právních či  faktických vad a způsobilé
k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo ohleduplně tak, aby nedošlo
ke škodě na okolních pozemcích a objektech.

2. O předání staveniště bude sepsán protokol, který potvrdí zástupci smluvních stran.
V  protokolu  o  předání  staveniště se  uvede  datum,  čas,  místo,  stav  staveniště,
případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude
považovat některá ze smluvních stran za významné.

3. Objednatel je povinen určit zhotoviteli současně s odevzdáním staveniště cesty pro
příjezd a výjezd, které budou vyhovovat předpokládanému zatížení stavební
dopravou,  a  napojovací  místa  pro  zabezpečení  realizace  Díla  –  přívod  elektrické
energie a vody k místu plnění. Objednatel hradí vodné a stočné s výjimkou vodného
a stočného z provozního a sociálního zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na svůj náklad a nebezpečí na předaném staveništi
v průběhu provádění Díla pořádek a čistotu, a to každodenně včetně pravidelného
přiměřeného denního úklidu staveniště po skončení prováděných prací.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního
prostředí,  zejména  zákon  č.  17/1992  Sb.,  o  životním  prostředí,  v  platném  znění.
Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí provádět bez ohledu na to, kdo je
původcem odpadu, pravidelnou likvidaci a odvoz odpadů vzniklých při provádění
Díla a při nakládání s odpady dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znění, a jeho prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen dodržovat
ustanovení  zákona  č.  254/2001  Sb.,  o  vodách,  v  platném  znění,  zejména  při
nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vody, tj. zejména s používanými
ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a
vyprodukovanými nebezpečnými odpady.

6. Zhotovitel  v  plné  míře  odpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  všech  osob  v
prostoru staveniště a vybaví je příslušnými ochrannými pracovními pomůckami. Je
povinen dodržovat hygienické předpisy.

7. Zhotovitel  se  zavazuje  vyklidit  staveniště do  5-ti  dnů ode  dne  předání  a  převzetí
Díla.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit ode dne převzetí staveniště vedení stavebního deníku
a seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých
subdodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a to na předtisku
SEVTu v českém jazyce.

2. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny ze strany zhotovitele denně.
Zhotovitel  je  povinen  předložit  stavební  deník  (jeho  denní  záznamy)  stálému
odbornému dozoru objednatele nejpozději následující pracovní den po provedení
denního záznamu a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí
s  obsahem  zápisu,  zapíše  svůj  nesouhlas  do  tří  pracovních  dnů do  stavebního
deníku  s  uvedením  důvodu  (nesouhlas  objednatele),  jinak  se  má  za  to,  že
s obsahem záznamu souhlasí.



3. Objednatel má právo na připojení svého stanoviska k zápisům zhotovitele (záznam
objednatele). Jestliže osoba oprávněná zastupovat při provádění Díla zhotovitele
nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinna připojit k záznamu objednatele do
tří  pracovních  dnů své  stanovisko,  jinak  se  má  za  to,  že  s  obsahem  záznamu
objednatele souhlasí.

4. Zhotovitel  je  povinen  do  stavebního  deníku  zapisovat  všechny  skutečnosti,  které
jsou  rozhodné  pro  plnění  povinností  ze  smlouvy.  Do  stavebního  deníku  budou
zapisovány zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich
jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace, je-li součástí podkladů
dle článku III. odst. 2 této smlouvy, apod.

5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny této
smlouvy a nenahrazují dodatky této smlouvy.

6. Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  Dílo  v  každé  fázi  jeho  provádění.  Objednatel
bude organizovat na staveništi pravidelné kontrolní dny za účelem kontroly
provádění  Díla.  Zhotovitel  je  povinen  se  kontrolních  dnů účastnit,  pokud  jej
objednatel o jejich konání včas vyrozumí.

7. V  případě zjištění,  že  zhotovitel  provádí  Dílo  v  rozporu  s  touto  smlouvou  a
povinnostmi z ní vyplývajícími či že Dílo vykazuje vady, je objednatel oprávněn
požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady, případně aby Dílo prováděl řádně.
Pokud zhotovitel nezjedná nápravu ve lhůtě určené objednatelem, je objednatel
oprávněn  přerušit  provádění  Díla  až  do  doby,  než  bude  zhotovitelem  zjednána
náprava. Doba přerušení provádění Díla jde k tíži zhotovitele.

8. Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  objednatele  ke  kontrole  všech  prací,  které  mají  být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu je zhotovitel povinen doručit
objednateli  minimálně 3  pracovní  dny  přede  dnem,  kdy  má  dojít  ke  kontrole
takových prací. O kontrole zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma
smluvními stranami.

9. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto prací, je objednatel
oprávněn požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, a to na náklady zhotovitele.

10.Jestliže  se  objednatel  nedostaví  v  určeném  dni  ke  kontrole  těchto  prací,  je
zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění Díla. Pokud bude v takovém případě
objednatel požadovat dodatečné odkrytí prací, je zhotovitel oprávněn takové
dodatečné odkrytí provést na náklady objednatele. Ukáže-li se však při dodatečném
odkrytí prací, že byly práce provedeny v rozporu s touto smlouvou, hradí náklady
na dodatečné odkrytí v plném rozsahu zhotovitel.

11.Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy
a normy ČSN týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární
ochrana), OŽP (ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze
strany svých pracovníků, subdodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění
svých závazků dle této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen
provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti OŽP a s individuálními
správními akty platnými pro dané Dílo.

12.Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je
oprávněn  udílet  zhotoviteli  pokyny  ke  způsobu  provádění  Díla.  Zhotovitel  se
zavazuje tyto pokyny plnit. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyn objednatele je
nevhodný, je povinen na to objednatele bez zbytečného odkladu upozornit a
poskytnout  objednateli  potřebné  vysvětlení.  Trvá-li  objednatel  na  provedení  Díla
podle nevhodného pokynu i poté, co jej zhotovitel na nevhodnost takového pokynu
upozornil, není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a je povinen provést Dílo
dle pokynu objednatele. V takovém případě však neodpovídá za vady Díla vzniklé
pro nevhodnost pokynu.

13.Zhotovitel není povinen provést Dílo dle nevhodného pokynu, pokud by takovým
provedením porušil zákon, úřední opatření či ohrozil bezpečnost života a zdraví.



14.Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. V takovém
případě však odpovídá za řádné provedení Díla, jakoby Dílo zhotovoval sám. Tím
není vyloučena případná odpovědnost subdodavatele dle § 2630 občanského
zákoníku.

IX. Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním
Díla bez vad a nedodělků bránících či omezujících jeho užívání objednateli v termínu
pro provedení Díla. Objednatel  je  povinen  Dílo,  které  nebude  vykazovat  vady  či
nedodělky bránící či omezující jeho užívání od zhotovitele převzít (předání a
převzetí Díla).

2. Zhotovitel  je  povinen  písemně vyzvat  objednatele  k  předání  a  převzetí  Díla
(předávací řízení) nejméně 10 pracovních dní přede dnem, kdy má být předávací
řízení zahájeno.

3. O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán protokol. V případě, že
objednatel zjistí při předání a převzetí Díla vady či nedodělky, které samy o sobě či
ve spojení s jinými brání užívání Díla (stavby) funkčně nebo esteticky, nebo jeho
užívání  podstatným  způsobem  omezují  (vady  či  nedodělky  bránící  či  omezující
užívání Díla), není povinen Dílo převzít. Tuto skutečnost (nepřevzetí Díla) uvede
objednatel výslovně v protokolu o předání a převzetí Díla spolu s uvedením vad či
nedodělků bránících či omezujících užívání Díla, které Dílo vykazuje, a lhůtou, ve
které budou tyto vady či nedodělky zhotovitelem odstraněny. Tato lhůta činí 30
dnů, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

4. Po uplynutí lhůty k odstranění vad či nedodělků bránících či omezujících užívání Díla
dle odst. 3 je zhotovitel opětovně povinen písemně vyzvat objednatele k předání a
převzetí Díla. Při tomto v pořadí dalším předávacím řízení se postupuje shodně dle
pravidel sjednaných v tomto článku, zejména v odst. 3. Dílo se považuje za řádně
provedené až dnem, kdy bude objednatelem v souladu s touto smlouvou převzato a
toto  převzetí  bude  potvrzeno  v  protokolu  o  předání  a  převzetí  Díla.  Převzetí  díla
objednatelem od zhotovitele smluvní strany výslovně uvedenou v protokolu o
předání a převzetí Díla.

5. Neodstraní-li zhotovitel vady či nedodělky bránící či omezující užívání Díla ve lhůtě
dle  odst.  3  tohoto  článku,  je  objednatel  oprávněn  provést  odstranění  vad  či
nedodělků bránících či omezujících užívání Díla sám či prostřednictvím třetí osoby, a
to na náklady a nebezpečí zhotovitele. Veškeré náklady, které objednateli vzniknou
v souvislosti s odstraněním takových vad či nedodělků bránících či omezujících
užívání Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne
jejich  vyčíslení  objednatelem,  a  to  na  základě faktury,  jejíž  náležitosti  budou
odpovídat článku VI. této smlouvy.

6. Pokud objednatel odepře převzetí Díla bezdůvodně, má se za to, že Dílo je předáno
uplynutím dne konání předávacího řízení. Ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani  ve  spojení  s  jinými  nebrání  užívání  díla  (stavby)  funkčně nebo  esteticky,  ani
jeho užívání podstatným způsobem neomezují, či ojedinělé drobné nedodělky
nebránící užívání díla (ojedinělé vady či nedodělky nebránící užívání Díla) sepíší
smluvní  strany  v  protokolu  o  předání  a  převzetí  Díla.  Zhotovitel  se  zavazuje  tyto
ojedinělé vady či nedodělky nebránící užívání Díla odstranit ve lhůtě 30 dnů ode dne
konání předávacího řízení, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu.
V případě, že je zhotovitel v této lhůtě neodstraní, má objednatel práva sjednaná
v odst. 5 tohoto článku.

7. Zhotovitel je povinen připravit a předat objednateli při předávacím řízení:

- atesty  všech  použitých  materiálů,  prohlášení  o  shodě a  doklady  jakosti  na
materiály používané v průběhu stavby,



- doklady o úspěšném provedení všech revizí, provozních zkoušek, zkoušek
předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami a Projektovou
dokumentací, je-li součástí podkladů dle článku III. odst. 2 této smlouvy,

- záruční listy,

- případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání  těchto  dokladů je  považováno  za  nesplnění  povinnosti  provést  Dílo
řádně.

X. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  Dílo  i  jeho  jednotlivé  části  budou  mít  vlastnosti
stanovené v Projektové dokumentaci, je-li součástí podkladů dle článku III. odst.
2  této  smlouvy,  Rozpočtu,  vč.  jejich  změn  či  doplňků,  vlastnosti  vyžadované
obecně závaznými  právními  předpisy  a  technickými  normami,  které  se  na
provedení Díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to
po celou záruční dobu v trvání 24 měsíců, která běží ode dne předání a převzetí
Díla.

2. Objeví-li  se  v  průběhu  záruční  doby  vada  Díla  či  jeho  části,  má  objednatel  nárok
požadovat odstranění vady dodáním náhradní části Díla za vadnou část Díla,
dodáním chybějící části Díla, opravu Díla nebo jeho části, je-li vada opravitelná,
odstranění  právní  vady  Díla  či  právo  požadovat  přiměřenou  slevu  z  ceny  za  Dílo.
Volba mezi danými nároky náleží objednateli. Ten ji provede v písemném oznámení
vady Díla či  bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.  Písemné oznámení  vady
Díla je objednatel povinen učinit bez zbytečného odkladu po zjištění vady Díla.

3. Zhotovitel  je  povinen  při  odstraňování  vady  Díla  postupovat  na  vlastní  náklad  a
nebezpečí  tak,  aby byly vady Díla odstraněny řádně a včas.  Zhotovitel  je povinen
odstranit  vadu  Díla  nejpozději  ve  lhůtě 30  dnů ode  dne,  kdy  mu  bylo  doručeno
písemné oznámení vady Díla, nedohodnou-li si smluvní strany výslovně lhůtu jinou.
O odstranění vady Díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění
vady a na převzetí odstraněné vady objednatelem se přiměřeně použijí ustanovení
článku IX. týkající se předání a převzetí Díla.

4. Neprovede-li zhotovitel odstranění vady Díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku, je
objednatel  oprávněn  provést  odstranění  vady  Díla  sám  či  prostřednictvím  třetí
osoby, a to na náklady a nebezpečí zhotovitele. Veškeré náklady, které objednateli
vzniknou v souvislosti s odstraněním takové vady, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli  nejpozději  do  30  dnů ode  dne  jejich  vyčíslení  objednatelem,  a  to  na
základě faktury, jejíž náležitosti budou odpovídat článku VI. této smlouvy.

5. Nároky z vady zboží se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo na
smluvní pokutu.

XI. Vlastnické právo a nebezpečí škody na Díle

1. Vlastníkem Díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.

2. Nebezpečí  škody  na  Díle  nese  po  celou  dobu  provádění  Díla  zhotovitel  a  toto
nebezpečí škody na Díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání
a převzetí Díla.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle či jeho částech, materiálech a zařízeních
potřebných k provedení Díla, které budou předmětem záručních oprav, a to po dobu
provádění  těchto  záručních  oprav  až  do  jejich  řádného  provedení  a  předání
objednateli.



XII. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla v termínu provedení
Díla dle článku IV. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za Dílo, a to za každý den prodlení
s povinností dokončit a předat Dílo v termínu provedení Díla.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury řádně vystavené zhotovitelem dle
pravidel sjednaných v této smlouvě se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v této
smlouvě se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč
za každý den prodlení.

4. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti, jejichž splnění je zajištěno smluvní pokutou,
i po zaplacení smluvní pokuty. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nijak nedotýká
práva na náhradu škody.

5. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne jejího vzniku.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní  strany  jsou  oprávněny  odstoupit  od  této  smlouvy  za  podmínek
stanovených občanským zákoníkem.

2. Objednatel  je  dále  oprávněn  odstoupit  od  smlouvy  poté,  co  zhotovitel  ani
k dodatečné výzvě objednatele k plnění povinnosti v dodatečně poskytnuté lhůtě
v délce jednoho týdne:

- nezahájí provádění Díla v termínu zahájení Díla dle článku IV. odst. 2 této
smlouvy,

- nedokončí  a  nepředá  Dílo  v  termínu  provedení  Díla  dle  článku  IV.  odst.  3
této smlouvy.

3. Objednatel  i  zhotovitel  jsou  oprávněni  od  této  smlouvy  odstoupit,  pokud  bude
příslušným soudem vydáno rozhodnutí o zjištění úpadku druhé strany.

4. Právo objednatele či zhotovitele požadovat náhradu škody a smluvní pokutu není
v případě odstoupení od smlouvy kterýmkoli z nich dotčeno.

5. Odstoupit  od  smlouvy  je  možné  jen  písemně,  a  to  doporučeným  dopisem
s doručenkou. Odstoupení se stává účinným dnem, kdy bylo doručeno druhé
smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, příp. na jinou adresu,
kterou smluvní strana prokazatelně označí druhé smluvní straně jako kontaktní
adresu pro doručování. Pokud bude listina o projevu vůle o odstoupení od smlouvy
odstupující smluvní straně vrácena poštou s vyrozuměním, že druhá smluvní strana
nebyla zastižena, nebo že listina nemohla být doručena, stává se odstoupení
účinným ke dni, kdy byl doporučený dopis s doručenkou poštou vrácen odstupující
smluvní straně.

XIV. Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno řádné a platné pojištění své odpovědnosti za
škody způsobené v souvislosti s jeho podnikatelskou a/nebo provozní činností
zahrnující i plnění závazku dle této smlouvy.



XV. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky
odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Ústní ujednání se
považují z hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná.

2. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně vylučují použití
obchodních zvyklostí zachovávaných obecně nebo v daném odvětví v jejich
vzájemném styku a dále souhlasně prohlašují, že v jejich vzájemném styku nemají
žádné obchodní zvyklosti zavedeny.

3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany
připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet

V Českých Budějovicích, dne ……………………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

................................................... ...................................................

   Ing.Milan Míka,                                                  Ing.Jiří Heřman

   ředitel společnosti                                             předseda představenstva

       ČEVAK  a.s.


