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17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: 001/OVZ/^/^OD, C^/- SÁ/l^f-
ev. číslo zhotovitele:08112017

uzavřená dle § 2586 a nás/, zákona č. 89/2012 Sb. (občansky zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM

Název:

Sídlo:

IČ:

Zřizovací listina MZ

Zastoupena:

Bankovní spojení:

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

00843989 _^^ [bič: ] CZ00843989

ČR ze dne 25. listopadu 1990 é. j. OP-054-25. 11.90

Ing. Ivo Zolneróík, náměstek ředitele pro techniku a provoz

ČNB: é.ů. 43 - 65137761/0710

je plátcem DPH

ZHOTOVITELEM

Vedoucí účastník sdružení:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Obchodní jméno:

Místo podnikání:

IČ:
Bankovní spojení:

zapsán v živnostenském

Zdeněk Hybner

Kosmická 1723/2, 70800

firma - Vodař

Kosmická 1723/2, 70800

15495809

Komerční banka Ostrava,

rejstříku u Magistrátu města

Rodné číslo:

Ostrava- Porubá

Ostrava - Porubá

DIČ:CZ5812011304 | JE
é.ú. : 927542761/0100

Ostravy

581201

* - plátcem

/ 1304

DPH

Účastník sdruženi

Obchodní firma:

Sídlo:

IČ:

IGB Holding, a.s.

Stodolní' 851/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

60792434 DIČ: CZe0792434 ] "je* ̂  plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B978

Jednající: Ing. Bronislav Harabiš

Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trváni závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu (s pojistnou částkou
min. 5.000.000 Kč) pro případ způsobeni škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, kterou kdykoliv na
požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
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Předmět plnění

Předmětem díla je provedeni práci a dodávek na stavbě "Vytápěni spojovacích chodeb mezi Diag. centrem a
budovou Onkologie - realizace" v rozsahu nabídky zhotovitele (této smlouvy), na základě projektové
dokumentace pro provádění stavby (RPD) resp. potožkového rozpočtu - zhotovitelem oceněného výkazu výměr
(oboji objednatelem předloženo jako příloha Žádosti o nabídku) jakož i dalších, objednatelem předaných
podkladů ke zpracování nabídky.

Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětného díla na svůj náklad, své nebezpečí, v době a za podmínek dále
vymezených touto smlouvou a objednatel se zavazuje v průběhu realizace zhotoviteli poskytnout veškerou
součinnost vyplývajici z této smlouvy, v dohodnuté lhůtě provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Objednatel zhotoviteli pro účely zpracováni' nabídky resp. provedeni dfla poskytnul následujici podklady:
Projektovou dokumentaci vypracovanou firmou TERMIA K + S s. r. o., 28 října 168 709 00 Ostrava
Výkaz výměr (neoceněný)

Součástí předmětu díla je dále:

vyhotoveni dokumentace skutečného provedeni - v 1 vyhotoveni v listinné formě a v 1 vyhotoveni
v elektronické formě ve formátu DWG na CD, do dokumentace skutečného provedeni díla vyznačí zhotovitel
"čen/ené" všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; ty části projektu, u kterých nedošlo k
žádným změnám, budou označeny nápisem "beze změn";
provedení všech zákonem požadovaných zkoušek a revizí,
předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízeni a další doklady, související s plněním
předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení,
provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště;
zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případe potřeby zajištění čištění komunikací dotčených
provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;

Zhotovitel na základě uvedených, objednatelem předaných podkladů zpracoval položkový rozpočet (cenovou
nabídku) jako přílohu c. 1 (oceněný výkaz výměr) této smlouvy, který je pro stanoveni rozsahu, specifikace a ceny
díla dle této smlouvy závazný a rozhodující.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedeni' všech činnosti, práci a dodávek obsažených buď
v Projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky
(dále též "výchozí dokumenty") a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp.
z kterého z nich vyplývají.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věci a dodávek, nutných k realizaci díla,
zejména:

a) zajištění nebo provedeni všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech
podzemních vedení a zařízení v místě provedeni díla a současně i zaměřeni díla v průběhu jeho provádění,
zpracováni veškerých dokladů o vytyéeni základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci
pro účely kolaudačního řízeni; a

b) zajištěni zařízeni staveniště, a to podle potřeby na řádné provedeni díla včetně jeho údržby, odstraněni' a
likvidace; a

c) vyklizeni staveniště a provedeni závěreéného úklidu místa provedeni díla ve. úklidu stavby dle této smlouvy;
uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle
podmínek stavebního povolení,

d) provedeni opatřeni při realizaci díla vyplývající z umístěni a návaznosti díla a zohledňujici tyto skutečnosti:
(i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po

dohodě s objednatelem; a
(ii) prostor místa prováděni díla nelze bez dalšího opatřeni a předchozího písemného souhlasu

objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
(iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové Části v jednom vyhotovení v tištěné
podobě, a elektronické formě ve formátu DWG na CD; a

f) zajištěni uloženi' stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doloženi dokladů o této likvidaci,
včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

to vše v místě provádění díla.
lil.

Termín plnění
Termín předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele.

Termín zahájení plnění předmětu díla: bezprostředně od předáni staveniště.

Termín pro dokončeni': předáni a převzetí díla do 7 pracovních týdnů od předáni staveniště (z tohoto vyjímáme
období 21. 12.2017-1. 1.2018).

Zhotovitel pro účely realizace díla zpracoval obecný časový harmonogram výstavby, který je přílohou č. 2 této
smlouvy.
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Zhotovitel bere na vědomí, že výzva k převzetí staveniště a zahájení prací může být podmíněna vydáním
< Rozhodnutí o poskytnutí dotace > nebo získáním vlastních zdrojů nahrazujících prostředky dotace, pokud
dotace nebude poskytnuta. Objednatel je oprávněn za dále sjednaných podmínek smlouvu vypovědět, pokud
nezíská dotaci či vlastní zdroje tyto prostředky nahrazující.

Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 6
měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět za dále sjednaných podmínek.

Vzhledem k charakteru prací a místě provádění bude časový harmonogram postupu stavebních činností vždy
předem konzultován s vedením Kliniky dětského lékařství.

IV.
Místo plnění a způsob předání předmětu díla

1. Místem plnění je areál Fakultní nemocnice Ostrava, spojovací chodby mezi Diag. centrem a budovou
On koleg i e

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí předmětu díla či jeho části nejméně 14 dnů předem zápisem ve
stavebním deníku nebo dopisem zaslaným do sídla objednatele. Objednatel Je povinen přejímací řízení v den
uvedený ve výzvě zhotovitele zahájit a řádné v něm pokračovat. Objednatel předmět díla či jeho předávanou
část převezme včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitel je však povinen
zahájit odstraňování těchto vad a nedodělků ve lhůtě do 1 pracovního dne ode dne podpisu protokolu o
předání a převzetí, a odstranit je ve lhůtě dohodnuté s ohledem na charakter vady či nedodělku se zástupcem
objednatele.

3. O předání a převzetí předmětu díla i jeho části sepíši strany protokol o předání a převzetí, který obě strany
podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro
jejich odstraněni.

4. Užívání předmětu díla či jeho části před předáním a převzetím je možné pouze na základě dohody
o předčasném užívání. Pokud strany uzavřou dohodu o předčasném užívání, objednatel nemůže při
přejímacím řízení nebo v záruční lhůtě Jako vadu uvádět opotřebení a poškození, ke kterému by bez
předčasného užívání nedošlo.

v.
Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:

4.

Celková cena bez DPH

DPH ve výši
Celková cena vč. DPH ve výši

1 199625,30 Ke
251 921,40 Kč

1 451 546,70 Ke

Podrobný rozpis jednotlivých složek je uveden v oceněném výkazu výměr, který je přílohou č. 1 smlouvy.

2. Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak Je sjednáno v době
uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je prekročitelná pouze v případě změny
právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. V případě snížení DPH
v důsledku změny právních předpisů bude celková cena za provedení díla o tento rozdíl snížena.

3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které pň plněni svého závazku dle této
smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných
objednatelem nebo z nich vyplývají (např. náklady na pořízení všech věcí potřebných provedení díla,
dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení
staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný
úklid staveniště vč. zhotovené stavby veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní,
technologické a pracovní postupy apod. ) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, předepsaných
či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech
dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby, náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle
smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značeni zajiětěni bezpečnosti práce a protipožárních opatřeni apod. a
další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně
závazných platných předpisů, atd. ).

Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni díla poskytována jakákoli plněni před zahájením provádění
díla.

5. Smluvní strany se v souladu s § 26, odst. 3, zákona č. 235/2004 o DPH v platném zněni dohodly, že
zhotovitel bude zasílat daňové doklady, včetně příloh výhradné e-mailem na adresu: efakturace-inv@fno. cz.

Zhotovitel se zavazuje při této komunikaci dodržovat následující pravidla:
. v jednom e-mailu budou jako přílohy zaslány dokumenty vztahující se pouze k jedné faktuře, platí tedy

pravidlo "jeden e-mail = jedna faktura a související dokumenty";

h.
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. všechny přiložené dokumenty budou výhradně ve formátu PDF a v pořadí dokladů: faktura, ostatní
související dokumenty;

. objednatel se zavazuje akceptovat takto zasílané dokumenty, pokud splňuji ostatní náležitosti dané
zákonem.

Pouze výjimečně Je možné zasílat doklad v listinné (papírové) podobě.

6. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% (slovy:
devadesát procent) z každé faktury vč. DPH.

7. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel, respektive zašle dle bodu 5 tohoto článku,
objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek
provedených vdaném měsíci včlenění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou
odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za
příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu
neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na
základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok,

8. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.
- o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, a zákonem c. 563/1991 Sb. - o účetnictví,
ve zněni pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude
neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém
případe běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

Pokud je předmět plněni klasifikován dle Klasifikace CZ-CPA v kategorii kódů 41-43, pak objednatel jako
plátce DPH, resp. pro přijaté plněni' předmětu této smlouvy jako osoba povinná k dani bere na vědomí, že
zhotovitel při vyúčtováni prováděného díla bude postupovat dle §92a, resp. 92e) zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, t. j. že vůči objednateli bude uplatněn při fakturaci režim
přenesení daňové povinnosti. Faktury zhotovitele nebudou vystavovány s DPH, faktura bude obsahovat
pouze příslušnou sazbu DPH a sdělení, že výši daně je povinen vypočítat, doplnila přiznat objednatel, pro
kterého je plnění uskutečněno.

9. Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních
dní ode dne řádného předáni faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za rádně a včas
zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána
z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

10. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli
předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtováni Ceny za provedeni dila). Konečná faktura bude
vystavena se splatností 30 kalendářních dní ode dne řádného provedeni dita zhotovitelem.

11. Zádržné bude uvolněno následovně: 100% zádržného bude zaplaceno po odstraněni vad a nedodělků
nebránících provozu díla.

12. Postoupeni pohledávky vzniklé na základě této smlouvy, nebo v souvislosti s ni, třetí strana bez předchozího
písemného souhlasu statutárního zástupce objednatele FN Ostrava, je neplatné.

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a
jeho prováděcími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, ČSN, podmínkami stavebního povolení a
projektovou dokumentaci. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy
upravující BOZP a PO.

2. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní odborné vedení stavby min. jedním stavbyvedoucím v rozsahu min.
6-ti hodin za den. V případě prací vyžadující zvláštní oprávnění nebo povolení také odborné vedení držiteli
příslušného oprávnění.

3. Zhotovitel prohlašuje, že při prováděni díla použije v max. možné miře výrobky s označením "ekologicky
šetrný výrobek".

4. Zhotovitel je povinen svolat nejméně 1 x týdně technické dny stavby - kontrolní dny stavby, na které pozve
objednatele a je-li to nutné, příslušné subdodavatele. Z kontrolního dne pořídí zhotovitel zápis, který obě
strany podepíši. Každá ze stran obdrží jedno vyhotoveni zápisu. Zápisem z kontrolního dne není možné
měnit ustanovení této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem k prověření prací, které budou v dalším
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se
objednatel nedostaví v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací na díle, práce zakrýt a
případné odkrytí provede na náklady objednatele. Náklady spojené s odkrytím však uhradí zhotovitel

n
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v případě, že bude po odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně.

6. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě v souladu se zákonem po celou dobu provádění stavby stavební deník
tak, aby zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu stavby.

7. Vedení deníku skončí dnem odstraněni vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby.

8. Objednatel a technický dozor stavebníka je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své
stanovisko. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele, je povinen připojit k
záznamu do 3 dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná lhůta platí i pro
vyjádření zhotovitele k záznamům objednatele a technického dozoru stavebníka.

9. Stavební deník musí být po dobu provádění díla na stavbě během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel
je povinen uložil druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případe ztráty
nebo zničeni originálu.

10. Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení
díla, ani nezvyšuje cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň zápisem ve stavebním deníku.
Tyto odchylky vyznačí zhotovitel v dokumentaci skutečného provedení díla.

11. Technický dozor stavebníka a zajiětěni činnosti koordinátora BOZP v rámci realizace tohoto díla bude
zajištěn objednatelem a to prostřednictvím externího dodavatele.

12. Pracovníci zhotovitele, fyzicky provádějící činnost ve FNO, která je předmětem této smlouvy, budou viditelně
označeni na pracovním oděvu logem (názvem) firmy a jmenovkou. Všichni pracovníci zhotovitele, kteří
vykonávají práce ve FNO na dané akci, budou prokazatelně seznámeni s vnitřními předpisy FNO z oblasti
BOZP, hygieny a požární ochrany a to prostřednictvím zástupce zhotovitele ve věcech technických ev.
stavbyvedoucím, čí jiným technickým pracovníkem, který se před zahájením prací, resp. před předáním
staveniště, zúčastni pravidelného školení FNO, které probíhá vždy v liché pondělky v 8 hodin v zasedací
místnosti budovy Internátu FNO.

13. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném
rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli
v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit
provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.

14. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem
této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen
předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku
založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši
500. 000, - Ke.

15. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo
třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným v či. l. této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto
škody uhradit z vlastních prostředků.

Vil. STAVENIŠTĚ
1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli zpracovaný Plán organizace

výstavby, doklad osvědéujfci odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, podle zvláštních právních předpisů a aktuální časový harmonogram výstavby.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu a ve stavu umožňujícím řádné, kvalitní a
včasné provedení díla, v termínu dle či. lil. Staveniště se považuje za předané teprve dnem, kdy budou
odstraněny případné závady a překážky, uvedené v zápisu o předání staveniště.

3. Objednatel zajistí pro zhotovitele Jako svojí součinnost plochy pro zařízení staveniště a bezpečné příjezdy a
přístupy na staveniště upřesněné v zápise o předáni staveniště, a to po celou dobu prováděni práci podle
této smlouvy až do úplného vyklizeni staveniště.

4. Objednatel zároveň s předáním staveniště předá v rámci své součinnosti zhotoviteli napojovací body médií.
Spotřebovaná média hradí zhotovitel. Za tím účelem zřídí zhotovitel podružné měřeni spotřeby a umožní
objednateli jeho kontrolu.

5. Objednatel současně s předáním staveniště předá v rámci své součinnosti zhotoviteli napojení na stávající
inženýrské sítě, vlastni napojení bude splňovat kritéria správců sítí.

6. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a ekologie a odpovídá za
škody vzniklé jejich porušením objednateli nebo třetím osobám. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz
k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, Je oprávněn požadovat přerušení
prací na díle do doby jejich odstranění. Staveniště bude řádně zajištěno a označeno proti vstupu

h.
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nepovolaných osob.

7. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 10 dnů po předáni a převzetí poslední části předmětu díla. Po této
lhůtě Je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků
uvedených v zápise o předáni a převzetí a zcela staveniště vyklidit Je povinen do 3 dnů po odstraněni
poslední vady či nedodělku. Po vyklizeni je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá
projektová dokumentace, případně dohoda stran.

Vlil.
Sankční ustanovení

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši
stanovené předpisy občanského práva.

2. Zhotovitel se zavazuje pň nedodržení smluveného termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
50. 000, 00 KČ za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi smluveného terminu vyklizeni staveniště zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výěi 10. 000, 00 Kč za každý i započatý den prodleni

4. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu pro odstranění vad a nedodělků zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000, 00 Ke za každý i započatý den prodleni za každý nedodělek či
vadu.

5. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která vznikne objednateli porušením povinností, na
něž se vztahuje smluvní pokuta.

6. V případe nedodrženi povinnosti dle či. VI odst. 2, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 5. 000, -Kč za každý zjištěný případ.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000, - Ke za každý prokazatelně zjištěný
případ nedodrženi pořádku na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky
zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 5. 000, - Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný
případ.

9. V případě, že dodavatel nedodrží závazek k použití ekologicky šetrných výrobků v rozsahu, jak uvedl ve své
nabídce, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty takto nedodrženého rozsahu použiti
ekologicky šetrných výrobků.

IX.
Další sankční ustanovení za porušení bezpečnostních předpisů

1. Za každý zjištěný případ porušeni povinnosti vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví'
při práci a nedodržování "Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi", který je součástí
projektové dokumentace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši určené následovně:

Typ porušeni bezpeénostních předpisů

Nepoužívaní předepsaným osobních ochranných pracovních pomůcek (pnlby, pracovní
obuv, výstražné reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod. ) pro dané pracoviště
Porušení zákazu kouření

Nezakrytí otvorů proti zamezeni pádu osob a předmětů z výšky a do volné hloubky^
Porušení technologických postupů pří práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování,
použiváni PB apod. ), práce s otevřeným ohněm bez souhlasu objednatele (vyplněný
"Příkaz k vykonávání svářečských prací se zvýšeným rizikem vzniku požáru ve FNO") a
mimo míst k tomu určených
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných
látek
Neoznačení pracovníka nebo zaměstnance názvem či logem zaměstnavatele
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištěni proti pádu (prostředky osobního
zajištěni, lešení, zábradlí', šitě apod.)
Lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti jpádu předmětů a materiálu apod.)

Smluvní pokuta
ve výši (Kč) za
každý případ

1 000,-

2 000,-
10000,-

8 000,-

10000,-

2 000,-

5 000,-

5000,-

2. Osoby pověřené kontrolovat za objednatele porušení výše uvedených požadavků budou uvedeny v zápise o
předání a převzetí staveniště (další osoby může písemně pověřit náměstek ředitele pro techniku a provoz a
tyto se tímto pověřením prokáži), zjištěné nedostatky budou uvedeny v zápise ve stavebním deníku a
následně budou smluvní pokuty účtovány vždy souhrnně za kal. měsíc.
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X.
Záruky

1. Zhotovitel ruéiza kvalitu jim provedených práci dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předáni díla bez
vad objednateli.

2. Připadne reklamované vady odstraní zhotovitel do 10 dnů od jejich uplatněni na vlastni náklady. Na
odstraňováni případné havárie nastoupí zhotovitel do 24 hodin od nahlášeni.

Objednatel není povinen dilo převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojeni s jinými budou bránit
řádnému užívání díla.

4. Záruka za kvalitu provedených práci v délce trváni 60 mésiců se nevztahuje na výrobky a zařízení, jejichž
záruční lhůta je upravena v samostatných záručnich listech.

XI.
Závěrečná ustanoveni

Zhotovitel dává tímto výslovný souhlas s lim, aby za účelem sjednáni a uzavřeni smlouvy FN Ostrava
zjišťovala zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné i automatizované podobě jeho osobni údaje ve
smyslu zákona 6. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

1.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.

3. Každá smluvní strana je oprávnéna od smlouvy odstoupit v případe, že na je majetek druhé smluvní strany
vedeno insolvenčni řízeni na základě návrhu dlužníka nebo bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka nebo je
insoslvenéni návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladu insolven5niho řizeni. Za den
odstoupeni se považuje den, kdy bylo písemné oznámeni o odstoupeni doručeno druhé smluvní sírane.
Ukončením ů6innosti této smlouvy nejsou dotčena ustanoveni smlouvy týkající se uživacich práv, nároků
z odpovědnosti za škodu a smluvních pokut, pokud vznikly před ukonéenlm ůéinnosti smlouvy, ani další
ustanoveni a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že máji trvat i po zániku účinnosti smlouvy.

4. Smlouva bude uveřejněna v registru smluv a včetně jejích změn a dodatků.

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
6. Veškeré právni vztahy touto smlouvou neupravené se řidl ustanoveními občanského zákoníku a ostatních

obecné závazných právních předpisů.

7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejněni
v Registru smluv.

Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 - Obecný časový harmonogram výstavby

V Ostravě, dne ^ U. !b "")- 18. 12.2017
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ub*
0113(X

Zdenek Hybner

vedoucí účastník sdružení

dle plné moci obsažené v nabídce

MWl^l^MOCNICFOSTOAVA
"'. ""c'"du'"°. "852<>r">p"n, i,.
M:^.>73", ",,"^,^^^

h.
^

sir. 7



Krycí list zadání

Zakázka Vytápění spoj. chodeb mezi DC a bud. Onkologie, FN Ostrah Část 7" \D. 1. 4 Vytápéní-f- celkové sestava

Faktura:

[Zakázka číslo :

|Stavební objekt číslo:
Rozpočet číslo :

Dodatek číslo :

Archivní číslo:

Datum ;

Umístění:

Investor:
Objednal:

Projektant: R. Šelong
Zpracoval:

22. 11.2017
Soubor

HSV

PSV

MON

VRN

OST

Celkem

33268,40
317858, 00 848498. 89

317858,00 881 767,29

Základní rozpočtové náklady
Přirážky

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)

Sazba[%]
15%
21 K,
0%

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatníl
Základ

1 199 625, 29 Kč

1 199 625, 29 KÍ

Daň

1 199625,29Kč

1 199 625, 30 Kč

251 921. 31 K6

251 921,40 K6

Ce/lrové náklady (Rozpotet +0s>a(nfl vč. DPH

1451546,70Kč

Účelové měrné jednotky (bez DPH)
Název MJ PoCetMJ l Nákladv/MJ

Dne:

Dne:

Odsouhlasil:

.
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Příloha č. 2 - Obecný časový harmonogram výstavby

l. pracovní týden - montážní práce

2. pracovní týden - montážní práce

3. pracovní týden - montážní práce

4. pracovní týden - montážní práce

5. pracovní týden - montážní práce

6. pracovní týden - montážní práce

7. pracovní týden - zaregulovánť systému




