
rŠ'OŠE STŘEDNÍ  ODBORNÁ  ŠKOLA  ELEKTROTECHNICKÁ
Centrum  odborné  přípravy

373 41 Hluboká  nad Vltavou,  Zvolenovská  537

Návrh
SMLOUVA  O DÍLO

podle 9 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku

Objednatel:

se sidlem.
zastoupený:
IČ:
DIČ:

Bankovní  spojení:

l. Smluvní  strany

Střední  odborná  škola  elektrotechnická,  Centrum  odborné  přípravy
Zvolenovská  537,  373  4í Hluboká  nad Vltavou
Ing. Janem  Staňkem,  ředitelem  školy
00513156
CZ005Í3156

KB, pobočka v českých  Budějovicích,  č. Ll. 41333231/0100

Za objednatele  jsou  ve věci  provádění  stavby  oprávněni  vystupovat  a jednat:
Ing. Jan Staněk,  tel: 387  924 20í

Technický  dozor:
Bude  doplněno  na základě  výsledku  výběrového  řízení

Koordinátor  bezpečnosti  a ochrany  zdrav(  při práci  na stavbě  (,,koordinátor  BOZP"):
Bude  doplněno  na zakladě  vysledku  vyběroveho  řízení

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
tel. Č.:
Ič:
Dlč:

František  Petrách  -  Služby,
Čakov  49, 373 84 Dubné
Františkem  Petráchem
602 949  526
42380979

CZ5810030347

Č. LI. 0562578349/0800Bankovní  spojení:  česká  spořitelna  a.s.
zápis  v obchodnim  rejstříku:

Osoby oprávněné  zastupovat zhotovitele v provozrích  záležitostech,  k přejímání  a předávání  prací,k podepísování  protokolu  o provedenych  pracich,  faktur  a vedeni  stavebního  deníku:
Stavbyvedoucí:  František  Petrách

tel. č.:  602 949  526

(příp.  další  osoby)

Podkladem  pro uzavření  této smlouvy  je nabídka  zhotovitele  ze dne....  (dále též ,,nabídka")  podaná
v zadávacím  řízení  konanem  mímo  rezím  zakona  o zadávárí  veřejných  zakazek  c. 1 34/2016  Sb.,ve  zněnípozdějších  předpisu  - Veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na stavebm  prace,  pro veřejnou  zakazku  s nazvem,,Stavební  úpravy  pro  umožnění  bezbariérového  užívání objektu  SOSE,  COP Hluboká  nad  Vltavou,Zvolenovská  537"
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Il. Předmět

1. Zhotovitel  se na základě  podmínek  uvedených  vzadání  veřejné  zakázky,  jeho nabídky  podané

v zadavacim  řízení pro veře3nou zakázku  s nazvem  ,,Stavebni  upravy  pro umoznění  bezbarierového
užívání  objektu  SOšE,  COP  Hluboka  nad Vltavou,  Zvolenovská  537",

podmínek  sjednaných  vtéto  smlouvě  a vrozsahu  podle  projektové  dokumentace  zhotovené  ing.

Stanislavem  Hronkem  a oceněneho  výkazu  vyměr  zavazule  k provedeni  díla:

Stavební  úpravy  pro  umožnění  bezbariérového  užívání  objektu  SOšE, COP Hluboká  nad  Vltavou,

Zvolenovská  537

Objednatel  se zavazuje  dílo  převzít  a zaplatit  zhotoviteli  sjednanou  cenu.

bezvadné  provedení  všech  stavebních  a montážních  prací  a konstrukcí,  včetně  dodávek  potřebných
materiálu  a zařízení  nezbytných  pro řádné,  vcasné  a kompletni  dokoncení  celého  díla, dale  provedeni

všech činností souvise3ících  s dodavkou stavebnich praci a konstrukcí, 3e3ichž provedení  le pro řadné
dokončení  díla nezbytne  (např.  zařízeni  staveniště,  bezpecnostní  opatření,  zabezpecení  obsluznosti
přilehlých  nemovitosti  apod.)  vcetně  koordinační  a kompletační  činnosti  celeho  díla a rovněž  dokladů
pozadovanych  stavebních  uřadem  pro vydání  kolaudaČního  souhlasu  tak, aby bylo dílo řádně,  vcas  a
kompletně  dokonceno  v souladu  s obecně  technickými  pozadavky  na výstavbu  a v souladu  s touto
smlouvou.

3. Místo  stavby:  Střední  odborná  škola  elektrotechnická,  Centrum  odborné  přípravy,  Zvolenovská  537,  373
41 Hluboká  nad Vltavou.

4. Součástí  díla je zhotovení  dokumentace  skutečného  provedení  stavby,  a též zhotoven[  dílenských  a
konstrukčních  vykresu,  pokud  je jich k provedem  díla zapotřebí,  provedeni  veškerých  zkousek,  měření

a atestu k prokazaní pozadovanych kvalitativních parametru předmětu díla, pokud 3e vyzadu3í  obecně
závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud 3e předpokladá pro3ektová
dokumentace,  případně  technologické  postupy  vyrobcu  na stavbě  pouzitých  materialu  a výrobků,  dále

zajištění índividualních a komplexmch zkousek včetně navrhu 3ejich postupu, provedeni veškerych
potřebnych  geodetickych  praci  a zhotoveni  dokumentace  skutecneho  provedeni  stavby.

5. Zhotovitel  je srozuměn  s tím, že je oprávněn  provést  dílo  i prostřednictvím  třetích  osob  (subdodavatelů).

V takovem případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovidá za vady díla, jako by 3e prováděl
on sam. Zhotovitel 3e po celou dobu vystavby povinen vést a pruběžně aktualizovat seznam vsech
subdodavatelů včetně vyse jejich podílu na realizovaném díle a tento seznam 3e povinen předložit na
vyžádání  objednateli.

6. Zhotovitel  se dále zavazuje,  že dílo bude provedeno  podle platných  českých  technických  norem

a v souladu  s obecně  závaznymi  předpisy,  podle  platnych  ceskych  technickych  norem,  podle  platnych

technických kvalitativnich podmínek a zvlástních technických kvalitativnich podmínek, pokud 3sou
soucástí pro3ektové  dokumentace.
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7. Vznikne-li  vsouvislosti  sdílem  podle této smlouvy  potřeba  provést  práce  nad  rámec  projektové
dokumentace  a podmínek  zadavacího  řízeni  (např.  práce  vyvolané  na zakladě  rozhodnutí  příslušnych

správních orgánu při stavebním  řízerí nebo kolaudaci,  prace vyvolané  potřebami stavby, 3ez neni
mozné  kvalifikovat  lako  vady),  bude  jejich  zadaní  probíhat  v souladu  se ZVZ.

Ill. Doba  plnění

1. Doba  plnění  závazku  z této  smlouvy  je stanovena  takto:

Stavba  bude  zahájena:  do 5 dnů od uzavření  smlouvy  o dílo, pokud  se smluvní  strany

nedohodnou  jinak,  a to na základě  pisemneho  zapisu  o předaní  staveniště.

Stavba bude  dokončena  a protokolárně  předána  do 60 kalendářních  dnů od data  podpisu  této  smlouvy.

2. Pokud  zhotovitel  připraví  dílo k předání  před  sjednaným  termínem,  je objednatel  povinen  jej převzít.

IV. Cena  za dfio

1. Objednatel  se zavazuje  zaplatit  zhotoviteli  za provedení  prací  nabídkovou  cenu  jako  cenu sjednanou,
která  činí podle  nabidkoveho  rozpočtu  pro dílo  uvedené  ve cl. ll. této smlouvy:

Celková  nabídková  cena  dle projektové  dokumentace  a výkazu  výměr:

Celkem  za dílo

bez DPH

DPHí5%
DPH 21 %
Cena  celkem  včetně  DPH

446  073,54,-  Kč
- Kč

93 675,44  - Kč
539  748,98,-  Kč

2. Tato cena  je nejvýše  přípustná  a Ize ji překročit  jen za podmínek  stanovených  v této smlouvě.  Po dobu

výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel proh1ašu3e, ze cena zahrnuje veškeré náklady
na provedení díla podle pozadavku objednatele a s3ednaná cena 3e úplná. Zhotovitel 3e srozuměn s tim,
ze o provedeni provizornich polozek obsazenych ve vykazu vyměr rozhodu3e  pouze osoba oprávněná
za ob3ednate1e jednat ve věci provádění díla.

3. Změna  sjednané  ceny  je možná  pouze

a) pokud  po podpisu  smlouvy  a před  termínem  dokončení  díla dojde  ke změnám  sazeb  DPH;

b) vyskytnou-li  se při provádění  díla skutečnosti,  které nebyly  vdobě  sjednání  smlouvy  známy,

a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skuteČnosti mají prokazatelny vliv na slednanou
cenu.  Zadání  takových  změn  a prací  bude  probíhat  v souladu  se zakonem.

4. Náklady  spojené  s odstraněním  vad díla nese v plné míře zhotovitel.  Tím není dotčeno  právo na
náhradu  škody,  která  v jejich  důsledku  objednateli  vznikne.
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b) vyskytnou-li  se při provádění  díla skutečnosti,  které  nebyly  v době  sjednání  smlouvy  známy,

a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutecnosti ma3í prokazatelny vliv na s3ednanou

cenu.  Zadaní  takových  zmen  a praci  bude  probíhat  v souladu  se zakonem.

4. Náklady  spojené  s odstraněním  vad  díla  nese  v plné  rmře  zhotovitel.  Tím  není  dotčeno  právo  na náhradu

škody,  ktera  v jejich  dusledku  objednateli  vznikne.

5. Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazovánl ocenění, postup při změně ceny:

a) vyskytnou-Iisepřiprováděnídílaméněpráce,jezhotovitelpovinenprovéstjejichpřesnýsoupisvčetně

3ejich oceneru a tento soupis předložit ob3ednate1i k odsouhlaseni;

b) zadání  víceprací  bude  provedeno  v souladu  se zákonem.  Budou-li  případné  vícepráce  zadávány

formou 3ednacího  řízení  bez uvere'1nen5  nesrm nabídkové  ceny zhotovitele  prekrocit  jednotkove  ceny

podle  Katalogu  popisu  a smerných  cen  stavebních  a montažních  prací  vydanych  firmou  URS  PRAHA,

a.s., pro to obdobi,  ve kterem malí  být  viceprace realizovány;

c) méněpráce  budou  oceněny  tak, že do písemného  soupisu  méněprací,  odsouhlaseného  oběma

smluvnimi stranam5  doplní zhotovitel skutecné mnozství měrnych 3ednotek  s jednotkovými cenami
podle  polozkoveho  vykazu  vymer  z předložené  nabídky  a stanovi  tak skutecny  rozsah  a cenu

provedenych  praci;

d) objednatel  je povinen  vyjádřit  se k návrhu  zhotovitele  nejpozději  do 5 pracovních  dnů ode dne

predloženi  navrhu  zhotovitele.

V. Platební  podmínky

'1. Objednatel  neposkytuje  zálohy.  Fakturace  bude  provedena  po  ukončení  celého  dila  písemně

odsouhlaseneho  objednatelem  ve stavebním  deníku  nebo  ve vykazu  provedenych  prací.  Daňovy  doklad

musí  být  tež  dolozen  listinami,  které  budou  prokazovat  opravnenost  vyfakturovanych  polozek.  V případe,

ze daňovy  doklad  bude  trpět  formálními  vadami  (absence  zákonnych  nalezitosti  faktury,  absence

listinných  příloh  apod.)  či vecnymi  vadamí  (cena  neodpovidá  nabidce,  prace  nebyly  provedeny  či byly

provedeny vadne apod.), 3e ob3ednate1  povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnu ode dne
obdrzeni  takového  vadneho  danoveho  dokladu.  Lhuta  splatnosti  v daňovem  dokladu  uvedená  se tímto

oznamemm prerusu3e  do doby nalezem oboustranneho konsensu o zjištěných vadach, respektíve do
doby  odstranení  formálnich  vad danoveho  dokladu.  Po odstranění  sporných  zalezitosti  pak zapocne

bežet  nová  Ihuta  pro  zaplacem  nově  vystaveného  daňového  dokladu.

2. Veškeré  cenové  údaje  a i platby  budou  probihat  v CZK.

3. Zhotovitel  je povinen  vystavit  fakturu  v režimu  dle zákona  č. 235/2004  Sb. o dani  z přidané  hodnoty

v platném  zněni.

4.  Daňové  doklady  musJ být doloženy  kzaplacení  zhotovitelem  do  podatelny  objednatele  nejpozději

do 7. kalendářního  dne  v měsíci,  následujicího  po měsíci,  ve kterém  byly  fakturované  práce  provedeny.

5. Splatnost  daňového  dokladu  bude  do 30 dnů od přijetí  daňového  dokladu  objednatelem.  Závazek

ob3ednate1e zaplatit fakturu je splnen odepsárím fakturovane částky z účtu objednatele ve prospech úctu
zhotovitele.
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6. Fakturovány  budou  pouze  skutečně  provedené  práce  (viz  čl. VI.)  do výše  90%  celkové  ceny  díla  dle  čl. IV.

odst.  L Zbyvajících  10%  ceny  díla bude  uhrazeno  po odstraněni  vsech  vad a nedodělku  uvedených

v zapise  o predam  prevzeU  díla  dle  čl. VIII.  odst.  1 teto  smlouvy.

7. Skutečně  provedené  práce  budou  hrazeny  měsíčními  fakturami  (po odsouhlasení  všech  položek

technickým  dozorem).  Ustanoverí  cl. V. odst.  1 se vztahuje  v plné  mire  take  na konečný  danovy  doklad,

ktery musi obsahovat soupis vsech faktur vystavenych od zaha3eni  stavby.

VI. Způsob  provádění  díla

L Organizace  kontrolních  dnů  stavby  bude  stanovena  v zápise  o předání  staveniště.

2.  Při provádění  díla  postupuje  zhotovitel  samostatně.  Zhotovitel  se však  zavazuje  respektovat  veškeré

pokyny oblednatele, týka3íci  se realizace předmětného díla a upozornu3ici  na mozne porusovani
smluvmch  povinností  zhotovitele.

3. Zhotovitel  je povinen  upozornit  objednatele  bez zbytečného  odkladu  na nevhodnou  povahu  věcí

převzatých od ob3ednate1e  nebo pokynu daných mu ob3ednate1em  k provedení díla, jestlize zhotovitel
mohl  tuto  nevhodnost  zjisUt  při vynaloženi  odborne  pece.

4. Způsob  provádění  díla  se řícH touto  smlouvou  a v neupravených  částech  příslušnými  právmmi  předpisy,

ze3mena ustanovením 5 2586 a nasl. občanského zakoníku. Jakost výrobku pro stavbu musí odpovídat
ustanovení F3 I 56 zák. č. I 83/2006 sb., o uzemnim plánování a stavebním radu (dale 3en stavebrí zakon).

5. Zhotovitel  se zavazuje  a ručí za to, že při realizaci  díla nepoužije  žádný  materiál,  o kterém  je

v době jeho uziti znamo, ze 3e škodlivý. Pokud tak zhotovitel ucin5 3e povinen na písemne  vyzvani
objednatele provést okamzite napravu a veškere náklady s tím spo3ene nese zhotovitel. Ste3ně tak se
zhotovitel zavazu3e,  ze k realizaci díla nepouzi3e  materiály, ktere nema3í požadovanou certifíkaci,  je-li pro
jejich  pouzití  nezbytná  podle  příslušných  predpisu.  Zhotovitel  je povinen  provádět  vsechny  prace  na díle

v souladu  s technickými  specifikacemi,  technologickými  postupy  stanovenymi  vyrobci  použitych  materialu

a výrobků.

6. Zhotovitel  doloží  na vyzvání  objednatele,  nejpozději  však  v termínu  předání  a převzetí  díla, soubor

certifikátů rozhodu3icich materiálu užitých ke zhotoveni díla. Na vyžádárí ob3ednate1e, technického ci
autorskeho dozoru, 3e zhotovitel povinen predložit kdykoliv v prubehu provadeni praci příslušné certifikaty
pro jednotlivé materialy a výrobky, taktez technicke listy nebo receptury 3ednot1ivych materialu a výrobků
a technologické postupy stanovene výrobcem. V případe, ze na vyzadání ob3ednate1e,  technického ci
autorskeho  dozoru  tyto  doklady  zhotovitel  nepredlozí,  ma pravo  technický  dozor  nebo  osoba  opravnena

jednat  ve veci  provádení  stavby  (podle  teto  smlouvy)  prace  na díle  pozastavit  az do doby  predlozeni

dokladu,  bez  toho,  ze by zhotoviteli  vznikl  narok  na prodlouzem  terrmnu  dokončení  díla.

7. Zhotovitel  vede  ode dne převzeti  staveniště  o pracích,  které  jsou  předmětem  díla, stavební  deník.

Do deníku  se zapisují  všechny  skutecnosti  rozhodne  pro  plnení  smlouvy  a vedem  stavby  a také  zaznamy

o námitkách uplatnenych tretimi osobamí v souvislosti s provaděním stavby (ze3mena  úda3e o casovem
postupu praci,  jejich druhu, ob3emu  a jakosti, 3akoz i další naležitosti ve smyslu S3 6 vyhlášky
o dokumentaci  staveb  c. 499/2006  sb., v platnem  znení).  Zastupce  objednatele  a technický  dozor  (osoby



ťTOŠE
%,;OP

STREDNÍ  ODBORNA  SKOLA

ELEKTROTECHNICKÁ
Centrum  odborné  přípravy

373  41 Hluboká  nad  Vltavou,  Zvolenovská  537

uvedené  v čl. I. smlouvy)  jsou  oprávněni  sledovat  záznamy  provedené  ve stavebním  deníku  a k zápisům

připo3ovat  sve stanovisko,  dále  pak  sami provádět  zapisy  do stavebního  deníku.

8. Denní  záznamy  podepisuje  stavbyvedouci  nebo  jeho  zástupce  ve  Ihůtách  podle  přílohy

c. 9 k vyhlašce  o dokumentaci  staveb  c. 499/2006  sb., v platnem  zneni.  V den  následujici  po provedeni

zapisu 3e povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru ob3ednate1e a zastupci
ob3ednate1e, opravnenemu jednat ve veci provadeni stavby denní zaznamy a odevzdat mu prvni prupis
stavebního  deníku.

9. Mimostavbyvedoucíhonebojehozástupcemohouprovádětzáznamyvestavebnímdeníkurovněžosoby

uvedene v ustanovení 5157 odst. 2 stavebního zakona a za ob3ednate1e tež jeho opravnení zástupci.

IO.Jestliže  stavbyvedoucí  nesouhlasí  s obsahem  zápisu  učiněným  oprávněnými  zástupci  objednatele  nebo

generálmho pro)ektanta, le povínen připojit k jejich zapisu do 3 pracovních dnu pisemné vy)ádřeni,  o nemz
3e pisemne vyrozumi. Pokud tak neucini, ma se za to, ze s obsahem zapisu souhlasí

1l.Oprávnění  zástupci  objednatele  vykonávajíď  na stavbě  technický  dozor  po celou  dobu  výstavby  sledují

a 3sou opravneni provádět kontrolu provaděných stavebnich praci, zda 3e dílo prováděno v souladu
s pro3ektovou dokumentac5 touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platnych technickych norem,
rozhodnutí přislušných spravních organu a v souladu s pravnimi předpisy. Pokud z3istí, ze tomu tak neni,
3sou opravneni na to zhotovitele upozornit a zadat bezodkladné odstranení takových vad díla nebo prace
přerušit  bez  toho,  že by zhotoviteli  vznikl  nárok  na prodloužení  termmu  dokončem  díla.  V případě  zjištění,

ze 3e dílo provaděno nekvalitne, má technický dozor nebo opravnení zástupci objednatele pravo postup
praci  na díle  zastavit,  a to až do vyrizeni  napravy,  bez  toho,  ze by zhotoviteli  vznikl  narok  na prodloužení

termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v dusledku tohoto ob3ednate1i
vznikla.

12.Objednate1  si vyhrazuje  právo  zkontrolovat  předmět  díla při jeho  provádění  ve stupni  před zakrytím

3ednot1ivych konstrukcnich vrstev. Zhotovitel 3e povinen 3e3 pozvat na provedeni kontroly
s predstihem  3 pracovnich  dnu. Zhotovitel  je povinen  zabezpecit  úcast  svých  pracovníku  při kontrole

a proverovani svých dodavek a praci, ktere provádí opravneni zastupci ob3ednate1e  a ucinit neprodleně
opatrení  k odstranení  zjištěných  zavad.

1 3.Zhotovite1  je povinen  upozornit  oprávněné  zástupce  objednatele  na nepředpokládané  skutečnosti  a skryté

překážky, ktere mohou mit vliv na dalsí pruběh stavby nebo znemoznu3í provedeni díla dohodnutym
zpusobem a byly z3isteny v pruběhu stavby, popřípade jiné ne'lasnosti. Zhotovitel nesmí bez predchozí
dohody provadet zmeny v technologickych pracích a v dodavkach, 3akož  i v použitých materialech, jinak
odpovidá  za  škodu,  ktera  v souvislostí  s takovou  zmenou  vzníkne  a ponese  naklady  s uvedenim

k puvodnimu  stavu,  bude-li  na tom  objednatel  trvat.

Zmenu  technologie  stavby  a zmenu  pouziteho  materialu,  spojenou  s navýšením  ceny  za dílo,  Ize provést

pouze po předchozím pro3ednam  s ob3ednate1em a v souladu se ZVZ pisemnym dodatkem k této smlouvě
s přílohou  noveho  oveřeného  soupisu  praci.  Změnu  technologie  a pouzitého  materialu  bez  navyseni  ceny

za dílo Ize provést zmenovym listem podepsanym technickým dozorem ob3ednate1e a osobou
opravnenou 3ednat  ve věcech provádění stavby.

14.Pokud  z důvodů,  které  leží na straně  zhotovitele,  nebude  možno  provést  kontrolu  a odsouhlasení  části

díla, k jehož prevzetí byl ob3ednate1  vyzvan vyse uvedeným zpusobem, zástupce objednatele nebo
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technický  dozor  pak určí nový termín  provedení  kontroly  příslušné  části díla  Zhotoviteli  tím nevzniká
důvod  pro prodloužení  terrmnu  dokončení  díla.

15.Technický  dozor  je občasný  a zhotovitel  bude  pro potřeby  sestavem  harmonogramu  stavby  a stanovení
useků  ke kontrole  provedeni  castí  předmětu  cHla, ktere  budou  dalsím  postupem  zakryty  anebo  u nichž

další postup praď jinak znemozm kontrolu, uvazovat s leho pfitomností na stavbe maximálně 3 x týdně,
a to v pracovm  dny.

16.Zhotovite1  je povinen  před zahájerím  prací  předložit  objednateli  nebo  technickému  dozoru  objednatele
kontrolm  a zkušebni  plan.

17.Zhotovite1  je povinen  zajistit  bezpečný  přístup  ke všem  částem  (úsekům)  díla pro výkon  technického

dozoru  a kontroly díla. Pokud zhotovitel takovyto bezpečný pristup nezajisti,  3e technicky dozor opravnen
odmítnout  provedeni  kontroly.  Technický  dozor  pak urci novy  termin  provedem  kontroly  prislusné  cástí
díla. Zhotoviteli  tím nevzniká  duvod  pro prodlouzeni  terminu  dokončení  díla.

18.Za  dodržováni  podmínek  stanovených  v povolení  k užívání  veřejných  ploch  odpovídá  zhotovitel,  který
bude  hradit  případné  škody  vzniklé  při tomto  užívánl

19.Zhotovite1  je povinen  udržovat  na převzatém  staveništi  pořádek  a čistotu  a je povinen  průběžně

odstranovat odpady a nečistoty vzniklé 3eho pracemi.

20.Zhotovite1  zabezpečí  na vlastní  náklady  odvoz  a likvidaci  stavebního  odpadu  v souladu  se zákonem  č.
185/2001  Sb,  o odpadech,  v platném  znění,  a to v termínech  stanovených  na kontrolních  dnech.

VII. Předání  staveniště

L  Staveniště  bude  předáno  nejdříve  14 dnů před sjednaným  termínem  zahájení  stavby  a nejpozději  v den
zahájení  stavby  (viz cl. Illi  odst. 1. smlouvy),  pokud  se obě strany  nedohodnou  jinak,  a to na zakladě
písemneho  zapisu  o předání  staveniste.

2. Staveniště zajíšt'u3e zhotovitel. Naklady spo3ené se zařízením staveniště a následujcí likvidací jsou
součastí s3ednané  ceny za dHlo.

3. Další  paré  projektu  stavby  budou  zhotoviteli  předána  nejpozději  při předárí  staveniště.

4. Pravomocné  stavební  povolení,  popř.  další  rozhodnutí  správních  orgánů,  vydaná  již  ve věci  stavby,  budou
předána  nejpozději  při předání  staveniště.

5. Zhotovitel  se zavazuje  staveniště  užívat  výhradně  pro účely  zajištěrí  předmětu  díla  a je povinen  si počínat

tak, aby ob3ednate1i  nevznikly při jeho provozovani škody. Zhotovitel 3e povinen staveniště vyklidit, vycistit
a predat o53ednate1i  nejpozdeji do 10 dnu po radnem dokoncení díla. Zhotovitel 3e povinen na pracovíšti
zachovavat  cistotu  a porádek  a odstranovat  na své náklady  odpady  a nečistoty  vzníkle  provádemm praci.

VIII. Předání  a převzetí  díla

1. Zhotovitel  je povinen  písemné  oznámit  objednateli  nejpozději  5 kalendářnich  dnů předem,  že dílo je

dokončeno  a je připraveno  k předání  a prevzetí.  Dílo bude  předáno  na mistě samem,  o tom se zavazu3í
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obě  zúčastněné  strany  sepsat  samostatný  zápis  o předání  a převzetí,  podepsaný  oprávněným  zástupcem

zhotovitele, technickým dozorem a zastupcem ob3ednate1e,  opravnenym jednat ve veci provadění  stavby.
V zapise se uvede ze3mena soupis předaných dokladu, soupis zřejmych vad s terminem 3ejich odstranem,
soupis dodatečne požadovaných praci s terminem a způsobem 3ejich za3istení,  cena díla a konec zarucni
doby, Taktéž  v nem bude  uvedeno  datum  vyklizeni  staveniste  v souladu  s cl. VII. odst. 5 této smlouvy.

Nebudou-li vady odstranény ve sjednanem termínu, 3e objednatel opravnen jejich odstraněni provest
prostřednictvím  třeti  osoby,  a to na naklady  zhotovitele.  Takto odstranené  vady budou  povazovany
za odstraněne  zhotovitelem  a zhotovitel  ponese  dal zaruku  za celé cHlo v plnem  rozsahu  podle teto

smlouvy, včetně vad odstraněných třeti stranou. Tím nezaniká pravo na náhradu skody, která ob3ednate1i
v souvislosti  s necinností  zhotovitele  při odstraňování  vad vznikla.

2. Řádné  provedení  dHla bude dále prokázáno  úspěšným  provederím  všech předepsaných  zkoušek,

nutných k radnemu dokončení celeho díla. K ucasti na nich je zhotovitel povinen ob3ednate1e,  resp.
technický  dozor,  vcas  prizvat,  jinak  nemusí  být  vysledky  techto  zkoušek  objednatelem  uznany  a zhotovitel

na sve náklady za3isti nové zkousky za přítomnosti oblednatele, resp. 3eho technickeho dozoru.

3. Objednatel  nemá  právo  odrmtnout  převzetí  díla pro ojedinělé  drobné  vady, které samy  o sobě  ani

ve spoleni  s )inymi nebrání uzivaní stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho uzivaní podstatným zpusobem
neomezu3i  při převzetí takoveho díla se strany zaroveň dohodnou na Ihutach k 3ejich odstranen5  Ihuty
k odstranem  vad zpravidla  nebudou  delsi  než  60 kalendarnich  dní, umozní-li  to klimatické  podmínky,  nebo

pokud  se strany  nedohodnou  jinak.  Pokud  klimatické  podmínky  nedovoluj  řádné  odstraněm  předmětných

vad, dohodne  se objednatel  se zhotovitelem  písemnou  formou  na )inem,  vhodnem  terminu  napravy.
Dokončená  stavba  a celé  dílo  musí  být  zpusobile  uzivam (např.  povolení  predcasneho  uzivaní  příslušným
stavebním  úřadem;  po převzetí  sítí prislusnymi  provozovateli  či spravci  atd.) v souladu  s ustanovenimi
článku  lll. této  smlouvy.

4. Zhotovitel  odpovídá  za faktické  a právní  vady, které  má dílo v době předání.  Za vadu se považuje
i nedodělek

5. V případě,  že zhotovitel  oznámí  objednateli  zápisem  do stavebního  demku  nebo  samostatnou  písemnou

vyzvou k prevzeti dokončeného díla, ze dílo 3e pripraveno k předání a převzeU a při předávacím
a přejíinacÍin  řízem  se prokáže,  že dílo nem dokončeno,  nebo  že není  ve stavu  nezbytném  pro předání

a převzetí díla, 3e zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré náklady jemu vzniklé při neuspesnem
předávacím a pre3imacim  rizeni. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízeni.

6. Vpřípadě,  že  se  objednatel  přes  řádné  vyzvání  a bez  závažného  důvodu  nedostaví

k převzetí a při předání díla, nebo předávací a pre3imaci rizeni 3inym zpusobem zmaří, 3e objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veskeré náklady 3emu vznikle pri neuspesnem předávacím a pre3imacim rizem.
Objednatel  pak nese  i náklady  na organizaci  opakovaného  řízeni.

7. Zhotovitel  je povinen  poskytnout  objednateli  nezbytnou  součinnost  pro účely  kolaudace,  zejména  dodat

vcas  doklady  nezbytne  pro radnou  kolaudaci  stavby.

8. Objednatel  je povinen  zaslat  bez  zbytečného  odkladu  zhotoviteli  kopii  kolaudačmho  souhlasu,  pokud  jsou

v nem  stanoveny  povinnosti  pro zhotovitele.
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9. Zhotovitel  je povinen  splnit  svoje  povinnosti  vyplývající  z kolaudačního  souhlasu  ve Ihůté  tam stanovené

a nebyla-li  Ihuta stanovena,  tak ne3později  do triceti kalendářnich  dnů ode dne doručení  kopie

kolaudačního  souhlasu.

IX. Záruka,  reklamace

1. Zhotovitel  poskytuje  záruku  za jakost  díla po dobu  60 měsícú.

2. Záruční doba  počíná  běžet dnem  předání  a převzetí díla  jako  celku  provedeného  v souladu  s projektovou

dokumentaci, zadávacími podrmnkami vere3né zakázky a touto smlouvou. Případné dílď predávání

a přebírání dila po jednotlivých stavebnich ob3ektech nebo cástech nezbavuje zhotovitele povinnosti

predat dílo lako celek komplexnim zapisem o predáni a převzetí.

3. Zhotovitel  poskytne  na opravy  provedené  v rámci  reklamace  v posledrích  šesti měsícich  záruční  doby

záruku  v delce  24 mesicu.  Zárucní  doba  zaciná  běžet  ode dne prevzeU  dokončené  opravy  reklamovane

vady.

4. Zhotovitel  je povinen  vady odstranit  bezplatně  nejpozději  do 3 dnů od jejich  uplatnění.  Pokud nelze

z technologicko - technických duvodu vadu odstranit ve vyse uvedené Ihutě, 3e zhotovitel povinen vady

odstranit  bezplatně  ne3pozdeji  do 30 dní od jejich  uplatnem.

5. Vpřípadě,  že zhotovitel  neodstraní  záruční  vady zjištěné  a uplatněné  objednatelem  vtermínech

stanovenych  touto smlouvou,  ma objednatel  pravo zadat  odstranění  takovýchto  vad  třetí straně

nanaklady  zhotovitele.  Takto  odstranené  vady  budou  povazovany  za  odstranené  zhotovitelem

a zhotovitel  ponese  dál zaruku  za celé  dílo v plnem  rozsahu  dle teto smlouvy,  vcetně  vad odstraněných

třetí  stranou.

6. V případě  nesplnění  shora  uvedených  povinností  nese zhotovitel  odpovědnost  za škodu,  která tím

ob3ednate1i  vznikne nebo kterou budou na ob3ednate1i  v této souvíslosti  upíatnovat třetí osoby. Veškeré
takto  vznikle  náklady  uhradí  objednateli  zhotovitel.

7. Objednatel  je povinen  vady  písemně  reklamovat  u zhotovitele  bez zbytečného  odkladu  po jejich  zjištěnl

Oznameni  (reklamaci)  odesle  na adresu  zhotovitele  uvedenou  v cl. I. V reklamaci  musí  byt vady  popsany

nebo uvedeno, jak se pro3evu3i.

X. Zvláštní  ujednání

"I. Pfilohou  této  smlouvy  o dílo  jsou  následujicí  dokumenty:

- Projektová  dokumentace  pro provedení  stavby

- Oceněný  výkaz  výměr  podepsaný  zhotovitelem  a opatřený  jeho  razítkem

- Nabídka  zhotovitele

Zhotovítel  na  tomto  místě  prohlašuje,  že  shora  uvedenou  projektovou  dokumentaci  převzal

od ob3ednate1e  před podpisem teto smlouvy a ze 3sou mu zre3mé vsechny technicke i pravní skutecnosti

souvise3ici s predmetem plnení této smlouvy. Dale zhotovitel proh1asu3e, ze projektová dokumentace je
uplná  a dílo Ize podle  m řadně,  včas  a kompletne  provest.
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2. Objednatel  si vyhrazuje  právo  pisemně  odsouhlasit  subdodavatele  (podzhotovitele).  Dojde-li  ke změně

subdodavatele, 3ehož prostrednictvim prokazoval  zhotovitel  čast kvalifikace  ci zmenu  kvalifikace,  je

zhotovitel povínen nahradit takoveho subdodavatele pouze takovým sub3ektem,  který rovnež sp1nu3e

prokazovanou  cast  kvalifikace.

3. Pokud  budou  součástí  stavby  přeložky  podzemních  inženýrských  sítí, zajisU zhotovitel  práce  spojené

s přeložením  těchto  sítí u organizací,  ma)ících  příslušne  opravnení  k provadění  techto  praci  dle podminek

3ednot1ivych  spravcu síU.

4. Bude-li  nutné  z důvodů  na straně  objednatele  měnit  způsob  při realizaci  stavebmch  a montážních  praď,

zajistí  objednatel  včas nezbytné  doplnění  příslušné  dokumentace,  změny  projedná  a schválí  se

zhotovitelem a uzavrou pisemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na 3inem postupu.

5. V případé,  že vůči zhotoviteli  budou  uplatněny  třetí osobou  námitky  nebo  nároky  souvisejcí  se stavbou

a 3e3i rea1izac5 le zhotovitel povinen o tom bezodkladne informovat ob3ednate1e a učinit zapís

do stavebniho  deníku.

6. Zhotovitel  nejpozději  5 dm před zahájením  prací na staveništi  doloží,  že informoval  koordinátora

bezpečnosti  a ochrany  zdravi  pri praci  dle čl. I. této smlouvy  o rizicích  vznikajícich  při pracovních  nebo

technologických  postupech,  ktere  zvolil  (dle  zákona  c. 309/2006  sb.).

7. Zhotovitel  je povinen  poskytovat  koordinátorovi  bezpečnosti  a ochrany  zdravi  při práci součinnost

potřebnou pro plném 3eho úkolu po celou dobu sveho zapolení  do pripravy a realizace stavby, ze)mena

mu vcas predavat informace a podklady potrebne pro zhotoveni planu a 3eho zmeny, brát v uvahu podnety
a pokyny  koordinatora,  zúcastnovat  se zpracovani  plánu,  tento  plan  dodrzovat,  zúčastnovat  se

kontrolnich  dnu a postupovat  podle  dohodnutych  opatreni,  a to v rozsahu,  zpusobem  a ve Ihutách

uvedených  v planu  (dle zákona  c. 309/2006  sb.).

8. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu el 74 a násl. zákona
c. 90/2012  sb.,  o obchodnich  korporacich

9. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle fi 2e) zákona
c. 320/2001  sb.,  o finančni  kontrole  a souhlasi  s vykonem  kontroly  na predmět  cHla (zakazky).  Zhotovitel

souhlasí  se vstupem  kontrolních  organu  strukturálních  fondu Evropske  unie a dalsích  opravněných

organu  (zamestnanci  Sekretariátu  regionálm  rady,  MMR,  Platebního  organu,  Ministerstva  financi,

Evropske  komíse,  Evropského  úcetního  dvora,  Ne)vyššího  kontrolního  úřadu,  příslusného  úradu  a dalších

opravnených  organu  statní  spravy,  atd.)  do svych  objektu,  ve kterych  se předmet  smlouvy  realizuje.  Dále

se zavazu)e  předložit  ke kontrole  temto  kontrolnim  organum  veskerou  provozni  a ucetni  evidenci,  která

se tyká predmetu  smlouvy.  Tato evidence  musi  být archivovana  v souladu  s požadavky  zakona

o učetnictví  a zákona  o damch  z pri)mu.

XI. Odstoupení  od smlouvy,  odpovědnost  za škodu

L  Objednatel  je oprávněn  odstoupit  od smlouvy  v případě,  pokud  je z nečinnosti  zhotovitele  objektivně

zrelme,  ze dílo neprovede rádne a vcas, dale pak pokud zhotovitel neprovadí prace

v souladu se smlouvou, za predpokladu, ze zhotovitel na zaklade pisemne vyzvy ob3ednate1e nez3edná
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nápravu  do 10 dnů od doručení  této výzvy. Pokud  i v této Ihůtě bude  zhotovitel  nečinný,  je objednatel

opravnen  bez dalšího  od smlouvy  odstoupit.  Tím není dotčeno  pravo  na náhradu  vznikle  škody.

2. Zhotovitel  odpovídá  objednatelí  za škodu  vzniklou  vdůsledku  nedodržení  ustanovení  této smlouvy

a pravruch  predpisů  Ceské  republiky  při provádění  dHla.

3. Zhotovitel  odpovidá  za škody  způsobené  předáním  neúplných  podkladů  o staveništi,  stavbě  či za škody

vyplývajíci z vady nebo neúplnosti prolektu  tehdy, pokud 3e mohl na zakladě svých odborných  znalosti
při vynaloženi  potrebne  pece  zjistit  a objednatele  na ne upozornit.

4. Povinnost  zhotovitele  nahradit  škodu  (újmu)  objednateli  nebo  třetím  osobám  a způsob  náhrady  škody

(újmy) se řídí přisl. ustanoveními zák. č. 89/2012 sb., občanský zakoník. Je-li liz z povahy prováděneho

díla zre3me, ze ke škodam muze dojít, 3e zhotovitel povinen s dotčenými osobami predem pro3ednat při-
merenou  nahradu.

XII. Smluvní  pokuty

1. Je-li zhotovitel  s prodlením  s předáním  dokončeného  díla (čl. Ill. odst. 1) zaplatí  objednateli  smluvní

pokutu  ve vysi O,I % z ceny  díla celkem  vcetne  DPH dle cl. IV odst. I teto smlouvy  za kazdy  zapocaty

den prodleni.  Tato smluvni pokuta muze být zapoctena proti pohledavce zhotovitele 3ednostrannym

úkonem ob)ednatele. Tato platba nezbavu3e  zhotovitele 3eho povinnosti prace dokončit, ani jiných
povinnosti  vyplývajícich  ze smlouvy.

2. Z důvodu  nedodržení  termínu  na odstraném  vad a nedodělků  je zhotovitel  povinen  objednateli  uhradit

smluvní  pokutu  IO OOO,OO Kč za každý  započatý  kalendářní  den prodlení.

3. V případě  nedodrženi  stanoveného  termínu nástupu  na odstraněni  vad v záruční  době  je zhotovitel

povinen ob3ednate1i uhradit smluvní pokutu ve vysi IO OOO,OO Kč za každou vadu a zapocatý kalendářní
den prodlem

4. ZdůvodunedodrženHerrmnunavykIizenlvyčištěníapředárístaveništějezhotovitelpovinenobjednateIi
uhradit  smluvní  pokutu  IO OOO,OO Kc za kazdý  zapocaty  kalendařní  den prodlení.

5. Vpřípadě,  že zhotovitel  nepředloží  koncept  konečného  daňového  dokladu  do 30 dnů od předání

a prevzeti ďla, zaplatí ob3ednate1i smluvni pokutu ve vyši O,05 % z ceny díla celkem vcetně DPH dle d. IV
odst.  'l teto  smlouvy  za kazdý  zapocatý  den prodlem.

6. Pokud  dojde  k opožděné  úhradě  odsouhlasených  faktur  vyjma  nároků  vyplývajíďch  z bodu V. smlouvy,

muze  zhotovitel  vuči  objednateli  uplatnit  smluvni  pokutu  ve vyšiO,05  % z dlužne  částky  za každý  zapocaty

den prodlem

XIII.  Všeobecná  ustanovení

1. Smluvní  strany  sjednávají,  že zhotovitel  není oprávněn  postupovat  jiným  osobám  pohledávky  vzniklé

z této smlouvy.
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2.  Dojde-li  ke zmaření  díla  náhodou  před  dobou  jeho  splnění,  ztratí  zhotovitel  nárok  na odměnu.  Zhotovitel

3e povinen pred zahájerím praď pojistit predmet díla a uzavřít pojistení o odpovědnosti za škodu
zpusobenou  třetim  osobam.

3. Projektovou  dokumentaci  poskytnutou  objednatelem  zhotoviteli  a realizační  dokumentaci  stavby,  jakož

i dalši dokumentaci a doklady spo3ene  s realízaci stavby muze zhotovitel pouzít pouze pro provadení

stavby a souvise'lici  spravm rizeni se stavbou a nesmi 3e poskytovat tretim osobam, ledaze k tomu da
ot)ednatel  vyslovny  pisemný  souhlas  nebo  tak  stanoví  zákon.

4.  Ustanovení  této  smlouvy  je možné  měnit  pouze  formou  písemných  a číslovaných  dodatků  podepsaných

opravnenymi  zástupci  obou  smluvnich  stran.  Zmena  smlouvy  bude  provedena  až na zaklade  posouzeni

moznosti takovou zmenu provest ve smyslu pňslušnych ustanoveni zákona č. 1 37/2006 sb., o veře3ných

zakázkách,  ve zneni  pozde)sich  predpisů.

5. Tato smlouva  je vyhotovena  ve čtyřech  stejnopisech  majících  povahu  originálu,  z nichž  dva obdrží

objednatel  a dva  zhotovitel.

6. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a účinnosti  dnem  podpisu  oprávněnými  zástupci  obou  smluvmch  stran.

7. Zhotovitel  souhlasí  se zveřejněním  této  smlouvy.  Zhotovitel  prohlašuje,  že tato  smlouva  neobsahuje

údaje, které tvori predmet 3eho obchodního talemství podle F3 504 zakona č. 89/2012 sb., obcansky
zákoník.
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