



# SMLOUVA O DÍLO

Altány na LS Litoměřice 2017

č. S933/2017/321

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem  
Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

[redacted]

Ing. Ondřej Kafka, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor),

[redacted]

Tomáš Králíček, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor),

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**KUKA CZ s.r.o.**

IČO: 25499521

DIČ: CZ25499521

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21223

sídlo: Malečov E20, 403 27 Malečov

zastoupený: Pavel Kůstka

Petr Kůstka

ve věcech technických jedná: Pavel Kůstka

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Altány na LS Litoměřice 2017**, evidenční číslo zakázky **S933/2017/321** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností: zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## III. D o b a p l n ě n í

1. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **18. 12. 2017**.
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **31. 12. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo

vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

#### IV.

### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 245 738,29 Kč bez DPH, slovy dvěstěčtyřicetpěttisícšedmsettřicetosmkorunčeskýchdvacetdevěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednateli.

2. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litoměřice, Masarykova 665/31, Předměstí, 412 01 Litoměřice.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

## VI. Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## VII.

### Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává.

Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 14 dní od jejího doručení povinné straně.

## XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.




Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

15 -12- 2017

V ..... dne: .....

KURKA CZ s.r.o.  
40  
Tel: 7  
IČ: 254  
.....  


15 -12- 2017

V Teplicích, dne: .....

.....  
Ing. Zdeněk  
Ředitel Krajského  
Lesy České republiky, s.p.

[06]  
Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Stranýstev 1166/15, Nový Hradec Králové  
510 01 Hradec Králové  
IČ: 4709603, DIČ: CZ4709603  
na území Lesostavby Teplice  
P: Vítězského 2874/1, 415 01 Teplice

## Stavební rozpočet

Název stavby: Altán U Studánky	Doba výstavby:	Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: KUKA CZ s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 21.11.2017	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>533,10</b>	<b>533,10</b>		<b>0,00</b>	
1		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	1,50	322,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
2		122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	1,50	33,40	0,00	50,10	50,10	0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>822,62</b>	<b>822,62</b>		<b>0,00</b>	
3		133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	0,48	1 488,30	0,00	714,38	714,38	0,00	0,00	RTS I / 2015
4		133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	0,48	225,50	0,00	108,24	108,24	0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>2 400,01</b>	<b>517,56</b>	<b>2 917,57</b>		<b>1,41</b>	
5		275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,48	3 097,60	1 355,14	131,71	1 486,85	2,53	1,21	RTS I / 2015
6		275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	5,44	263,00	1 044,87	385,85	1 430,72	0,04	0,20	RTS I / 2015
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>723,70</b>	<b>506,30</b>	<b>1 230,00</b>		<b>1,48</b>	
7		566201111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2	m2	25,00	49,20	723,70	506,30	1 230,00	0,06	1,48	RTS I / 2015
		<b>712</b>	<b>Izolace střech (živичné krytiny)</b>				<b>1 550,84</b>	<b>5 100,20</b>	<b>6 651,04</b>		<b>0,01</b>	
8		712211559R00	Podkladní asfaltový izolační pás natavením	m2	17,60	45,90	161,21	646,63	807,84	0,00	0,01	RTS I / 2015
9		712221112R00	Montáž živичného šindele střech jedn. nad 45°	m2	17,60	332,00	1 389,63	4 453,57	5 843,20	0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>6 287,79</b>	<b>15 228,09</b>	<b>21 515,88</b>		<b>0,58</b>	
10		762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	45,00	126,00	0,00	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
11		762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné	m	16,00	86,00	0,00	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
12		762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	12,00	160,00	122,00	1 798,00	1 920,00	0,00	0,04	RTS I / 2015
13		762322912RT3	Zavětrování hranoly přes 100 cm2	m	8,00	180,00	876,31	563,69	1 440,00	0,01	0,07	RTS I / 2015
14		762332110RT5	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	16,00	177,00	1 246,63	1 585,37	2 832,00	0,01	0,13	RTS I / 2015
15		762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,13	1 000,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,02	0,03	RTS I / 2015
16		762333110RT2	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	12,80	200,00	822,43	1 737,57	2 560,00	0,01	0,08	RTS I / 2015
17		762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	20,20	225,00	2 054,91	2 490,09	4 545,00	0,01	0,23	RTS I / 2015
18		762132135RT3	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz	m2	0,64	67,00	35,51	7,37	42,88	0,01	0,01	RTS I / 2015
		<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>				<b>0,00</b>	<b>4 012,00</b>	<b>4 012,00</b>		<b>0,00</b>	
19		763734113R00	Montáž z ostatních prvků pl. do 500 cm2	m	23,60	170,00	0,00	4 012,00	4 012,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>201,90</b>	<b>4 589,70</b>	<b>4 791,60</b>		<b>0,01</b>	
20		766411113R00	Obložení stěn pl. do 1 m2 palubkami SM, š. 10 cm	m2	3,85	232,00	20,99	872,21	893,20	0,00	0,00	RTS I / 2015
21		766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	17,60	221,50	180,91	3 717,49	3 898,40	0,00	0,01	RTS I / 2015
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>8 329,59</b>	<b>14 672,35</b>	<b>23 001,94</b>		<b>0,04</b>	
22		783782303R00	Nátěr tesařských konstrukcí Boronit Q	m2	84,01	83,90	855,56	6 192,88	7 048,44	0,00	0,01	RTS I / 2015
23		783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	84,01	189,90	7 474,03	8 479,47	15 953,50	0,00	0,03	RTS I / 2015
		<b>H712</b>	<b>Izolace střech (živичné krytiny)</b>				<b>0,00</b>	<b>333,20</b>	<b>333,20</b>		<b>0,00</b>	
24		998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,34	980,00	0,00	333,20	333,20	0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>H762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>0,00</b>	<b>1 110,99</b>	<b>1 110,99</b>		<b>0,00</b>	
25		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,71	1 560,90	0,00	1 110,99	1 110,99	0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>H763</b>	<b>Dřevostavby</b>				<b>0,00</b>	<b>642,63</b>	<b>642,63</b>		<b>0,00</b>	

26	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	l	0,47	1 367,30	0,00	642,63	642,63	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Ostatní materiál				21 461,23	0,00	21 461,23		0,95	
27	61191674	Palubka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm	m2	21,45	249,50	5 351,78	0,00	5 351,78	0,01	0,19	RTS I / 2015
28	62822031	Šindel JCP BB Classic bobrovka jednobarevný, červený	m2	21,47	265,00	5 689,55	0,00	5 689,55	0,01	0,25	RTS I / 2015
29	62821228	Pás asfaltovaný Charbit R 500 H pískovaný	m2	21,09	57,90	1 221,11	0,00	1 221,11	0,00	0,04	RTS I / 2015
30	31175327	Patka sloupku L 120 x 90	kus	4,00	112,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
31	31175325	Patka sloupku L 100 x 90	kus	8,00	107,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,02	RTS I / 2015
32	31412964	Hřebík stavební zápust. hlava 022825 7,1/220	kg	4,30	38,00	163,40	0,00	163,40	0,00	0,00	RTS I / 2015
33	60511070	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m	m3	0,78	6 570,50	5 124,99	0,00	5 124,99	0,55	0,43	RTS I / 2015
34	24612120	LUXOL TOP lak lazurovací S1026 kaštan	l	16,00	162,90	2 606,40	0,00	2 606,40	0,00	0,01	RTS I / 2015

Celkem:

89 023,80

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Altán s posezením	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	KUKA CZ s.r.o.
Zpracoval:	Ing. Ondřej Kafka	Zpracováno dne:	21.11.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	12	Odkopávky a prokopávky			533,10	0,00
	13	Hloubené vykopávky			822,62	0,00
	27	Základy			2 917,57	1,41
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			1 230,00	1,48
	712	Izolace střech (živičné krytiny)			6 651,04	0,01
	762	Konstrukce tesařské			21 515,88	0,58
	763	Dřevostavby			4 012,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské			4 791,60	0,01
	783	Nátěry			23 001,94	0,04
	H712	Izolace střech (živičné krytiny)			333,20	0,00
	H762	Konstrukce tesařské			1 110,99	0,00
	H763	Dřevostavby			642,63	0,00
		Ostatní materiál			21 461,23	0,95
<b>Celkem:</b>					<b>89 023,80</b>	

**KUKA CZ s.r.o.**  
 Malečov 20  
 IČ: 25499521  
 DIČ: CZ25499521

*SOUVISLÁ*



KUKA

Malec

IČ: 254

DIČ: CZ2

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Altán U Vagónu	Doba výstavby:	Objednatel:	Lesy České republiky, s.
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	KUKA CZ s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 21.11.2017	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				0,00	533,10	533,10		0,00	
1		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	1,50	322,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
2		122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	1,50	33,40	0,00	50,10	50,10	0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				0,00	1 319,63	1 319,63		0,00	
3		133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	0,77	1 488,30	0,00	1 145,99	1 145,99	0,00	0,00	RTS I / 2015
4		133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	0,77	225,50	0,00	173,64	173,64	0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>27</b>	<b>Základy</b>				3 894,83	846,80	4 741,63		2,27	
5		275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,77	3 097,60	2 173,87	211,28	2 385,15	2,53	1,94	RTS I / 2015
6		275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	8,96	263,00	1 720,96	635,52	2 356,48	0,04	0,33	RTS I / 2015
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				1 302,65	911,35	2 214,00		2,66	
7		566201111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2	m2	45,00	49,20	1 302,65	911,35	2 214,00	0,06	2,66	RTS I / 2015
		<b>712</b>	<b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>				2 791,52	9 180,35	11 971,87		0,02	
8		712211559R00	Podkladní asfaltový izolační pás natavením	m2	31,68	45,90	290,19	1 163,92	1 454,11	0,00	0,01	RTS I / 2015
9		712221112R00	Montáž živičného šindele střech jedn. nad 45°	m2	31,68	332,00	2 501,33	8 016,43	10 517,76	0,00	0,01	RTS I / 2015
		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				9 937,23	24 951,05	34 888,28		0,94	
10		762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	71,40	126,00	0,00	8 996,40	8 996,40	0,00	0,00	RTS I / 2015
11		762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné	m	28,00	86,00	0,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
12		762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	22,00	160,00	223,66	3 296,34	3 520,00	0,00	0,07	RTS I / 2015
13		762322912RT3	Zavětrování hranoly přes 100 cm2	m	14,00	180,00	1 533,54	986,46	2 520,00	0,01	0,13	RTS I / 2015
14		762332110RT5	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	28,00	177,00	2 181,60	2 774,40	4 956,00	0,01	0,23	RTS I / 2015
15		762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,55	1 000,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,02	0,04	RTS I / 2015
16		762333110RT2	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	19,60	200,00	1 259,35	2 660,65	3 920,00	0,01	0,12	RTS I / 2015
17		762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	31,00	225,00	3 153,57	3 821,43	6 975,00	0,01	0,35	RTS I / 2015
18		762132135RT3	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz	m2	0,64	67,00	35,51	7,37	42,88	0,01	0,01	RTS I / 2015
		<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>				0,00	8 024,00	8 024,00		0,00	
19		763734113R00	Montáž z ostatních prvků pl. do 500 cm2	m	47,20	170,00	0,00	8 024,00	8 024,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				346,63	7 563,69	7 910,32		0,01	
20		766411113R00	Obložení stěn pl. do 1 m2 palubkami SM, š. 10 cm	m2	3,85	232,00	20,99	872,21	893,20	0,00	0,00	RTS I / 2015
21		766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	31,68	221,50	325,64	6 691,48	7 017,12	0,00	0,01	RTS I / 2015
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				14 578,01	25 678,81	40 256,82		0,97	
22		783782303R00	Nátěr tesařských konstrukcí Boronit Q	m2	147,03	83,90	1 497,35	10 838,47	12 335,82	0,00	0,02	RTS I / 2015
23		783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	147,03	189,90	13 080,66	14 840,34	27 921,00	0,00	0,05	RTS I / 2015
		<b>H712</b>	<b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>				0,00	548,80	548,80		0,00	
24		998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,56	980,00	0,00	548,80	548,80	0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>H762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				0,00	1 935,52	1 935,52		0,00	
25		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,24	1 560,90	0,00	1 935,52	1 935,52	0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>H763</b>	<b>Dřevostavby</b>				0,00	1 162,21	1 162,21		0,00	

26	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,85	1 367,30	0,00	1 162,21	1 162,21	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Ostatní materiál				41 208,31	0,00	41 208,31		1,83	
27	61191674	Palubka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm	m2	53,13	249,50	13 255,94	0,00	13 255,94	0,01	0,47	RTS I / 2015
28	62822031	Šindel JCP BB Classic bobrovka jednobarevný, červený	m2	31,68	265,00	8 395,20	0,00	8 395,20	0,01	0,36	RTS I / 2015
29	62821228	Pás asfaltovaný Charbit R 500 H pískovaný	m2	31,68	57,90	1 834,27	0,00	1 834,27	0,00	0,06	RTS I / 2015
30	31175327	Patka sloupku L 120 x 90	kus	6,00	112,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
31	31175325	Patka sloupku L 100 x 90	kus	16,00	107,00	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	0,04	RTS I / 2015
32	31412964	Hřebík stavební zápust. hlava 022825 7,1/220	kg	7,90	38,00	300,20	0,00	300,20	0,00	0,01	RTS I / 2015
33	60511070	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m	m3	1,55	6 570,50	10 184,28	0,00	10 184,28	0,55	0,85	RTS I / 2015
34	24612120	LUXOL TOP lak lazurovací S1026 kaštan	l	29,80	162,90	4 854,42	0,00	4 854,42	0,00	0,02	RTS I / 2015
							<b>Celkem:</b>	<b>156 714,49</b>			

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace


Název stavby:	Altán s posezením	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	KUKA CZ s.r.o.
Zpracoval:	Ing. Ondřej Kafka	Zpracováno dne:	21.11.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	12	Odkopávky a prokopávky			533,10	0,00
	13	Hloubené vykopávky			1 319,63	0,00
	27	Základy			4 741,63	1,41
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			2 214,00	1,48
	712	Izolace střech (živičné krytiny)			11 971,87	0,01
	762	Konstrukce tesařské			34 888,28	0,58
	763	Dřevostavby			8 024,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské			7 910,32	0,01
	783	Nátěry			40 256,82	0,04
	H712	Izolace střech (živičné krytiny)			548,80	0,00
	H762	Konstrukce tesařské			1 935,52	0,00
	H763	Dřevostavby			1 162,21	0,00
		Ostatní materiál			41 208,31	0,95

**Celkem: 156 714,49**

**KUKA CZ s.r.o.**  
 Malečov 20  
 IČ: 25499521  
 DIČ: CZ25499521

*S. J. V. H. A. S. I.*



# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 15.12.2017 10:49:01

Obchodní firma: **KUKA CZ s.r.o.**  
Adresa sídla: **403 27, Malečov ev. č. 20**  
Identifikační číslo osoby: **25499521**

*Statutární orgán nebo jeho členové:*

Jméno a příjmení: **Pavel Kůstka (4)**  
Vznik funkce: **11.06.2015**  
Jméno a příjmení: **Petr Kůstka (1)**  
Vznik funkce: **22.12.2004**

## *Živnostenské oprávnění č.1*

Předmět podnikání: **Truhlářství, podlahářství**  
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**  
Vznik oprávnění: **22.12.2004**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
*Odpovědný zástupce:*  
Jméno a příjmení: **Petr Kůstka (1)**

## *Živnostenské oprávnění č.2*

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **22.12.2004**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
*Odpovědný zástupce:*  
Jméno a příjmení: **Lukáš Diviš (2)**

## *Živnostenské oprávnění č.3*

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů  
a osnov  
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin  
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna  
Pěstitelské pálení  
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků  
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů  
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků  
Umělecko-řemeslné zpracování kovů  
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů  
Výroba strojů a zařízení  
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií  
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody  
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím  
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství  
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě  
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků**



Projektování pozemkových úprav  
Poskytování technických služeb  
Druh živnosti: Ohlašovací volná  
Vznik oprávnění: 22.12.2004  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

---

*Živnostenské oprávnění č.4*

Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství  
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná  
Vznik oprávnění: 08.06.2009  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: Petr Kůstka (1)

---

*Živnostenské oprávnění č.5*

Předmět podnikání: Opravy silničních vozidel  
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná  
Vznik oprávnění: 08.06.2009  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: Petr Kůstka (1)

---

*Živnostenské oprávnění č.6*

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí  
Druh živnosti: Koncesovaná  
Vznik oprávnění: 25.03.2014  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: Petr Kůstka (1)

---

*Živnostenské oprávnění č.7*

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady  
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná  
Vznik oprávnění: 10.02.2016  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: Patrik Hart (3)

---

*Provozovny k předmětu podnikání číslo*

*1. Truhlářství, podlahářství*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20  
Identifikační číslo provozovny: 1005455830  
Zahájení provozování dne: 22.12.2004

---

*2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20  
Identifikační číslo provozovny: 1005455830  
Zahájení provozování dne: 22.12.2004

---

3. *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

*Obor činnosti: Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 01.07.2012

*Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Pěstitelské pálení*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Umělecko-řemeslné zpracování kovů*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Výroba strojů a zařízení*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Projektování pozemkových úprav*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

*Obor činnosti: Poskytování technických služeb*

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 03.07.2009

---

#### 4. Zámečnictví, nástrojářství

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 08.06.2009

---

#### 5. Opravy silničních vozidel

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 08.06.2009

---

6. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 25.03.2014

---

#### 7. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Adresa: 403 27, Malečov ev. č. 20

Identifikační číslo provozovny: 1005455830

Zahájení provozování dne: 10.02.2016

---

**Seznam zúčastněných osob**

Jméno a příjmení: **Petr Kůstka (1)**  
Datum narození: **████████**  
Občanství: **Česká republika**

---

Jméno a příjmení: **Lukáš Diviš (2)**  
Datum narození: **████████**  
Občanství: **Česká republika**

---

Jméno a příjmení: **Patrik Hart (3)**  
Datum narození: **████████**  
Občanství: **Česká republika**

---

Jméno a příjmení: **Pavel Kůstka (4)**  
Datum narození: **████████**

---

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Ústí nad Labem**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 21223

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	22. prosince 2004
<b>Spisová značka:</b>	C 21223 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
<b>Obchodní firma:</b>	KUKA CZ s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	č.ev. 20, 403 27 Malečov
<b>Identifikační číslo:</b>	254 99 521
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	truhlářství, podlahářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona zámečnictví, nástrojářství opravy silničních vozidel silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

### Statutární orgán:

#### Jednatel:

PETR KŮSTKA, [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
Den vzniku funkce: 22. prosince 2004

#### Jednatel:

PAVEL KŮSTKA, d [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
Den vzniku funkce: 11. června 2015

#### Počet členů:

2

#### Způsob jednání:

Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

### Společníci:

#### Společník:

PETR KŮSTKA, [REDAKCE]  
[REDAKCE]

#### Podíl:

Vklad: 60 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 30%  
Druh podílu: základní

#### Společník:

PAVEL KŮSTKA, [REDAKCE]  
[REDAKCE]

#### Podíl:

Vklad: 70 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 35%  
Druh podílu: základní

#### Společník:

LADISLAV KŮSTKA, [REDAKCE]  
[REDAKCE]

---

**Podíl:**                    **Vklad:** 70 000,- Kč  
                                 **Splaceno:** 100%  
                                 **Obchodní podíl:** 35%  
                                 **Druh podílu:** základní

---

**Základní kapitál:**        200 000,- Kč

---

**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

---

### Protokol hodnotící komise

Altány na LS Litoměřice 2017

zakázka č. S933/2017/321

#### Oslovení uchazeči:

1. KUKA CZ s.r.o.
2. TEVIS spol. s r. o.
3. HART - KUBOTA

#### Předmět zakázky:

Altány na LS Litoměřice 2017

#### Nabídky firem:

Nabídkové ceny na – Altány na LS Litoměřice 2017	
Firma	Cena bez DPH
KUKA CZ s.r.o. Malečov E20, 403 27 Malečov, IČ: 25499521 DIČ: CZ 25499521	245 738,29Kč
TEVIS spol. s r. o. Žižkova 269, 400 04 Trmice, IČ: 47286806 DIČ: CZ 47286806	288 443,54 Kč
HART - KUBOTA Malečov 9, 403 27 Malečov, IČ: 64692426 DIČ: CZ 7101142896	264 975,56 Kč

Hodnotící kritérium:

- nejnižší nabídková cena

Na základě vyhodnocení doručených cenových nabídek komise rozhodla vyhodnotit jako nejvýhodnější nabídku firmy KUKA CZ s.r.o.

Členové hodnotící komise:

Jméno	Funkce	Po
Ing. Ondřej Kafka	TP pro SČ KŘ Teplice	
Michaela Titziová	Účetní LS Litoměřice	
Ing. Jiří Hájek	Zástupce LS Litoměřice	

Zpracoval: 

Podpis