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S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: …………………………………………… (ORG )
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: ………………………………………….… 33/2016

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Brno,
se sídlem Brno, Dominikánské nám.196/1, 602 00
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

K podpisu této smlouvy byl pověřen:
Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě příkazní smlouvy ze dne 30. 10 2015:
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice, zapsána dne 1. 1. 1995
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem
Pověření pracovníci:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: Ing. Luděk Obrdlík
se sídlem

Zastoupený: Ing. Luďkem Obrdlíkem
IČ: 63367271
DIČ: CZ5512171203
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
e-mail:
Veden v Živnostenském rejstříku. Úřadem příslušným podle §71 odst. 2 živnostenského zákona je
Magistrát města Brna

(dále jen zhotovitel)
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II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje projektovou dokumentaci na rekonstrukce 
šesti světelných signalizačních zařízení (dále jen SSZ) křižovatek ve statutárním městě Brně 
v rozsahu samostatné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dále samostatné 
projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) na akci 
 

„Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020 - Část I., Stavby a rekonstrukce SSZ včetně 
preference MHD - blok 2 – zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace 

pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby“ 

 
2. Podrobné vymezení předmětu smlouvy: 
 

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukce následujících šesti 
světelných signalizačních zařízení (dále jen SSZ) křižovatek ve statutárním městě Brně 
v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení 
v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby: 
- SSZ 0.10 Kounicova – Moravské náměstí 
- SSZ 1.25 Bauerova – Pražská radiála 
- SSZ 2.33 Heršpická – Jihlavská 
- SSZ 2.63 Vídeňská – Strážní 
- SSZ 5.07 Svatoplukova – Markéty Kuncové 
- SSZ 7.11 Drobného – Sportovní 

 
Projektová dokumentace bude řešit i případné drobné stavební úpravy zahrnující například 
bezbariérové úpravy přechodů pro chodce včetně naváděcích prvků a přilehlých navazujících 
ploch. 
 
Součástí předmětu smlouvy jsou dále: 
- geodetické zaměření dle směrnice Brněnských komunikací a.s. 
- inventarizace zeleně 
- v případě nejasností uložení sítí, zjištění jejich skutečné polohy. 

 
Projektová dokumentace bude zpracována podle zadávacích podmínek veřejné zakázky, v jejímž 
rámci je uzavírána tato smlouva o dílo. 

 
3. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.  
O předání a převzetí projektové dokumentace vyhotoví smluvní strany zápis. 
 
4. Rozsah a obsah projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí je dán vyhláškou č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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5. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavební povolení je dán vyhláškou 

č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 
 
6. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem 

č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu a 
podrobnostech dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 

 
7. Zpracování předmětu plnění se bude řídit Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, schválenou MD – OI č.j. 101/07–910–IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 
1. 2. 2007, dodatkem č.1 schváleným MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 
s účinností od 1. 1. 2010 a platnými Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. Textová i výkresová část pro jednání na stavebním úřadě bude splňovat 
náležitosti dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. a přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

 
8. Projektovou dokumentací navržené řešení stavby bude v souladu s platnými technickými 

předpisy a technickými normami (ČSN, EN, ISO) v souladu s § 46 zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
9. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (pro každé SSZ)bude objednateli odevzdána: 

- v 7 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části, 
- ve 3 vyhotovení v digitální formě na CD/DVD ve formátu pdf. a dwg.  

 
10. Projektová dokumentace pro stavební povolení (pro každé SSZ) v podrobnosti projektové 

dokumentace pro provádění stavby bude objednateli odevzdána: 
- v 9 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části,  
- ve 3 vyhotovení v digitální formě na CD/DVD ve formátu pdf. a dwg. 

 
11. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu zpracování dle 

vyhlášky č. 230/2012 Sb. a rozpočet budou obsahovat následující části: krycí list, rekapitulaci 
po stavebních objektech a podrobný položkový rozpočet, který jednoznačně vymezuje použité 
položky (9 místným kódem bez agregace). 

 
12. Součástí projektové dokumentace budou mimo jiné i: 

 potřebné průzkumné práce, posudky, zaměření, inženýrské sítě, požadavky na zabezpečení 
území atd.,  

 informace o majetkových vztazích v podrobnostech pro územní řízení - parcelní čísla a 
druhy stavebního pozemku a sousedních pozemků s uvedením vlastnických vztahů nebo 
jiných práv podle výpisu z katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu, popřípadě 
ostatních pozemků, které se mají použít jako staveniště (záborový elaborát bude zpracovaný 
v tabulkovém členění dle podkladů objednatele jak v písemné podobě, tak elektronicky ve 
formátu .xls nebo přímo v prostředí programu NemoNet), 
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 koordinační situace stavby zpracovaná na podkladě snímku z katastrální mapy s vyznačením 
hranic pozemků a jejich parcelních čísel, 

 seznamy a adresy účastníků územního řízení, kteří jsou známi, 
 doklady o jednání s dotčenými orgány a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 

stanoviska, souhlas, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 
zvláštními předpisy, 

 zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 
dokumentace, 

 zapracování nových požadavků do projektové dokumentace vzešlých z aktualizovaných 
norem či jiných legislativních předpisů souvisejících se stavbou, 

 projekt bude projednáván minimálně na třech výrobních výborech svolaných projektantem 
za účasti objednatele (vstupní, v cca 50% a 90% rozpracovanosti), 

 dopravní řešení případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy včetně jejich projednání 
s dopravním inspektorátem a Odborem dopravy MMB, 

 zpracování požadavků správců sítí, OD MMB a Policie ČR a připomínek stavebního úřadu 
k DÚR, 

 obstarání údajů o trasách inženýrských sítí v příslušné lokalitě v technických evidencích 
příslušných správců sítí a jejich zapracování do výchozího podkladu pro vypracování 
projektové dokumentace, 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu zpracování dle 
 vyhlášky č. 230/2012 Sb. s podrobným popisem požadovaných standardů, které 
jednoznačně vymezují použité položky a srovnávací položkový rozpočet, který bude 
odsouhlasen rozpočtářem investora, 

 samostatně zpracována příloha ve vztahu k povolení stavby v ochranném pásmu dráhy se 
všemi potřebnými přílohami a vyjádřeními, 

 seznam parcel dotčených jak trvalým, tak dočasným záborem stavby, kde budou uvedeny 
dotčené parcely pro jednotlivé stavební objekty samostatně, 

 3 x CD s projektem, všechny výkresy, zprávy či doklady budou logicky seřazeny 
samostatně ve formátu PDF, 

 3 x CD s projektem, všechny výkresy, zprávy či doklady budou logicky seřazeny 
samostatně ve formátu DWG či DGN či DOC či XLS včetně geodetického zaměření míst se 
sloupky (boxy), na kterých budou umístěny senzory a sčítací jednotky, 

 projednání s kladným výsledkem s vlastníky nemovitosti nebo zařízení, na kterých 
eventuálně budou zařízení měřících bodů umístěna, 

Součástí projektové dokumentace bude rovněž majetkoprávní příprava včetně:  
- seznamu a adres osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému 

břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich a tato práva mohou být prováděním 
stavby přímo dotčena. Je – li těchto osob více než 30, identifikují se pouze označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. 

- seznam parcel dotčených jak trvalým, tak dočasným záborem stavby, kde budou uvedeny 
dotčené parcely pro jednotlivé stavební objekty samostatně.  

 
13. Projektová dokumentace bude obsahovat i situaci dopravního značení, odsouhlasenou 

Dopravním inspektorátem městského ředitelství PČR Brno a Odborem dopravy MMB. 
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V případě, že nebude možné tuto odsouhlasenou situaci k datu odevzdání projektové 
dokumentace dodat, bude předána investorovi nejpozději před zahájením stavby. 

 
14. V případě, že způsob dopravního řešení a použití technologie budou vyžadovat výjimky z ČSN 

nebo jakékoliv speciální projednání a odsouhlasení, budou potřebné podklady a příslušná 
rozhodnutí součástí této dokumentace. 

 
15. Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace pro provádění stavby, která bude součástí 

zadávací dokumentace na zhotovitele stavby, nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí 
pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Na případ porušení této povinnosti 
zhotovitele se vztahuje smluvní pokuta uvedená v čl. VIII., odst. 3 této smlouvy. 

 
16. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně 

i materiálově v souladu s položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
(výkaz výměr). 

 
17. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více 

než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději ke dni předání projektové dokumentace 
pro provádění stavby. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu 
i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 
Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. VIII. odst. 5 této 
smlouvy. V případě plnění veřejné zakázky bez subdodavatelů je zhotovitel povinen předložit 
čestné prohlášení o plnění předmětu veřejné zakázky bez subdodavatelů. V případě nesplnění 
této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli. 

III. Čas plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé části projektové dokumentace v termínech 
dle následujícího harmonogramu: 

 
předmět: 

 Projektová dokumentace pro územní 
rozhodnutí odsouhlasená s dotčenými 
orgány a organizacemi 
 
Projektová dokumentace pro stavební 
povolení v podrobnosti projektové 
dokumentace pro provádění stavby  

 

 
termín odevzdání: 
nejpozději do 120 dnů ode dne uzavření 
smlouvy o dílo 
      
nejpozději do 180 dnů ode dne uzavření 
smlouvy o dílo 
 
 

 
O předání a převzetí jednotlivých částí projektové dokumentace vyhotoví smluvní strany zápis, 
který je podmínkou pro vystavení příslušné faktury zhotovitelem. 
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2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto skutečnost. 

IV. Cena díla 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: 

 
a) SSZ 0.10 Kounicova – Moravské náměstí 

 

cena celkem bez DPH ……………………………………………..……….   272 000,- Kč 

DPH 21 %  ………………………………………………………    57 120,- Kč 
 
Cena celkem s DPH …………..……………………........……………..…   329 120,-Kč 

 
Cena plnění sestává z následujících částí: 
 
 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasená s dotčenými orgány a 

organizacemi  
 

cena bez DPH …………………………….…………..  58 000,- Kč 

DPH 21% ……………….……………………..…  12 180,- Kč 

Celkem …..…………………………………….  70 180,- Kč 

 
 Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro 

provádění stavby odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi  
 

cena celkem bez DPH …………………..…………… 214 000,- Kč 

DPH 21 % …………………………………..……   44 940,- Kč 

Celkem…………………………………………..…… 258 940,- Kč 

 
b) SSZ 1.25 Bauerova – Pražská radiála 

 

cena celkem bez DPH ……………………………………………..……….   211 000,- Kč 

DPH 21 %  ………………………………………………………    44 310,- Kč 
 
Cena celkem s DPH …………..……………………........……………..…   255 310,-Kč 
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Cena plnění sestává z následujících částí: 
 
 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasená s dotčenými orgány a 

organizacemi 
 

cena bez DPH …………………………….…………..  42 000,- Kč 

DPH 21% ……………….……………………..…    8 820,- Kč 

Celkem …..…………………………………….  50 820,- Kč 

 
 Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro 

provádění stavby odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi  
 

cena celkem bez DPH …………………..…………… 169 000,- Kč 

DPH 21 % …………………………………..……   35 490,- Kč 

Celkem…………………………………………..…… 204 490,- Kč 

 
c) SSZ 2.33 Heršpická – Jihlavská 

 

cena celkem bez DPH ……………………………………………..……….   235 000,- Kč 

DPH 21 %  ………………………………………………………    49 350,- Kč 
 
Cena celkem s DPH …………..……………………........……………..…   284 350,-Kč 

Cena plnění sestává z následujících částí: 
 
 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasená s dotčenými orgány a 

organizacemi  
 

cena bez DPH …………………………….…………..  43 000,- Kč 

DPH 21% ……………….……………………..…    9 030,- Kč 

Celkem …..…………………………………….  52 030,- Kč 

 
 Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro 

provádění stavby odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi  
 

cena celkem bez DPH …………………..…………… 192 000,- Kč 

DPH 21 % …………………………………..……   40 320,- Kč 

Celkem…………………………………………..…… 232 320,- Kč 
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d) SSZ 2.63 Vídeňská – Strážní 
 

cena celkem bez DPH ……………………………………………..……….   224 000,- Kč 

DPH 21 %  ………………………………………………………    47 040,- Kč 
 
Cena celkem s DPH …………..……………………........……………..…   271 040,-Kč 
 

Cena plnění sestává z následujících částí: 
 
 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasená s dotčenými orgány a 

organizacemi  
 

cena bez DPH …………………………….…………..  42 000,- Kč 

DPH 21% ……………….……………………..…    8 820,- Kč 

Celkem …..…………………………………….  50 820,- Kč 

 
 Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro 

provádění stavby odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi  
 

cena celkem bez DPH …………………..…………… 182 000,- Kč 

DPH 21 % …………………………………..……   38 220,- Kč 

Celkem…………………………………………..…… 220 220,- Kč 

 
e) SSZ 5.07 Svatoplukova – Markéty Kuncové 

 
cena celkem bez DPH ……………………………………………..……….   388 000,- Kč 

DPH 21 %  ………………………………………………………    81 480,- Kč 
 
Cena celkem s DPH …………..……………………........……………..…   469 480,-Kč 

 
Cena plnění sestává z následujících částí: 
 
 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasená s dotčenými orgány a 

organizacemi  
 

cena bez DPH …………………………….…………..  72 000,- Kč 

DPH 21% ……………….……………………..…  15 120,- Kč 

Celkem …..…………………………………….  87 120,- Kč 
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 Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro 
provádění stavby odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi  

 
cena celkem bez DPH …………………..…………… 316 000,- Kč 

DPH 21 % …………………………………..……   66 360,- Kč 

Celkem…………………………………………..…… 382 360,- Kč 

 
f) SSZ 7.11 Drobného – Sportovní 

 
cena celkem bez DPH ……………………………………………..……….   367 000,- Kč 

DPH 21 %  ………………………………………………………    77 070,- Kč 
 

Cena celkem s DPH …………..……………………........……………..…   444 070,-Kč 
 
Cena plnění sestává z následujících částí: 
 
 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasená s dotčenými orgány a 

organizacemi  
 

cena bez DPH …………………………….…………..  76 000,- Kč 

DPH 21% ……………….……………………..…  15 960,- Kč 

Celkem …..…………………………………….  91 960,- Kč 

 
 Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro 

provádění stavby odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi  
 

cena celkem bez DPH …………………..…………… 291 000,- Kč 

DPH 21 % …………………………………..……   61 110,- Kč 

Celkem…………………………………………..…… 352 110,- Kč 

 

Celková cena za SSZ dle písmen a) – f) 

 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasená s dotčenými orgány a 
organizacemi (součet a) – f)) 

 
cena celkem bez DPH …………………..…………… 333 000,- Kč 

DPH 21 % …………………………………..……   69 930,- Kč 

Celkem…………………………………………..…… 402 930,- Kč 
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 Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro 
provádění stavby odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi (součet a) – f)) 

 
cena celkem bez DPH …………………..…………… 1 364 000,- Kč 

DPH 21 % …………………………………..……    286 440,- Kč 

Celkem…………………………………………..…… 1 650 440,- Kč 

 
Celková cena (součet za body a) – f) ve všech požadovaných stupních a podrobnostech projektové 

dokumentace) 

 
cena celkem bez DPH ……………………………………………..………. 1 697 000,- Kč 

DPH 21 %  ………………………………………………………   356 370,- Kč 
 

Cena celkem s DPH …………..……………………........……………..… 2 053 370,-Kč 
 

2. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto 
podmínek:  

 
a) v případě dodatečných služeb, zadaných v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně 

o veřejných zakázkách, jedná-li se o služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí 
původních služeb, 

b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

V. Platební podmínky 

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktur, které zhotovitel vystaví do 14 dnů ode dne předání 
ucelených částí díla specifikovaných v čl. IV. Cena díla. 

 
2. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 
- číslo faktury, 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- označení banky a č. účtu, na který má být placeno, 
- označení díla, 
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), 
- razítko a podpis oprávněné osoby. 

 
3. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či 

neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. 
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4. Splatnost sjednaných faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

VI. Spolupůsobení a podklady objednatele  

1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle těchto podkladů: 
 

- Dopravně inženýrské podklady SSZ 0.10, SSZ 1.25, SSZ 2.33, SSZ 2.63, SSZ 5.07, 
SSZ 7.11. 

 
2. Objednatel se zavazuje, že v době zpracovávání projektové dokumentace se bude zúčastňovat 

všech jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván. 
 
3. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou 

ovlivnit výsledek prací na díle. 

VII. Kvalitativní podmínky a záruka za dílo 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za projektovou dokumentaci v souladu s platnými právními 
předpisy. 

 
2. Záruční doba se sjednává na 5 let a začíná běžet dnem převzetí projektové dokumentace 

objednatelem. 
 
3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí 

být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. 
 

4. Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu 
a bezplatně. 

 
5. Zhotovitel je povinen zajistit naprostý soulad jednotlivých částí díla, zejména výkazu výměr 

s ostatními částmi zpracované projektové dokumentace. 
 
6. Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou a věcnou správnost projektové dokumentace, která je 

předmětem této smlouvy. 
 
7. V případech, kdy budou objednatelem po převzetí projektové dokumentace zjištěny: 

- nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí projektové dokumentace pro provádění 
stavby a srovnávacím položkovým rozpočtem nebo soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr a to v objemu větším než 3 % z celkových rozpočtových 
nákladů stavby, 

- nedostatečné provedení průzkumných prací, které bude mít za následek zvýšení celkových 
rozpočtových nákladů stavby (dle položkového rozpočtu projektové dokumentace pro 
provádění stavby) větší než 5 %, 

- jiné vady projektové dokumentace v kterémkoliv stupni dle čl. II této smlouvy, které budou 
mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (dle položkového rozpočtu 
projektové dokumentace pro provádění stavby, chybějící položky budou doplněny a 
oceněny v platné cenové úrovni) větší než 5 %, 
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vznikne objednateli nárok na slevu z ceny díla ve výši 10 % z ceny díla uvedené v čl. IV., 
odst. 1 této smlouvy, pokud nastane alespoň jedna z výše uvedených variant. 

 
8. V případech, kdy objednatel uplatní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z ceny díla ve 

výši 10 % z ceny díla dle předchozího odstavce, zavazuje se zhotovitel takovouto pohledávku 
objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji objednatel  u zhotovitele písemně 
uplatnil. 

 
9. Ustanovením odst. 6 a 7 tohoto článku smlouvy o dílo nejsou dotčena tato práva: 

- právo objednatele na náhradu škody po převzetí díla a uhrazení ceny díla zhotoviteli, pokud 
objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek vad díla (projektové dokumentace), 

- právo objednatele na uplatnění sankcí dle čl. VIII. této smlouvy,  
- právo na odstranění vad díla. 

VIII. Sankce 

1. V případě prodlení s termínem předání ucelené části díla dle čl. III. této smlouvy je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny ucelené části díla bez DPH 
za každý den prodlení. 
 

2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
3. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení i jen některé jednotlivé povinnosti zhotovitele 

z této smlouvy vyplývající povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše 
se rovná výši prokazatelné ztráty v důsledku penalizací či jiných sankčních opatření ze strany 
řídících a dalších kompetentních orgánů (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, poskytovatelé 
dotací apod.). V ostatních případech porušení jednotlivých  povinností zhotovitele, na které se 
nevztahuje věta první tohoto odstavce 3, čl. VIII. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč  za každý jednotlivý případ porušení této smlouvy. 

 
4. V případě prodlení s termíny uvedenými v článku III. je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 
 

5. V případě, že zhotovitel nepředložení seznam subdodavatelů dle čl. II. odst. 17 je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. 

 
6. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce 

hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti 
škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 
7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná 

strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.  
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IX. Odstoupení od smlouvy 

1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat 
objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni 
odstoupení. 

 
2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, 

která by mu odstoupením od smlouvy vznikla. 
 
3.  Dle § 2001 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smluvní strany sjednávají, že 

objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do doby předání a převzetí části 
díla - projektové dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasené s dotčenými orgány 
a organizacemi. 

X. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke kontrole pracovní výkresy 10 pracovních dnů 
před závěrečným projednáním každého stupně projektu. Tato kontrola objednatele nepřekročí 5 
pracovních dnů. 

 
2. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku 

jeho převzetí objednatelem.  
 
3. Případné požadované dodatečné tisky (vícetisky) nad sjednaný počet vyhotovení projektové 

dokumentace budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. 
Zhotovitel k tomuto účelu vyčíslí reprodukční náklady za tisk, jež budou odpovídat skutečně 
vynaloženým nákladům nepřesahujícím náklady v místě a čase obvyklé. 

 
4. Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla (částí díla) škoda, 

je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit. 
 
5. Dílo se má za splněné, jestliže všechna potřebná vyjádření dotčených správců sítí a orgánů 

státní správy budou kladná a případné připomínky budou do projektové dokumentace 
zapracovány. 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. 
o zaměstnanosti v platném znění, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon 
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým 
a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu 
všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

 
2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky 

z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany. 

 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 
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4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 
číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

 
5. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel. 
 
6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění 

 
7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
8. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odstavec 2 zákona 106/1999 Sb.). 

Doložka 

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/076 dne  30. 8. 2016. 
 
 
 
V Brně dne  V Brně dne   
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
Ing. Vladimír Bielko Ing. Luděk Obrdlík 
vedoucí Odboru dopravy 


