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 Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 

 ………………………………. ………………………………. 

SMLOUVů O DÍLO ČÍSLO 17 029 3 00 
 

Objednatel 
 

M STSKÁ ČÁST PRůHů - KUNRATICE  

Sídlo:   K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00  

Zastoupený:  Ing. Lenkou ůlinčovou, starostkou MČ Kunratice 

IČ: 00231134 

DIČ: CZ00231134 

Bankovní spojení:    ČS Praha 4 

 číslo účtu:  2000690389/0800 

 

na stran  jedné jako „Objednatel“ 

a 

Zhotovitel 

Workout Europe s.r.o. 

Sídlo: Prorektorská 66Ň/Ň, Malešice, 10Ř 00 Praha 10 

Zastoupený: panem Martinem Kubešem 

IČ: 05372356 

DIČ: CZ05372356 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu 243635/5500 

 

Zapsaný v: Obchodním rejst íku vedeném u M stského soudu v Praze 

 oddíl C, vložka 262621 

na stran  druhé jako „Zhotovitel“ 

 

uzav eli dle zákona č. Řř/Ň01Ň Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo 
tohoto zn ní: 

 

Článek I. P edm t smlouvy 

1. DOHODNUTÝ P EDM T PLN NÍ ZHOTOVITELE ĚDÍLOě 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sv j náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem: 
„Vybudování fitness parku Kunratice“ podle požadavk  uvedených v této smlouv : 
Fitness park bude umíst n na ploše o rozloze 200 m2 s 5 fitness stanicemi a b žeckou dráhou nabídne 
uživatelům komplexní procvičení celého t la včetn  možnosti cvičení také na volné dopadové ploše. 
Jedná se o pojetí funkčního cvičení venku v p írod  pro MULTIGENERAČNÍ využití. 
P i cvičení se využívá vlastní váhy t la, bez užití mechanických součástí na stanicích. Soubory cviků 
jsou popsány na tabulích umíst ných na jednotlivých stanicích. Cvičení jsou určena uživatelům od Ř 
let. Na každé stanici může současn  cvičit více uživatelů současn . 

Součástí p edm tu pln ní je kompletní realizace plochy opat ené povrchem z lité gumy Ěkompletní 
skladbaě, včetn  kotvících prvků, dodávky a instalace informační tabule. 
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1.2. Podrobný popis p edm tu pln ní 

MůTERIÁLY FITNESS STANIC 

• Nosná konstrukce stanic: celokovová  

• Veškeré kovové díly budou žárov  zinkovány, nerezové či opat eny žárov  
vypalovanou práškovou barvou ĚKomaxitě. 

• Povrch horizontálních a šikmých nášlapných částí stanic je z protiskluzového probarveného 
gumového granulátu ĚEPDMě, či jiného materiálu obdobných vlastností.  

INFOTAINMENT 

• Tabule s návody na cvičení budou vyrobeny z odolného materiálu, minimalizujícího možnost 
poškození vandalismem. Spoje jsou provedeny nerezovým nebo pevnostním zinkovaným 
spojovacím materiálem Ěnap . Ř.Řě dimenzovaným podle míry a způsobu zat žování. 

POVRCHOVÁ ÚPRůVů PRVKY 

• D ev né části, pokud budou součástí konstrukce, jsou opat eny impregnačním nát rem. 
• Ocelové části konstrukce jsou opat eny žárovým zinkem, p ípadn  v kombinaci s žárovou 

vypalovací barvou ĚKomaxitě, nebo nerezové. 
• EPDM povrchy jsou bez povrchové úpravy. 
• Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu musí odpovídat jak hygienickým, tak i 

ekologickým požadavkům. 

KOTVENÍ 

• Kotvení je v p ípad  použití d ev ných nosných prvků p es ocelové žárov  zinkované kotvy do 
betonových patek, nebo p ímým zabetonováním u kovových konstrukcí. 

POVINNÉ OZNůČENÍ VÝROBKU 

• Fitness sestavy budou ádn  označeny. Označení, materiálové zpracování, jeho rozm ry a 
umíst ní jsou volitelné úm rn  k velikosti výrobku, čitelnosti údajů a p edpokládanému stupni 
vandalismu, kterému bude výrobek vystaven p i užívání. Pro název za ízení je velikost písma 
min. 3,2 mm. Ostatní údaje na štítku z důvodu čitelnosti v tší než 1, 5 mm. Rok výroby odpovídá 
aktuální produkci. 

• Sportovišt  bude provedeno s použitím červené a žluté barvy dle Grafického manuálu hl. m. 
Prahy. Na vstupní informační tabuli bude umíst n graficky zpracovaný text podle p edaného 
vzoru vypracovaného hl. m. Praha ve spolupráci s Českým olympijským výborem. 

BEZPEČNOST: 
• Fitness sestavy musí splňovat požadavky na bezpečnost definované normou ČSN EN 16630 

„Fitness vybavení pro dosp lé pro venkovní použití“. Dodavatel ve své nabídce prokáže, že u 
nabízených výrobků má posouzenou shodu s výše uvedenou normou. Zadavatel požaduje 
zajišt ní vydání Certifikátu Typu výrobku. 

POPIS STůNIC VČETN  POŽůDOVůNÝCH VLůSTNOSTÍ: 

1. STůNICE Nů ZůH ÁTÍ T Lů Ěstanice 1ě 

Zah átí celého t la, všech svalů a také použitelné pro kardiocvičení, jako p íprava cvičících pro 
cvičení na ostatních stanovištích. 

POPIS VYBAVENÍ A VYUŽITÍ: 
• dva nízké stepy s protiskluzovým povrchem ke kardio zatížení Ěp eb hy, p eskoky poskokyě a 

rozvoji koordinace 

• lavička s madlem k zatížení nohou od statického zatížení Ěvýdrže, postoje na jedné nozeě, 
p es dynamické zatížení Ěvýšlapy a výpadyě až po kardio zatížení Ěp eb hy a p eskokyě 

• šikmé žeb iny k procvičení svalů dolních a horních končetin, balančnímu cvičení, posílení svalů 
trupu, umožňují cvičení s vlastní váhou t la 

• hrazda vysoká k procvičení horní poloviny t la a b išních svalů, v kombinaci s žeb inami je 
možno provád t i silov  obratnostní cvičení na nohy 

• madla umíst ná nad sebou slouží pro dynamické formy strečinku dolních končetin. 

Rozm ry prvku (m) s tolerancí 5%:  2,4 x 2,4 x 2,2 

Pot ebná plocha Ěmě s tolerancí 5%: 5,4 x 5,5 

Max. výška pádu Ěmě:   0,5 – 1  

Počet uživatelů:   max. 4 

2. STůNICE Nů PROCVIČENÍ ů POSÍLENÍ NOHOU Ěstanice Ňě 

Komplexní posílení dolní ch končetin akardiotrénink, procvičování odrazové síly nohou a 
senzomotoriky (citlivosti) chodidla. 

POPIS VYBAVENÍ A VYUŽITÍ: 
• lavička s protiskluzový m povrchem pro zatížení nohou v malé výšce od dynamického zatížení 

Ěvýšlapy a výpadyě až po kardio zatížení Ěp eb hy a p eskokyě 
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• nízké zábradlí zapojuje do posilování nohou balanční složku a cvičenec tak musí aktivovat 
hluboký stabilizační systém Ěsvaly uložené kolem páte eě 

• step vysoký s protiskluzovým povrchem umožnuje dynamické posilování nohou v rozsahu 360 
stupňů Ěposkoky náskoky odrazyě 

• schody s madlem s protiskluzovým povrchem pro posilování nohu spojené s koordinací a 
zapojení rytmické složky pohybu 

• stepy tvarované do oblouku s protiskluzovým povrchem k posilování dolních končetin s 
nutností zapojit balanční a koordinační schopnosti. 

Rozm ry prvku (m) s tolerancí 5%:  4,38 x 2,99 x 2,15 

Pot ebná plocha Ěmě s tolerancí 5%: 7,4 x 6,0 

Max. výška pádu Ěmě:   0,5    

Počet uživatelů:   max. 5 

3. STůNICE Nů PROCVIČENÍ ů POSÍLENÍ RUKOU Ěstanice ňě 

Posilování a procvičování svalstva horních končetin, trupu a b išních svalů, procvičování dynamické 

síly horních končetin spojené s koordinací celého t la. 
POPIS VYBAVENÍ A VYUŽITÍ: 
• hrazda nízká, tvarovaná pro mnohostranné procvičování svalstva horních končetin.  Ve shybu 

s oporou nohou o zem, tak i ve vzporu umožňuje tvar hrazdy zapojení svalstva pod různými 
úhly, tím se zvyšuje účinnost cviků. 

• hrazda nízká k posilování horních končetin a svalstva trupu určena nižším cvičencům a všem, 
kte í začínají cvičit s vlastní vahou svého t la 

• hrazda st ední pro posilování horních, svalstva trupu a b išních svalů Ěshyby, shyby s odrazem 
nohou od zem , p ednosy, vznosyě, hrazda je určena pro vyšší a zdatn jší cvičence 

• hrazda vysoká k posilování horních končetin, svalstva trupu a b išních svalů. Je určena pro 
zdatné a vysp lé cvičence. Vzhledem k výšce hrazdy probíhá výhradn  s vlastní vahou t la 

• bradla nízká, kombinovaná s nižší rovnou plochou s protiskluzovým povrchem a madlem na 
nohy pro komplexní posilování horních končetin ve vzporu i v kliku. Různá výška madel a 
plochy na cvičení umožňuje dynamické posilování. Madlo na nohy zvyšuje obtížnost cvičení 

• bradla k posilování celé horní poloviny t la. Umožňují svalové zapojení paží ve vzporu a tím 
dochází k zapojení rytmických prvků do posilování. 

Rozm ry prvku (m) s tolerancí 5%:  4,06 x 3,15 x 2,45 

Pot ebná plocha Ěmě s tolerancí 5%: 7,6 x 6,0 

Max. výška pádu Ěmě:   0,5 - 1   

Počet uživatelů:   max. 6 

4. STůNICE Nů PROCVIČENÍ ů POSÍLENÍ ZůD Ěstanice 4ě 

Posilování a procvičování svalstva zad a b išních svalů. 

POPIS VYBAVENÍ A VYUŽITÍ: 
• lavice s proti skluzovým povrchem s madly nad sebou k posilování všech b išních svalů, madla 

umožňují podle způsobů zvolené opory a úchytu volit míru zatížení a zapojení b išních svalů 

• malá madla k posilování svalů horní části zad Ěmezilopatkových svalůě. Míru zatížení si 
cvičenec upravuje postojem mezi madly 

• bradla s čočkou pro nášlap na jednu nohu umožňuje posilování spodních b išních svalů ve 
vzporu. Tento cvik je jednodušší variantou stejného cviku ve visu na hrazd . Současn  čočka 
a madla slouží k posilování dolní části zad Ěvzp imovačů trupu). 

• hrazda k posilování spodních b išních svalů 

Rozm ry prvku (m) s tolerancí 5%:  3,01 x 1,82 x 2,15 

Pot ebná plocha Ěmě s tolerancí 5%: 6,1 x 4,6 

Max. výška pádu Ěmě:   0,5 - 1   

Počet uživatelů:   max. 3 

5. STůNICE Nů ROZVOJ BůLůNČNÍCH DOVEDNOSTÍ Ěstanice 5ě 

POPIS VYBAVENÍ A VYUŽITÍ: 
• p t d ev ných stojek tvo í nosnou konstrukci celého stanovišt  a je mezi nimi umíst na 

informační tabule 

• lavice s EPDM povrchem s madly nad sebou k posilování všech b išních svalů, madla  
• dv  balanční tyče paraleln  vedle sebe k procvičení základní balanční dovednosti Ěvýdrž, 

nastoupení, naskočení, naskočení do výpadu…ě v rovnob žném i p íčném sm ru.  
• balanční tyč pevná umožňuje všechny balanční cviky ve statickém i dynamickém provedení 

Ěchůzi, našlápnutí, naskočení, p íčné naskočení, ….), vhodná k stimulaci zapojení všech 
hlubokých svalů.  
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• balanční tyč zav šená díky systému zav šení lehce vibruje a vytvá í tak stimulaci pro 

maximální zapojení svalstva chodidla a hlubokých svalů celého t la.  
• balanční plošina zav šená s EPDM povrchem umožňuje balanční cviky na jedné noze.  

Rozm ry prvku (m) s tolerancí 5%:  4,20 x 2,75 x 2,15 

Pot ebná plocha Ěmě s tolerancí 5%: 7,2 x 5,8 

Max. výška pádu Ěmě:   0,3   

Počet uživatelů:   max. 4 

6. BEŽECKÁ DRÁHů 

Metrické označení míry od 0 cm až po 10 m po 10 cm, 50 cm a 100 cm Materiál: litá guma 

POPIS A VYUŽITÍ 
Určeno pro nácvik člunkového b hu, skoku z místa, hodu medicinbalem, skoku p es švihadlo a 
slalomový b h. 

Délka: 10 m  

Ší ka: 2 m 

Podrobný rozsah prací, které požaduje zadavatel realizovat, je patrný ze situačního plánu fitness parku, 
plánku stavební p ípravy a soupisu prací dodávek a služeb s výkazem vým r. Dodávkou se rozumí 
úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, dodání a instalace konstrukcí jednotlivých 
stanovišť, včetn  dodávek pot ebných materiálů nezbytných pro ádné dokončení provozuschopného 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro ádné dokončení díla nezbytné Ěnap . za ízení staveništ , bezpečnostní opat ení 
apod.) 

1.3. P edm t díla dále tvo í: 
 zhotovitel bude průb žn  po izovat fotodokumentaci postupu provád ní prací, kterou p edá 

objednateli na CD ROM p i p edání díla; 
 celkový úklid pracovišt  a okolí p ed p edáním a p evzetím; 

Celkový úklid p ed p edáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčist ní pracovišt  a okolí p ed 
p edáním a p evzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provád ní 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a 
komunikací, uvedení okolí díla do stavu podle ZADÁNÍ Ěpokud je okolí díla projektem ešenoě 
nebo do stavu p ed zahájením realizace Ěu ploch a komunikací, které nejsou projektem 
ešenyě. 

1.4. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.3. budou provedeny v rozsahu a podle: 

 SMOUVY; 

 nabídky Zhotovitele ze dne 7. 11. 2017, p edložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem 
v zadání ve ejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, Ědále 
pro účely této smlouvy rovn ž jen „NABÍDKA“ě; 

 zadávací dokumentace ve ejné zakázky Ěs výjimkou vlastního textu této smlouvyě, která byla 
podkladem pro zpracování NABÍDKY Ěpro účely této smlouvy rovn ž jen „ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE“). 

Uvedené ZADÁNÍ, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, p ičemž 
p edm tem pln ní Zhotovitele Ědílemě se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek 
a souvisejících služeb, jak je vymezuje SMLOUVA, včetn  veškerých prací a dodávek nezbytných pro 
kvalitní zhotovení díla. 

Smluvní strany výslovn  stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvo í p edm t díla podle 
této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný p edm t díla označován jako dílo. 

1.5. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její p íloha č. I. 

1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalit  stanovené technickými specifikacemi a obecnými 
uživatelskými standardy, které jsou součástí ZADÁNÍ. 

1.7. Objednatel se zavazuje k p evzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouv  
uvedených. 

1.8. Vůle smluvních stran je vyjád ena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvo í nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to: 

 vlastní text této smlouvy o dílo; 
 ROZPOČET; 
 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

 NABÍDKA; 
 protokol o p edání a p evzetí každé z částí díla. 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemn  odporují, platí vždy ten, který je v po adí 
uveden na míst  p edcházejícím. 
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1.9. ZM NY DÍLů 

1.9.1. Objednatel je oprávn n na izovat prost ednictvím oprávn né osoby uvedené v záhlaví této 
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, zm ny díla s tím, že cena, termín, p ípadn  
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke 
smlouv . Zm ny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení t chto podmínek: 
 pokud zm nou dojde k zúžení p edm tu díla a ke snížení ceny díla; 
 pokud zm na nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla; 
 pokud jde o zm nu povahy nep edvídané práce, která není obsažena v ZADÁNÍ a 

jejíž provedení je nezbytné pro provedení díla; 
 pokud jde o zm nu, výslovn  vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a 

dodávky, které nejsou obsaženy v p edm tu díla. 

1.9.2. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených p ípadech postupovat v souladu s touto 

smlouvou a s právními p edpisy upravujícími zadávání ve ejných zakázek Ěp edevším zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, v platném zn ní. 

1.9.3. Žádné zm ny díla podle odstavce 1.Ř.1. nebudou započaty ani provád ny bez p edchozího 
Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na zm nu ceny nebo termínu 
nebude platný, nebude-li k n mu takovýto písemný pokyn p edem vydán a nebude-li současn  
tato zm na smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.  

1.9.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjad uje bezvýhradný souhlas s výlučným právem 
Objednatele omezit p edm t díla nap . z důvodů nedostatku finančních prost edků, a to 
jednostranným p íkazem, který bude pro Zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel 
souhlasí s touto možností a je si v dom skutečnosti, že pokud nastane takovýto p ípad, nemá 
právo vymáhat realizaci p edm tu díla a nemůže Objednateli účtovat jakékoliv sankce ani 
náhrady škod z toho plynoucí. 

1.10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1.10.1. Zhotovitel si je v dom skutečnosti, že podle § 2 písm. eě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správ , v platném zn ní, je osobou povinnou spolupůsobit p i výkonu 
finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne pot ebné spolupůsobení p i výkonu 
finanční kontroly a umožní p ístup k pot ebným dokladům vč. smluv a souvisejících 
dokumentů, které podléhají ochran  podle zvláštních právních p edpisů Ěnap . obchodní 
tajemství, utajované skutečnostiě za p edpokladu, že budou spln ny požadavky kladené 
právními p edpisy Ěnap . zákon č. 255/2012 Sb., o kontroleě, a to po celou dobu realizace 
díla a dále minimáln  do uplynutí lhůty udržitelnosti projektu. Stejné podmínky 
spolupůsobení p i výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých 
podzhotovitelů. 

1.10.2. Zhotovitel souhlasí se zve ejn ním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 
106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpisů. Zhotovitel 
si je dále v dom skutečnosti, že Objednatel, jako ve ejný zadavatel je povinen podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázkách, v platném zn ní, zve ejnit na svém profilu 
zadavatele úplné zn ní této smlouvy vč. p íloh všech zm n a dodatků, výši skutečn  
uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy nebo zve ejnit tuto smlouvu v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti n kterých smluv, uve ejňování 
t chto smluv a o registru smluv Ězákon o registru smluvě. Dále je Objednatel povinen 
zve ejnit nejpozd ji do 3 m síců od spln ní této smlouvy na profilu zadavatele výši skutečn  
uhrazené ceny za pln ní této smlouvy. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí 
t chto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a 
s jejich zve ejn ním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.10.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít t ch podzhotovitelů, jejichž prost ednictvím 
v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V p ípad , že to není možné, je povinen Objednateli 
p edložit návrh na zm nu podzhotovitelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž 
bude patrné, že nov  navrhovaní podzhotovitelé splňují kvalifikaci stejn  jako původní 
podzhotovitelé, jejichž prost ednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. 

 

Článek II. Doba pln ní 
2.1. DOHODNUTÁ DOBů PLN NÍ ĚTERMÍNYě 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami 
dohodnutých, lh tách: 

2.1.1. zahájení provád ní díla - Ědoba zahájení pracíě  dne 27. 12. 2017 

2.1.2. ádné ukončení a p edání celého díla Ělhůta pro dokončení pracíě – (Zhotovitelem Objednateli bez 
vad a nedod lků bránících v užíváníě včetn  úplného a ádného vyklizení pracovišt :  

  nejpozd ji do 30.4.2018   

 2.1.3. odstran ní veškerých vad a nedod lk ,  
     nejpozd ji do 15ti kalendá ních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy 
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2.2. HůRMONOGRůM PLN NÍ  

2.2.2. Dosp je-li v průb hu provád ní díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka Ědále jen TDS) k 
záv ru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve 
Zhotovitele, aby p edložil zm n ný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující spln ní díla v 
dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzv  neprodlen  vyhov t. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít p i provád ní díla a to vždy p ed zahájením prací. Na 
výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové form  a podrobnostech, kterou 
si TDS nebo Objednatel výslovn  vyžádá a to bez vlivu na zm nu ceny díla. 

2.2.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho ádným zhotovením, p edáním Objednateli bez vad a 
nedod lků. 

2.2.5. Smluvní strany dohodnou p im ené prodloužení lhůty pln ní sjednané touto smlouvou, nebude-li 
možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na stran  Objednatele. 

Článek III. Místo pln ní 
Místem pln ní díla jsou prostory Praze Kunraticích, č. parcely 1542/2, kód NUTS CZ010. 

Článek IV. Cena díla 

Cena díla, jehož p edm t a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve 
smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb.  ve zn ní pozd jších p edpisů jako cena nejvýše p ípustná 
takto: 

4.1. Cena za provedení díla uvedeného v článku 1.1. této smlouvy činí bez dan  z p idané hodnoty Ědále 
rovn ž jen „DPH“ě 

711 550 ,- Kč 

4.2. Da  z p idané hodnoty v základní sazb  Ň1 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku 

149 425,50 Kč 

4.3. Dohodnutá celková cena díla Ěsoučet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2.ě činí včetn  dan  z p idané 
hodnoty celkem 

860 975,50 Kč 

(slovy: osmsetšedesáttisícdev tsetsedmdesátp t korun českých, padesát halé ů). 

4.4. V p edchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nep ekročitelná Ěs 
výjimkou, uvedenou v odstavci 4.5. tohoto článkuě, platná po celou dobu provád ní díla až do jeho dokončení 
a p edání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetn  dopadů zm n cenové úrovn  až do 
skutečného data p edání tohoto díla a která nep evyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, v platném zn ní, ucházel o tuto ve ejnou zakázku. 
Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje 
veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 
provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou p ímo uvedeny 
v p edm tu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, p edání, zprovozn ní, provozní náklady, náklady na 
autorská práva, pojišt ní, dan , cla, a jakékoliv další výdaje spojené s realizací p edm tu pln ní. 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zm n na pouze za spln ní sjednaných podmínek. Podmínky, 
p i jejichž spln ní je možné zm nit cenu za pln ní Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními 
stranami sjednány takto: 
4.5.1. Pokud v průb hu pln ní p edm tu této smlouvy dojde ke zm nám sazeb dan  z p idané hodnoty 

Ěp ípadné zvýšení či snížení sazby DPH po dni uskutečn ní zdanitelného pln ní není důvodem pro 
zvýšení či snížení ceny provedené části pln ní podle této smlouvyě. 

4.5.2. Ob  smluvní strany se zavazují, že ve všech p ípadech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 
odkladu. 

4.6. SCHVÁLENÍ ů OCEN NÍ ZM N DÍLů 

4.6.1. Nastane-li zm na p edm tu díla podle ustanovení odst. 1.9. této smlouvy vyžádaná zástupcem 
Objednatele ve v cech smluvních, pop ípad  vyvolaná zm nou technického ešení díla oproti 
PROJEKTU, aniž je tato zm na způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými zm nami 
sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových zm n bude provedena 
podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU p ílohy č. I. této smlouvy. V p ípad , že v ROZPOČTU 
takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocen ní použity položky z ceníků stavebních prací RTS 
v aktuální cenové úrovni ke dni p edání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky 
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neobsahují, bude provedeno ocen ní individuální kalkulací a p edložením n kolika cenových nabídek 
podle situace na trhu. 

4.6.2. Ob  smluvní strany se zavazují, že ve všech p ípadech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 
odkladu. 

4.8. Práva zadavatele k omezení p edm tu ve ejné zakázky – nerealizaci p edm tu pln ní  

Práce, které nebudou po dohod  smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného p edm tu pln ní, 
budou z celkové ceny díla odečteny, p ičemž se p i jejich ocen ní bude postupovat v souladu s odstavcem 4.6.1. 
této smlouvy. 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provád ní díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury 
za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendá ním m síci.  

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečn  provedených prací 
v uplynulém kalendá ním m síci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený zástupcem objednatele.  

5.1.2. SOUPIS SKUTEČN  PROVEDENÝCH PRůCÍ ů DODÁVEK 

Soupis skutečn  provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečn  provedených 
prací bude obsahovat: 
 počet m rných jednotek celkem Ěpodle ROZPOČTUě; 
 počet m rných jednotek provedených od zahájení prací do konce p edchozího fakturačního 

období Ědosud fakturované položkyě; 
 počet m rných jednotek provedených v průb hu daného fakturačního období, na které je 

vystavena faktura Zhotovitele Ěv daném fakturačním období fakturované položkyě; 
 počet m rných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla Ědosud 

nefakturované položky. 

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVůCÍ PROTOKOL  

Součástí každé z faktur (v její p ílozeě bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny 
tyto údaje: 
 celková cena díla v člen ní základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; 
 do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v člen ní základ DPH, sazba a výše 

DPH, cena celkem vč. DPH; 
 v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v člen ní základ DPH, sazba a výše 

DPH, cena celkem vč. DPH; 
 zbývající Ědosud nefakturovanáě cena díla v člen ní základ DPH, sazba a výše DPH, cena 

celkem vč. DPH. 
5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávn nost fakturace Zhotovitele v daném m síci p edá Zhotovitel 

TDS vždy ve t ech vyhotoveních, která budou sloužit výhradn  pro pot eby Objednatele 

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné dob  účinných 
právních p edpisů a dále musí obsahovat: 

 číslo smlouvy; 

 číslo faktury; 

 den uskutečn ní zdanitelného pln ní; 
 den splatnosti faktury; 

 označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí v p íloze obsahovat: 
 souhrnný zjišťovací protokol; 
 soupis provedených prací a dodávek. 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této 
smlouvy, je Objednatel oprávn n ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po oprav  faktury p edloží Zhotovitel 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovn ž tak, zjistí-
li Objednatel p ed úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávn n Zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstran ní vady nebo po jiném zániku odpov dnosti Zhotovitele za vadu p edloží Zhotovitel Objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. 

5.4. Objednatel je oprávn n odmítnout úhradu faktury v p ípad , že Zhotovitel p eruší v rozporu s touto smlouvou 
práce, práce provádí v rozporu s  touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to 
až do doby, než p ekážka k úhrad  odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současn  daňovým dokladem, je do 30 kalendá ních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečn ného zdanitelného pln ní je 
poslední kalendá ní den v m síci, za který je faktura – daňový doklad vystavena. 

5.6. POZůSTÁVKů 

5.6.1. Zhotovitel je oprávn n fakturovat cenu díla podle článku 4.1. této smlouvy do výše ř0% ceny 
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sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny 
sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy slouží jako pozastávka. 

5.6.2. Poslední fakturu Ětj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 
4.1. této smlouvyě vystaví Zhotovitel po p edání a p evzetí poslední části díla. Objednatel uhradí 
fakturu až po úplném odstran ní veškerých vad a nedod lků bez ohledu na vyznačenou splatnost 
poslední faktury.   

5.7. SCHVůLOVÁNÍ PLůTEB 

5.7.1. Zhotovitel p edloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním 
období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sd lí Zhotoviteli své stanovisko 
k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností a 
s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k oprav . Opravený soupis prací a 
dodávek p edloží Zhotovitel op t TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjád í TDS svým 
podpisem. 

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož p ílohou bude soupis 
prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude 
obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit. 

5.7.3. SCHVůLOVÁNÍ POZůSTÁVKY 
Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem ízení jakosti 
Zhotovitele, bude p ipojen, bude-li to t eba, seznam vad a nedod lků vyhotovených Zhotovitelem 
jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V n m budou p esn  určeny a popsány veškeré prvky 
nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této 
smlouv  a budou muset být opraveny či nahrazeny p ed úplným dokončením a p edáním díla, a to 
v čase pro TDS v zastoupení Objednatele p ijatelném. TDS stanoví datum p edání teprve po 
ukončení prohlídky vad a nedod lků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední 
platba může být schválena k úhrad  po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel 
nerozhodne podle článku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy. 

5.7. Zadavatel si je oprávn n započítávat p ípadné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám. 
5.8.  P ENESENÁ Dů OVÁ POVINNOST 

 Dodavatel se p i vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § ř2a 
a § ř2e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů. 

Článek VI. Pracovišt  

6.1. P EVZETÍ, PROVOZ ů VYKLIZENÍ PRůCOVIŠT  

6.1.1. Pracovišt m (dále označované také jako Staveništ ě se rozumí prostor určený Projektem. 
Objednatel p edá Zhotoviteli staveništ  nejpozd ji 3 dny p ed zahájením provád ní díla. O p edání 
stavenišť bude po ízen protokol o p edání a p evzetí staveništ  podepsaný oprávn nými zástupci 
obou stran, p ičemž za rozhodný termín p edání a p evzetí každého ze stavenišť se považuje den 
zahájení p edání a p evzetí každého ze stavenišť. Součástí protokolu bude soupis oprávn ných osob 
Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele. 

6.1.2. Ode dne p evzetí staveništ  nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na provád ném díle až do doby 
jeho p edání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady m ení jejich odb ru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu 
staveništ . 

6.2. VYTÝČENÍ STůVENIŠT  

Zhotovitel je zodpov dný za vytýčená staveništ . 

6.3. ÚKLID STůVENIŠT  

Zhotovitel je povinen udržovat staveništ  i dílo v čistot  a po ádku, bez hromad ní odpadů a zbytků materiálu. 
Po celou dobu provád ní díla je Zhotovitel povinen provád t ádný úklid staveništ , odstraňovat všechny 
p ebytečné p ekážky, manipulovat se svými prost edky a uskladn ným materiálem a skladovat je tak, aby 
nep ekážely, p i provád ní prací a dodávek a odstraňovat pravideln  ze staveništ  veškerý staveništní rum, 
odpadky a dočasné konstrukce, kterých p i provád ní díla není nezbytn  t eba. P i nakládání s odpady je 

Zhotovitel povinen se ídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpisů a jeho 
provád cími p edpisy. Zhotovitel je povinen p edávat TDS doklady o zajišt ní likvidace odpadů vzniklých 
stavebními pracemi na díle v souladu s posledn  citovaným zákonem. 

6.4. VYKLIZENÍ STůVENIŠT  

Zhotovitel je povinen nejpozd ji ke dni p edání každé z částí díla každé ze stavenišť zcela vyklidit, jinak je 
Objednatel oprávn n p evzetí každé z částí díla odmítnout. P i vyklizení staveništ  je Zhotovitel povinen uvést 
okolní plochy, které nejsou ešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly p ed zahájením realizace díla. 

6.5. DOPRůVNÍ OPůT ENÍ 

6.5.1. Všechny úkony nutné k provád ní a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstran ní vad a 
nedod lků musí být provád ny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 
bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa p edm tu pln ní zakázky v rozsahu určeném 
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p íslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými p edpisy o ochran  
životního prost edí; 

6.5.1.2. p ístup a užívání ve ejných a soukromých pozemních komunikací. 
Zhotovitel je povinen pln  odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 
souvislosti s narušením práv t etích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve 
kterém je za toto narušení sám odpov dný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prost edky, aby p edešel znečišt ním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy provád né Zhotovitelem, jeho 
subdodavateli či osob, které k doprav  použil. Zhotovitel je zároveň povinen v novat zvýšenou péči 
výb ru tras pozemních komunikací, výb ru používaných dopravních prost edků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby p ípadné poškození pozemních komunikací v důsledku p epravy 
materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovn  jinak, je Zhotovitel odpov dný za provedení veškerých úprav na 
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s provád ním díla provedeny. Zhotovitel je 
povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky 
z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v p ípad , že budou vzneseny 
p ímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vy ešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného 
titulu. 

6.5.4. Dojde-li p es spln ní veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv 
pozemní komunikace na p ístupu ke staveništi v souvislosti s p epravou osob, podílejících se na 
provád ní díla, materiálu anebo za ízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních 
prost edků, za ízení staveništ  atd., je Zhotovitel povinen to neprodlen  oznámit TDS a Objednateli, 
jakmile se o takové škod  dozví nebo jakmile vůči n mu n kdo vznese jakýkoliv nárok z titulu 
poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních p edpisů správce komunikace povinen odškodnit 
dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpov dný za jakékoliv náklady 
vynaložené v této souvislosti. 

Článek VII. Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na každé z částí díla, stavební deník v rozsahu 
stanoveném p íslušnými právními p edpisy, to je zejména ustanovením § 157 zákona číslo 1Ř3/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu Ěstavebního zákona) a to až do dne odstran ní veškerých vad a 
nedod lků. Poté je Zhotovitel povinen p edat stavební deník Objednateli. 

7.2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména časový postup 
prací, odchylky od ZADÁNÍ nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opat ením, pop ípad  další údaje 
nutné pro posouzení prací stavebním ú adem a ostatními orgány státní správy, jako je nap íklad teplota ve 
vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí Ěnap íklad déšťě u zemních prací 
a terénních úprav, apod., denn  do n j provád t zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průb hu 
realizace díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodn ní 
nepodstatných odchylek provád ných prací od ZADÁNÍ, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel 
účtovat HZS, budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové 
práce provád ny. 

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou p edm tem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provád t pot ebné 
záznamy pouze Objednatel a TDS p ípadn  jimi písemn  pov ený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávn né orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen p edkládat stavební deník TDS denn  Ěp ípadn  kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k 
provád ní zápisů a současn  mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzav ených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávn n kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejmén  jednou za týden 
potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům p ipojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve 
stavebním deníku, musí k tomuto zápisu p ipojit svoje stanovisko nejpozd ji do t í pracovních dnů. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem 
kontroly provád ní díla za účasti TDS, Objednatele a zhotovitele. Kontrolní dny budou zam eny zejména na 
dodržování časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu provád ných prací. Ke kontrolním dnům je 
Zhotovitel povinen písemn  pozvat účastníky nejmén  7 dní p ed kontrolním dnem, nebude-li smluvními 
stranami p edem dohodnuto jinak. 

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 
 p edm t kontrolního dne; 
 vyjád ení TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
 soupis jednotlivých ešených bodů s uvedením termínů jejich pln ní a odpov dnosti konkrétních 

účastníků za jejich pln ní; 
 sjednaný termín odstran ní zjišt ných vad a drobných nedod lků; 
 soupis provedených, p edem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve form  touto smlouvou 

dohodnuté; 

 podpisy zúčastn ných osob. 
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7.8. Kontrolní den povede TDS, který z n j rovn ž po ídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průb žné kontroly provád ní díla TDS a 
Objednatelem a jím oprávn ných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za zm nu smlouvy ani nezakládají nárok 
na zm nu smlouvy. 

Článek VIII. Provád ní díla 

8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad provád ním díla, bude je účinn  ídit a dohlížet na n  tak, aby zajistil, 
že dílo bude odpovídat ZADÁNÍ a této smlouv . Výlučn  bude Zhotovitel zodpov dný za stavební a konstrukční 
prost edky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za bezpečnost 
a stabilitu konstrukcí na staveništi a za p im enost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. 
Za projektovou dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k jejímuž zpracování a dodání je 
oprávn n nebo povinen podle zákona či této smlouvy, nese plnou zodpov dnost. 

8.2. Zhotovitel bude výlučn  zodpov dný za bezpečnost práce p i provád ní díla podle zákona č. 30ř/2006 Sb. a 
Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. a bude dodržovat na ízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. 
Dále je Zhotovitel zodpov dný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované p íslušnými 
p edpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních 
p edpisů a dále zejména Ěnikoliv však pouzeě: 
8.2.1. učinit veškerá nezbytná opat ení k ochran  osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 

oprávn ných k pohybu na staveništi, k ochran  staveništ  samého a k ochran  provád ného díla. 
Zhotovitel je rovn ž povinen udržovat staveništ  i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstran no; 

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá sv tla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v 
dob  a na místech, kde je to nezbytn  nutné nebo kde je to požadováno TDS, p íslušnými p edpisy 
nebo p íslušným oprávn ným orgánem ve ejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
ve ejného po ádku; 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opat ení k ochran  životního prost edí, a to jak p ímo na staveništi, tak i mimo 
n  v rozsahu, který účinn  zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku 
imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v p íčinné souvislosti s provád ním díla; 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. P ípadné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel, a to i t etím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele; 

8.2.5. v p ípad , že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a ot esy, zajistí taková opat ení, 
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. P ípadné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a t etích osob. Tyto t etí osoby 
Ědále jen „subdodavatelé“ě se budou podílet na provedení díla výhradn  v rozsahu určeném smlouvou uzav enou 
mezi zhotovitelem a subdodavatelem. 

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvo í 
stabilní tým osob odpov dných za provád ní a ízení prací vlastních i subdodavatelů Ěviz odst. 10.8. 
této smlouvyě a je oprávn n zm nit tyto odpov dné osoby pouze ze závažných důvodů a s p edchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů ádn  koordinovat. 

8.4. Zhotovitel bude výlučn  zodpov dný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstran ní dočasného konstrukčního či 
jiného dočasného vybavení a za návrh a provád ní pracovních či stavebních metod požadovaných p i jejich 
použití. Zhotovitel zajistí pro výkon t chto činností spolupráci osoby autorizované v p íslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li p ítomnosti 
autorizované osoby zapot ebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

8.5. Zhotovitel se p ed zahájením práce seznámí se ZADÁNÍM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či 
nedostatky v ZADÁNÍ, bude postupovat v souladu s p íslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a nebude 
pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chyb jící údaje a pokyny. 

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle pot eby či požadavků Objednatele průb žn  aktualizovat harmonogram 
provád ní díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval 
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průb h a postup provád ní díla ve vztahu k tomuto 
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s p íslušnými ustanoveními této smlouvy 
o zpožd ní a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpožd ní vyplynou. 

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení p edchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro 
všechny fáze provád ní díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny 
provád ní díla. 

8.8. Bez ohledu na p edcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či 
v textových vyjád eních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové 
vyjád ení jsou odborným pracovníkům b žn  známy, obvykle se užívají a jsou pro ádné provedení díla b žn  
uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 
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8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NůD PROVÁD NÍM DÍLů 

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla Ědále jen dozor Zhotoviteleě povinen pov it osobu, 
oprávn nou k výkonu této činnosti. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i 
dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být p ítomny na míst  
díla, a to v pracovní dob , po celou dobu provád ní díla. 

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS p ijatelný a nebude po dobu realizace p edm tu díla 
vym n n, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po p edchozí vzájemné dohod  
Zhotovitele s TDS. P ípadnou vým nu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli 
p edem písemn  oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpov ď na oznámení zm ny 
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendá ních dnů, má se za to, že Objednatel s vým nou osoby dozoru 
Zhotovitele souhlasí. Osoba pov ená dozorem Zhotovitele je 

Pan Martin Kubeš 
8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na míst  díla a pokyny, které jí 

budou p edány TDS, budou platit stejn , jako by byly p edány Objednatelem p ímo Zhotoviteli. Veškeré 
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemn  ve stavebním deníku. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečišt ní bude neodkladn  a průb žn  odstraňovat ze staveništ . 

8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny p edem termín provád ní zkoušek a seznámí TDS a 
Objednatele písemn  s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v cen  díla. Objednatel si vyhrazuje právo se 
k výsledkům zkoušek vyjád it a v p ípad  pochybností o jejich průkaznosti na ídit jejich opakování. Náklady na 
tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v p ípad , že jejich výsledky prokáží oprávn nost pochybností 
Objednatele, v opačném p ípad  hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace p edm tu díla bude mít k dispozici pot ebný počet 
dostatečn  odborn  kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a 
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či 
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele p edkládat p ed započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků Ěkopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizaceě. 

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Oprávn ná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pov uje výkony funkce technického dozoru 
Objednatele dle této smlouvy ĚTDSě tyto osoby: 

  Ing. Lucie Hrdinová, Ing. Karel Fíla, M.Sc.  

9.2. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami 
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či na ízení 
platných v míst  provád ní díla, p edá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen 
zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení p íslušnými orgány či ú ady a včas písemn  TDS vyrozum t o míst  a 
čase jejich konání. TDS průb žn  kontroluje provád ní prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti 
Zhotovitele a to včetn  záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provád ní vstupních, mezioperačních 
a výstupních kontrol, aniž by byl zodpov dný za pln ní jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

9.3. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prost ednictvím n koho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválení, p ed jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na 
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zp ístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojiv  provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit 
a uvést část díla do ádného stavu. 

9.4. Objednatel je oprávn n vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k záv ru, že tato 
část díla neodpovídá smlouv . Potvrdí-li se zkouškami jeho záv ry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady 
tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném p ípad  uhradí 
náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

9.5. PRÁVů ů POVINNOSTI TDS 

9.5.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s p ípravou a vyhotovením 
zakázky a s uskutečn ním díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v 
souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečn  Ějen v p ípad  nutnostiě ústní pokyny a 
p íkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a p íkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který 
jím byl do sedmi dnů písemn  potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu. 

9.5.2. TDS bude zastupovat Objednatele b hem provád ní díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad 
v souladu s p íslušnými ustanoveními této smlouvy o odpov dnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí 
záruk až do doby podpisu p edávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou 
Zhotoviteli p edávány prost ednictvím TDS. TDS je zmocn n jednat jménem Objednatele pouze v 
rozsahu ZADÁNÍ a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocn ní výslovn  písemn  upraven jinak. 

9.5.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad provád ného díla Ějeho navrženého tvarového, 
materiálového a technologického ešeníě s PROJEKTEM, nebude však zodpov dný za používání 
stavebních prost edků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, 
ani je nebude mít na starosti a nebude zodpov dný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro 
dané dílo p íslušnou legislativou a jinými p edpisy nebo b žnými stavebními postupy. 



   M stská část Praha - Kunratice                      ikis, s.r.o.  Kaštanová 4ř6/1Ňňa, 6Ň0 00 Brno  

 

 

 

Za Objednatele                                                         strana číslo  13                                                             za Zhotovitele 

 

9.5.4. TDS je zmocn n k výkladu právního a v cného obsahu a rozsahu ZADÁNÍ a této smlouvy a k vydávání 
stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysv tlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto 
smlouvou. 

9.5.5. Nároky a p ípadné spory, vztahující se k provád ní díla nebo k výkladu ZADÁNÍ a této smlouvy, budou 
nejprve písemn  p edkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez 
zbytečného prodlení. 

9.5.6. TDS bude mít právo nep ijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat ZADÁNÍ a této smlouv , 
pop ípad  dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průb hu a upozornit 
Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou p evzaty. TDS má právo, 
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla t etí stranou, 
aby se zjistilo dodržování ZADÁNÍ a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, 
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.5.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 
9.5.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo p edpokládány p ímo v této smlouv  nebo v obecn  

závazných právních p edpisech a technických normách; 
9.5.7.2. se s nimi počítá ve smlouv  natolik podrobn  a určit , aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu 

za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a p ihlédnout k nim ve své nabídce; 
9.5.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné pln ní Zhotovitele nebo pokud pln ní 

Zhotovitele je provád no v rozporu s právními p edpisy, technickými normami a touto 
smlouvou. 

9.5.8. Budou-li provád ny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde 
než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži 
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo za ízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl 
TDS schválit k použití nebo zabudování. 

9.5.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
povinnost ani odpov dnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným 
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem. 

9.5.10. TDS prov í Zhotovitelem p edložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a 
touto smlouvou a vydá podle toho pat ičné pokyny. 

9.5.11. TDS bude p ipravovat zm ny zakázky ve shod  s p íslušnými ustanoveními této smlouvy o zm nách a 
doplňcích díla. 

9.5.12. TDS bude provád t kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a p edání díla v souladu s 
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osv dčování Ěov ováníě plateb, 
p evezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a poskytnuté 
Zhotovitelem a p edloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.5.13. TDS není z titulu své funkce oprávn n žádným způsobem m nit ani odsouhlasit žádné zm ny v cného 
rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouv . Tyto úkony 
je za Objednatele oprávn na provád t pouze osoba oprávn ná jednat za Objednatele. 

9.6. Objednatel je oprávn n kontrolovat provád ní díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávn n dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným provád ním a dílo provád l ádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní 
ani v p im ené lhůt  k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybn  k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávn n od této smlouvy odstoupit. 

9.7. Objednatel je oprávn n požadovat po Zhotoviteli sám nebo prost ednictvím TDS p edložení vzorků u t ch 
výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel p edem písemn  vyhradí, a to alespoň ve lhůt  14 kalendá ních 
dnů p ed p edpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky. Zhotovitel je povinen Objednatelem 
požadované vzorky p edložit. 

9.8. Objednatel má právo provád t průb žné kontroly díla v průb hu jeho provád ní a rozhodnout o zúžení p edm tu 
díla na základ  zjišťovacích protokolů. 

9.9. Objednatel si vyhrazuje právo omezit p edm t pln ní ve ejné zakázky a nerealizovat n které části p edm tu 
pln ní nap . z důvodů nedostatku finančních prost edků. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pov ených výkonem funkce TDS p i operativních 
kontrolách díla. 

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů díla a dalších účastníků tak, aby nedošlo 
k narušení plynulého provád ní díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provád t důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších v cí 
pot ebných pro pln ní p edm tu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shod , 
certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude p i provád ní díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecn  
závazné p edpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude ídit 
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími p íslušných správních orgánů. 
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10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu pln ní p edm tu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 
nečistot vzniklých v souvislosti s provád ním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provád ním díla odborn  způsobilým stavbyvedoucím. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávn n zajistit 
provád ní částí p edm tu díla dle této smlouvy t etími, k tomu odborn  způsobilými osobami, není však 
oprávn n zadat provedení díla takovýmto t etím osobám jako celek. 

10.8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průb hu provád ní díla ve stavebním 
deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem; takto nelze zm nit termíny uvedené v této smlouv  a harmonogramu. Jedná se zejména o 
poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provád ní zkoušek, zajišt ní dílčích činností v průb hu 
realizace díla apod. 

10.9. SUBDODůVůTELSKÝ SYSTÉM 

10.9.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávn n 
zajistit provád ní částí p edm tu díla dle této smlouvy t etími, k tomu odborn  způsobilými 
osobami, není však oprávn n zadat provedení díla takovýmto t etím osobám jako celek. 

10.9.2. Zhotovitel má povinnost průb žn  po dobu realizace díla p edkládat Objednateli p ed uzav ením 
subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém p edstihu, aby 
nebyla brzd na realizace díla podle harmonogramu.  

10.10. Technický dozor Objednatele nesmí provád t Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto 
smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodlen  ji oznámí Objednateli. 

10.11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jím užité p i zhotovování díla byly na staveništi z eteln  označeny 
názvem či logem zhotovitele. Jakákoliv konkrétní výjimka podléhá p edchozímu písemnému souhlasu zástupce 
TDS učin nému zápisem do stavebního či montážního deníku. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojišt ní díla 

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je p edm tem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po p edání staveništ  Zhotoviteli 
k provedení díla podle této smlouvy p echází odpov dnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho 
provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zp tného p evzetí Objednatelem. 
11.1. POJIŠT NÍ 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy p íslušné druhy pojišt ní 
a udržovat je po celou dobu provád ní díla a v jednotlivých p ípadech po dobu stanovenou v této 
smlouv  jak následuje. 
11.1.1.1. pojišt ní odpov dnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na provád ném a 

ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této 
smlouvy ve výši 1.000.000 ,- Kč , p ičemž sjednané pojistné pln ní musí být dostatečné 
k tomu, aby mohlo být dílo v p ípad  poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, p ičemž 
pojistné pln ní musí krýt i p ípadný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka 
bude udržována v platnosti od data zahájení provád ní díla až do uplynutí záruční doby; 

11.1.1.2. pojišt ní odpov dnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny, včetn  úrazového pojišt ní zam stnanců; odpovídající pojistka bude 
udržována v platnosti od data zahájení provád ní díla až do uplynutí jednoho roku od data 
p edání díla, které bude uvedeno v p edávacím protokolu; 

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost spln na, pokud uzav ou podobnou 
smlouvu v rozsahu p im eném jejich pln ní. 

11.2. ŠKODY ZP SOBENÉ T ETÍM OSOBÁM ĚVČETN  MůJETKU OBJEDNůTELEě 

Zhotovitel je povinen uzav ít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpov dnost za škodu způsobenou na 
život , zdraví a majetku t etích osob, včetn  majetku Objednatele, činností provád nou v souvislosti s 
provád ním díla a bude zahrnovat též pojišt ní škod způsobených krádeží, povodní, vich icí a jinými 
nep edvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojišt ní odpov dnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem t etí osob  činí 1 mil. Kč na jednu pojistnou událost. 

11.3. Zhotovitel p edloží Objednateli doklady o pojišt ní p ed zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i 
kdykoliv v průb hu provád ní díla. 

11.4. NÁHRůDů ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se ídí občanským zákoníkem. 

Článek XII. P edání díla 

12.1. P edání díla probíhá jako ízení, jehož p edm tem je šet ení o skutečném stavu dokončeného díla, p ípadn  
jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemn  zmocn ných osob. 



   M stská část Praha - Kunratice                      ikis, s.r.o.  Kaštanová 4ř6/1Ňňa, 6Ň0 00 Brno  

 

 

 

Za Objednatele                                                         strana číslo  15                                                             za Zhotovitele 

 

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel p evezme formou zápisu o p edání a p evzetí zhotoveného díla. Zhotovitel 
nejpozd ji 7 dnů p edem oznámí písemn  TDS, že dílo je p ipraveno k p evzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou 
harmonogram p ejímky. Na tomto základ  TDS svolá p edávací a p ejímací ízení. 

12.3. Zhotovitel je povinen u p ejímacího ízení p edat Objednateli minimáln  ve t ech vyhotoveních Ěoriginál + 2 
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména: 
 doklady o zajišt ní likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zn ním 

zákona o nakládání s odpady a jeho provád cími p edpisy; 
 zápisy a protokoly o provedení p edepsaných zkoušek; 
 zápisy a osv dčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů; 
 doklady o provedení dalších p edepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shod  použitých 

materiálů a výrobků; 
 doklady o individuálním vyzkoušení; 
 manipulační, provozní ády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby. 
pokud tyto doklady nep edal d íve, p edává-li se pouze část díla, p edá Zhotovitel Objednateli doklady týkající 
se takové části díla. 
Dále zhotovitel sepíše protokol o p edání a p evzetí díla, který bude obsahovat: 
 označení díla; 

 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzav ení smlouvy o dílo; 

 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle; 

 prohlášení Objednatele o p evzetí díla; 

 datum a místo sepsání protokolu; 

 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávn ných dílo p edat a p evzít; 
 seznam p edané dokumentace; 

 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 

 termín vyklizení staveništ ; 

 datum počátku záruky za dílo a p edpokládané datum ukončení záruky za dílo Ěv p ípad , že nedojde 
k reklamaci a p erušení b hu záruční dobyě; 

 soupis vad a nedod lků s termínem jejich odstran ní. 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout p evzetí díla pro ojedin lé drobné vady, které samy o sob  ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání díla funkčn  nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém 
p ípad  se Zhotovitel zavazuje k odstran ní vad a nedod lků v termínu podle článku 2.1.3. této smlouvy. 
Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 
14.2. této smlouvy. 

Článek XIII. Odpov dnost za vady 
13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouv . 
13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 24 m síc . Záruční 

doba počíná b žet od termínu uvedeného v odstavci 2.1.3. Ěodstran ní vad a nedod lků zjišt ných p i p edání 
dílaě této smlouvy. V této dob  zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou. 

13.3. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít 
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. 

13.4. Náklady na ešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 
13.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu 

trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti p edpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k ádnému 
užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je p edm tem této smlouvy. 

13.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjišt né v záruční dob . 
13.7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím v cí p edaných mu ke zpracování 

Objednatelem v p ípad , že Zhotovitel ani p i vynaložení odborné péče nevhodnost t chto v cí nemohl zjistit 
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovn ž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost t chto 
pokynů písemn  upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani p i 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí. 

13.8. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, 
v p ípad , že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatele písemn  neupozornil nebo mu nep edešel 
návrhem vhodných opat ení. 

13.9. Záruční doba počíná b žet po dokončení, p edání a p evzetí kompletního díla a odstran ní veškerých vad a 
nedod lků zjišt ných p i p edání a p evzetí díla. 

13.10. Záruční doba neb ží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady 
díla, za které odpovídá Zhotovitel. 
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13.11. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávn né reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, 
že byly nahrazeny novými součástmi, b ží záruční lhůta op tovn  od počátku ode dne dokončení a p edání 
p íslušného p edm tu reklamační opravy Objednateli. 

Zp sob uplatn ní reklamace 

13.11.1. Objednatel je povinen vady písemn  reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjišt ní. Oznámení Ěreklamaciě odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu 
Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální Ězprávy se zaručeným elektronickým podpisemě 
p íjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V p ípad  havarijních vad postačuje pouze ústní 
oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro 
tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat p íslušnou e-mailovou adresu 
a nep etržit  funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady 
projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

13.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 
e-mail:  info@workoutspirit.cz 

tel.:   604 494 683 

datová schránka: swc2sca 

13.11.3. Objednatel je oprávn n požadovat: 
- odstran ní vady dodáním náhradního pln ní Ěu vad materiálů, za ízení, strojů apod.ě; 
- odstran ní vady opravou, je-li vada opravitelná; 
- poskytnutí p im ené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 

odstranitelná pouze p i omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu. 

13.11.4. Způsob vy ízení reklamace je Objednateli dán na výb r s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemn  kombinovat. 

13.11.5. Za havárii je Objednatel oprávn n označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla 
k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení b žného 
provozu. 

13.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozd ji do posledního dne záruční lhůty, p ičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatn nou. 

13.11.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V p ípad  úkonů čin ných poštou se má za 
to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů 
ode dne, kdy Objednatel p edal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k p eprav . 
V p ípad  úkonů čin ných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný 
úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového 
písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu 
elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 

Podmínky odstran ní reklamovaných vad 

13.11.8. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstran ní vady, je Zhotovitel povinen neprodlen  po 
obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstran ní reklamované vady. 

13.11.9. Zhotovitel musí vždy písemn  sd lit v jakém termínu vaduĚyě odstraní. 
13.11.10. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstran ní reklamované vady ani do 10-ti dnů po obdržení reklamace 

Objednatele, nebude-li v konkrétním p ípad  dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je 
Objednatel oprávn n pov it odstran ním vady jinou odborn  způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Tato dohoda musí být uzav ena písemn , p ičemž pro tyto pot eby se za uzav ení písemné 
dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učin né elektronicky nebo 
faxem. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení t chto nákladů.  

13.11.11. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovn  uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstraňování havarijní vady nejpozd ji do 2 hodin po obdržení reklamace Ěoznámeníě, 
nebude-li v konkrétním p ípad  dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být 
uzav ena písemn , p ičemž pro tyto pot eby se za uzav ení písemné dohody považuje situace, kdy 
se setkají projevy vůle smluvních stran učin né elektronicky nebo faxem. 

13.11.12. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstran ní reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace Ěoznámeníě Objednatele, je Objednatel oprávn n pov it odstran ním havarijní 
vady jinou odborn  způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele 
k uhrazení t chto nákladů. Uhrazením nákladů na odstran ní vad jinou odborn  způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle článku 14.4. této smlouvy. 

13.11.13. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávn n , tzn. že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé 
náklady v souvislosti s odstran ním vady. 
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13.11.14. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele p ístup do míst, do kterých je nezbytný 
p ístup k odstran ní vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstran ní vady ani s termínem pro odstran ní vady. 

Lh ty pro odstran ní reklamovaných vad 

13.11.15. Lhůtu pro odstran ní reklamovaných vad sjednají ob  smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ma stranami k dohod  o termínu odstran ní reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstran na nejpozd ji do 30 dnů ode dne uplatn ní 
reklamace Objednatelem. 

13.11.16. Lhůtu pro odstran ní reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají ob  
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ma stranami 
k dohod  o termínu odstran ní reklamované vady Ěhavárieě platí, že havárie musí být odstran na 
nejpozd ji do 24 hodin od okamžiku uplatn ní reklamace Ěoznámeníě Objednatelem. 

13.11.17. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstran ní reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávn n pov it odstran ním reklamované vady jinou odborn  způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení t chto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstran ní vad jinou odborn  způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této 
smlouvy.. 

13.11.18. O odstran ní reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí p evzetí 
dokončených prací na odstran ní vady a odstran ní vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu p evzít. 

Poskytnutí slevy 

13.11.19. V p ípad , že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí p im ené slevy ze sjednané 
ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže p íslušnou částku odpovídající 
poskytované slev  na účet Objednatele, a to nejpozd ji do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží 
písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena 
Objednatelem jako částka odpovídající škod , která vznikne Objednateli omezením možnosti 
užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny díla zhotoveného Zhotovitelem jako dílo dle 
této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní cen , kterou by toto dílo m lo jako bezvadné. 

V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 262ř – 2636 občanského zákoníku. 

Článek XIV. Smluvní pokuty 

14.1. V p ípad  prodlení Zhotovitele se spln ním jeho povinností ukončit a p edat dílo v termínu uvedeném ve článku 
2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení až do skutečného termínu spln ní. 

14.2. V p ípad  prodlení Zhotovitele s odstran ním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedod lk , 
který je součástí protokolu o p edání a p evzetí díla, a jejichž termín odstran ní je uveden v odst. 2.1.3. této 
smlouvy,  je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý p ípad a den 
prodlení. 

14.3. V p ípad , že Zhotovitel poruší bezpečnostní p edpisy p i realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjišt ný p ípad porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou 
ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních p edpisů, pokud však nedojde k dohod , platí smluvní 
pokuta sjednaná v tomto odstavci. 

14.4. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatn ny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajišt ných sankcí, je 
Objednatel oprávn n všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatn ným 
smluvním pokutám pod ídit. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu způsobené škody.  

14.5. Objednatel je oprávn n započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávn n 
jednostrann  započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o n mž strana porušující smlouvu již p i uzav ení smlouvy 
v d la nebo musela v d t, že by druhá strana smlouvu neuzav ela, pokud by toto porušení p edvídala; v 
ostatních p ípadech se má za to, že porušení podstatné není. 

15.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybn  
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávn né strany p im enou jistotu. 

15.3. Jakmile strana oprávn ná odstoupit od smlouvy oznámí druhé stran , že od smlouvy odstupuje, nebo že na 
smlouv  setrvává, nemůže volbu již sama zm nit. 
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15.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání 
jí to odstoupit od smlouvy pozd ji s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

15.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

15.6. Plnil-li dlužník zčásti, může v itel od smlouvy odstoupit jen ohledn  nespln ného zbytku pln ní. Nemá-li však 
částečné pln ní pro v itele význam, může v itel od smlouvy odstoupit ohledn  celého pln ní. 

15.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nep etržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu pln ní, může 
v itel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již p ijatá dílčí pln ní sama o sob  
pro v itele význam. 

15.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 
t etích osob nabytá v dobré ví e. 

15.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dosp l, 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu ešení sporů. Byl-li dluh zajišt n, 
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajišt ní. 

Článek XVI. Ochrana informací 
16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní, 

a v souladu s ustanovením § 214 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, povinnost zve ejnit 
na svém profilu zadavatele celý obsah této smlouvy vč. jejích zm n a dodatků.  

 Objednatel má dále povinnost zve ejňovat smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a to, pokud 

cena sjednaná ve smlouv  činí 50.000 Kč bez DPH a více. 

 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s t mito skutečnostmi, a dále, že poskytnutí t chto informací se dle 
citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebn  - technické informace, které jim byly sv eny 
smluvním partnerem, nezp ístupní t etím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a 
neužijí t chto informací pro jiné účely než pro pln ní p edm tu této smlouvy Ěmimo informací podle ustanovení 
článku 16.1.ě. 

16.3. OCHRůNů PRÁV K PR MYSLOVÉMU ů DUŠEVNÍMU VLůSTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen p i realizaci této smlouvy náležit  respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s pln ním této smlouvy dotčena a nese plnou odpov dnost za 
vypo ádání nároků všech t etích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit p íslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

Článek XVII. Následná nemožnost pln ní 
17.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku n které ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost 

pln ní. Pln ní není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s v tšími náklady, s pomocí jiné osoby 
nebo až po určené dob . 

17.2. Nemožnost pln ní prokazuje dlužník. 

Článek XVIII. Záv rečná ustanovení 
18.1. Pokud není v této smlouv  výslovn  uvedeno jinak, p edkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve t ech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnit ní pot eby TDS a Objednatele. 

18.2. Zm nu oprávn ných osob nebo zm nu rozsahu oprávn ní t chto osob, stejn  tak zm nu údajů uvedených 
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní stran  písemn . Účinnost má takováto zm na dnem 
doručení. 

18.3. Zhotovitel není oprávn n p evést bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na t etí osobu. 

18.4. Tuto smlouvu lze m nit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s po adovým číslem ke smlouv  
o dílo a potvrzenými ob ma smluvními stranami. 

18.5 Smluvní strany výslovn  souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v p ehledu nazvaném „P ehled smluv 
uzav ených M stskou části Praha-Kunratice“ vedeném m stskou části, který obsahuje údaje o smluvních 
stranách, p edm tu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovn  
souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zve ejn na na oficiálních webových stránkách 
M stské části Praha-Kunratice na síti Internet Ěwww.praha-kunratice.czě, a to včetn  všech p ípadných p íloh a 
dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouv  nepovažují za obchodní tajemství a 
ud lují svolení k jejich užití a zve ejn ní bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek." 

18.6. Smluvní strany berou na v domí, že tato smlouva včetn  jejích dodatků ke své účinnosti vyžaduje uve ejn ní 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uve ejn ním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru 

http://www.praha-kunratice.cz/
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smluv zajistí objednatel neprodlen  po podpisu smlouvy. Objednatel se současn  zavazuje informovat 
zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle p íjemci kopii potvrzení správce registru smluv o uve ejn ní 
smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, pop . již v průvodním formulá i vyplní 
p íslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany Ěv takovém p ípad  potvrzení od správce registru 
smluv o provedení registrace smlouvy obdrží ob  smluvní strany zároveňě. 

18.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čty ech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, p ičemž 
podpisy oprávn ných zástupců obou smluvních stran jsou opat eny všechny její strany. 

18.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávn ných zástupců smluvních stran a účinnosti zve ejn ním 
v registru smluv. 

18.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto p ílohy: 
p íloha číslo I  -  SPECIFIKACE P EDM TU PLN NÍ ĚPRACÍ A DODÁVEKě, která se skládá z t chto částí: 

 ROZPOČET Ěuchazečem ocen ný Výkaz vým r z projektu); 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ĚZhotovitel jako uchazeč o ve ejnou zakázku nedokládá 
jako součást své nabídkyě; 

 NABÍDKY ĚNabídka Zhotovitele jako uchazeče o ve ejnou zakázku je uložena 
samostatn  jako nedílná součást dokumentace ve ejné zakázkyě. 

18.10. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném zn ní, nevyplývá-li z ujednání v této smlouv  jinak. 

18.11. Smluvní strany shodn  a výslovn  prohlašují, že došlo k dohod  o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dob e znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzav ena v tísni či za nápadn  nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu p ipojují oprávn ní zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

18.12. P ípadná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá 
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V p ípad , že by jakýkoli takovýto článek, 
odstavec nebo ustanovení m lo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti Ězejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normamiě, provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 
právn  p ijatelném způsobu provedení zám rů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 

 

  V Kunraticích dne 21. 12. 2017             V Kunraticích dne 21. 12. 2017 

 

 

 

 

__________________________                  __________________________ 
                 za Objednatele                       za Zhotovitele 
           Ing. Lenka Alinčová          Martin Kubeš                                                

starostka MČ Kunratice                    jednatel 

 
 

  



   M stská část Praha - Kunratice                      ikis, s.r.o.  Kaštanová 4ř6/1Ňňa, 6Ň0 00 Brno  

 

 

 

Za Objednatele                                                         strana číslo  20                                                             za Zhotovitele 

 

P ÍLOHů ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 17 029 3 00 

SPECIFIKůCE P EDM TU PLN NÍ ĚPRůCÍ ů DODÁVEKě ZHOTOVITELE 

_______________________________________ 
 

která se skládá z t chto částí: 

 UCHůZEČEM OCEN NÝ ROZPOČET (ocen ný Výkaz vým r z projektu) 

 ĚZhotovitel jako uchazeč o ve ejnou zakázku dokládá jako součást své nabídkyě 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

ĚZhotovitel jako uchazeč o ve ejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídkyě 

 NABÍDKY 

ĚNabídka Zhotovitele jako uchazeče o ve ejnou zakázku je uložena samostatn  jako nedílná součást 
dokumentace ve ejné zakázkyě 

 
  



   M stská část Praha - Kunratice                      ikis, s.r.o.  Kaštanová 4ř6/1Ňňa, 6Ň0 00 Brno  

 

 

 

Za Objednatele                                                         strana číslo  21                                                             za Zhotovitele 

 

 


