
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění

Celková rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Dr. Stejskala v Českých Budějovicích

číslo smlouvy zhotovitele: č. A - 2759/2017

číslo smlouvy objednatele: 2017002463

1.1. Objednatel:
Sídlo:
zastoupené:

IČ:
DIČ:
Banka: 
č. účtu:

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:
zastoupený:

IČ:
DIČ:
Banka:
č.účtu:

1. Smluvní strany

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
Mgr. Petrem Podholou, náměstkem primátora
na základě plné moci č.j. KP-PO/384/2015/EPM/110 ze dne 30. 9. 2015
a usnesení RM č. 1414/2015 ze dne 30. 9. 2015
002 44 732
CZ00244732
Česká spořitelna, a.s.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice
Ing. Slavojem Dolejšem, ředitelem a místopředsedou představenstva a.s. 
zápis v obchodním rejstříku - spis. zn.: oddíl B, vložka 868 vedená u KS 
v Českých Budějovicích

251 66 115 
CZ 25166115 
Komerční banka, a.s.

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují’ že jsou oprávněni tuto smlouvu podepisovat a 
zastupovat účastníky této smlouvy v souladu s ustanovením §430 a následující občanského 
zákoníku, a k platnosti smlouvy není třeba podpisu třetí osoby.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Objednatel prohlašuje, že je obcí (statutárním městem) ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších přepisů, tedy samosprávnou územní jednotkou a právnickou 
osobou. Objednatel dále prohlašuje, že závazky převzaté Smluvními stranami touto 
smlouvou, se týkají zabezpečování veřejných potřeb.

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně založenou obchodní společností zapsanou v obchodním 
rejstříku, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to mimo jiné pro obory činnosti poskytování 
technických služeb a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 
hospodářské povahy. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem ve smyslu § 421 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a že mu nic nebrání v plnění závazků převzatých 
touto smlouvou. Zhotovitel dokládá shora uvedené skutečnosti aktuálním výpisem 
z obchodního rejstříku.
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2.3. Objednatel prohlašuje, že je jediným akcionářem zhotovitele, který je akciovou společností, 
a že jako jeho jediný akcionář samo disponuje veškerými hlasovacími právy plynoucími 
z této účasti Objednatele na Zhotoviteli (výlučná majetková práva). Objednatel a Zhotovitel 
dále ve shodě prohlašují, že podstatnou část své činnosti Zhotovitel vykonává ve prospěch 
Objednatele.

2.4. S ohledem na skutečnost uvedenou v prohlášení Objednatele a Zhotovitele vodst. 2.3 
tohoto článku se na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, uplatní postup 
podle § 11 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ"), a město tedy není povinno 
zadat veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, v zadávacím řízení podle ZZVZ.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a 
schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění této Smlouvy, a zavazuje se těmito 
vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat po celou dobu trvání 
smluvního vztahu s objednatelem založeného touto Smlouvou.

3. Všeobecné smluvní podmínky

3.1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele (položkový rozpočet) zpracovaná na 
základě zadávací dokumentace. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije 
nejprve znění této smlouvy, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o 
některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást 
smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako 
„smluvní dokumenty".

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka 
obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými 
potřebnými oprávněními a schopnostmi provést dílo.

3.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, 
nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních 
předpisů.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za 
škody způsobené zhotovitelem třetí osobě minimálně ve výši 1 000.000,-Kč. Zhotovitel je 
povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní vyplývajících udržovat 
citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě 
a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

4. Předmět a účel smlouvy

4.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla - tj. „Celková rekonstrukce veřejného osvětlení v 
ulici Dr. Stejskala v Českých Budějovicích" v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací 
(dále jen PD), se kterou se zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této smlouvy. 
Účelem této akce je výměna 9 ks stožárů veřejného osvětlení s 18 svítidly v ulici Dr. 
Stejskala v úseku ulice Široká - Zátkovo nábřeží a doplnění slavnostního nasvětlení budovy 
Jihočeského divadla, a to způsobem uvedeným v této smlouvě a v projektové dokumentaci, 
s náležitou a odbornou péčí a v obvyklé kvalitě.

4.2. Rozsah prací je dán PD, zpracovanou v červnu 2017 p. Josefem Sobíškem, ELEKTRO - 
SOBÍŠEK, IČ 13495003, místo podnikání Trávní 1758/41, 373 16 Dobrá Voda u Českých 
Budějovic.

4.3. Součástí provedení Díla je/jsou
4.3.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu 

provádění Díla, geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedení Díla a
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případných přeložek inženýrských sítí i prostorové vytýčení polohy Díla (stavby) 
před zahájením stavebních prací. Výsledky tohoto vytýčení musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem;

4.3.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí
k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení 
nezavazuje výslovně objednatel;

4.3.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v 
souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) v platném znění a v souladu s plánem BOZP, který je součástí 
projektové dokumentace k Dílu;

4.3.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele 
při provádění Díla. Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit 
objednateli, způsobem stanoveným v této smlouvy doklady o likvidaci odpadů. 
Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je zhotovitel povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a 
nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního 
materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené 
skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.

4.3.5. zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele nebo 
oprávněných uživatelů, a to ve lhůtách stanovených touto smlouvou;

4.3.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických 
zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení 
těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. této 
smlouvy;

4.3.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba, 
přemisťování a následné odstranění.

4.3.8. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a Realizační 
dokumentace (RDS), pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení 
veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních 
parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické 
normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace k Dílu, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu 
jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby.

4.3.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny 
nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro 
řádné provedení Díla;

4.3.10. vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla.

4.4. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem 
veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace (PDPS), jak byly známy v době 
podání nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším 
stejná, v jaké je zpracována projektová dokumentace, která je součástí zadávací 
dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí
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být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit 
přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu Díla. Zhotovitel 
je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do 
dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve třech (3) originálních 
tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena 
digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení 
dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve 
formátu MS Word.

4.5. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení 
splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a 
příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla 
správními orgány nebo provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. 
V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami, platí 
kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických 
norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré 
požadavky norem platných v České republice v době jeho předání a převzetí, dle 
podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením 
konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s technickým dozorem 
stavebníka. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a 
nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla 
při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, technickými normami 
požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a 
bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude 
nezbytné, pro bezvadné provedení Díla, vyhotovení dalších částí projektové 
dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané 
objednatelem, požádá zhotovitel písemně objednatele o dodání takovéto dokumentace. 
Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru 
stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto 
dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena 
projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím 
provozovatelem Díla.

4.6. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na 
životní prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při 
odstraňování jeho vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo 
třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). 
Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo 
k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků 
či oprávněných uživatelů.

4.7. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně 
nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

5. Lhůty provádění díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na lhůtách plnění Díla takto:
5.1.1. objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: dne 15. března 2018
5.1.2. zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle: dnem předání staveniště

zhotoviteli dle bodu 5.1.1.
5.1.3. zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: do 60 kalendářních dnů

ode dne předání staveniště dle bodu 5.1.1.
5.1.4. zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo objednateli: do 10 kalendářních dnů
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ode dne ukončení stavebních prací dle bodu 5.1.3. této smlouvy.

5.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a
11.3. této smlouvy.

5.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 5.1.3., resp. 5.1.4. 
této smlouvy, když případným provedením Díla před lhůtami uvedenými ve smlouvě, 
nesmí být dotčena lhůta a doba pro technologickou přestávku, leda že by tuto 
technologickou přestávku zkrátil objednatel sám.

5.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
5.4.1. v bodě 5.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při 

předání staveniště, které by mohly mít vliv na řádné provedení Díla, uvede se tato 
skutečnosti do Protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a 
převzetí staveniště bude posunuta, včetně posunutí lhůt uvedených v bodě 5.1.2., 
5.1.3 a 5.1.4., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít 
staveniště z uvedených důvodů.

5.4.2. v bodě 5.1.2 až 5.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění 
Díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních 
klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná 
nevhodnost musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka, 
neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc spod.) 
budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, 
posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy. Důvody uvedeny v tomto 
bodě musí být zaznamenány ve Stavebním deníku.

5.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne 
doručení tohoto písemného rozhodnutí o přerušení zhotoviteli. Přerušení je účinné až do 
doby pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem 
doručení tohoto pokynu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o 
přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke 
škodám na dosud provedených pracích, na majetku objednatele či majetku a zdraví 
třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je 
zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené 
náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost 
přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

5.6. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací 
(konzultovaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle 
skutečného termínu zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo 
lhůtami, které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu.

6. Cena díla

6.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele (nabídkou zhotovitele), který 
tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí 
zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena díla: 898 444,50 Kč bez DPH
(osmsetdevadesátosmtisícčtyřistačtyřicetčtyřikorunčeskýchpadesáthaléřů)
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K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.2. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek 
stanovených v této smlouvě. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je 
neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, 
které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

6.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Není-li 
příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu 
plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny 
jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy 
nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů 
jednotlivým položkám kalkulace.

6.4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že:
6.4.1. objednatel bude požadovat práce, které nejsou v předmětu Díla
6.4.2. objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu Díla
6.4.3. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření 

smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na 
cenu díla,

6.4.4. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace 
předané zhotoviteli objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) 
objednateli oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato 
změna může být provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem 
k této smlouvě. Související změna ceny však může být provedena vždy pouze v souladu 
se ZZVZ či s dalšími dotčenými právními předpisy. Nebrání-li tomu okolnosti případu, 
není zhotovitel ani při výše uvedených skutečnostech oprávněn přerušit provádění Díla.

6.5. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí 
jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly 
dosud smluveny co do druhu, použije se cenová úroveň, dle cenové soustavy, např. ÚRS 
Praha a.s.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Zhotovitel je oprávněn předložit objednateli fakturu (konečné vyúčtování) nejdříve po 
předání a převzetí díla objednatelem dle podmínek této smlouvy.

7.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním 
deníku nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou faktury 
(daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury musí být 
7.3.1. objednatelem a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený soupis 

provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel 
objednateli ke schválení.

V případě, že daňový doklad (faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí 
faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly 
provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na 
tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového vadného 
daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu
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statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž 
veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30-ti dní ode dne doručení řádně
vyhotovené faktury do sídla objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel 
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. vedený u
Komerční banky, a.s.

7.5. Faktura musí respektovat požadavky Statutárního města České Budějovice na strukturu 
daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností 
uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost 
města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel 
(plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace 
produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti 
DPH.

8. Staveniště

8.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako 
například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, 
včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li 
vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány 
státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní 
odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na 
pozemcích Statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích - plochách zeleně, 
je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem 
těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady 
zhotovitele stím spojené, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to 
potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se 
v obvodu staveniště. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během 
provádění stavby.

8.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a 
požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a 
bezpečnost (dle požadavků této smlouvy, tj. i v období trvání technologické přestávky dle 
podmínek této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi 
v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit 
v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, 
koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li 
vykonáván.

8.3. Nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne po předání a převzetí Díla (dle Zápisu o předání 
a převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel 
povinen na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště, provést 
na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen 
respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty 
vztahující se k předmětu Díla.

9.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude ing. Martin Dlouhý - vedoucího 
střediska veřejného osvětlení (tf. 387 719 245, 606 072 970), zároveň stanovuje zástupce 
stavbyvedoucího, kterým bude Ondřej Šikula, technik VO (tf. 603 489 084). Stavbyvedoucí
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je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě provádění Díla 
(stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený 
zástupce. Zhotovitel dále stanovuje další osobu oprávněné jednat ve věci realizace díla dle 
této smlouvy, kterou je pan Marek Kartusek - vedoucí útvaru technických služeb (tf. 
736 510 914).

9.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s Projektovou dokumentací a 
rozhodnutími správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných 
právních a technických norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby a 
to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

9.4. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej 
seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této 
smlouvy o Dílo (Smluvními dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze 
Smluvních dokumentů na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Výměna 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní 
poddodavatel.

9.5. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům 
nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem 
chráněné zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, 
aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke 
škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen 
s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

9.6. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě 
pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník 
vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená 
objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu 
nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního 
deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený 
zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné 
orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím 
pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení 
sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu 
Díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní 
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu 
objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem 
pokračování prací a zápisem do Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny před 
požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, 
může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu Díla, 
které budou dalším postupem zakryty, pokračovat v práci. Objednatel může provést 
dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.
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9.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích 
apod.

9.9. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat 
všechny pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě 
Protokolu o předání pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s 
Oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků (dle bodu 11.1.2., 11.1.3). Každý 
chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho 
vlastníkovi bude považován za nedodělek Díla.

10. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

10.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla 
(dále jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu provádění Díla (stavby) ke změně 
technického dozoru stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná teprve doručením 
písemného oznámení jména nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou 
oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do Stavebního deníku.

10.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je 
při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se 
vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu 
skladují.

10.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a 
vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je 
povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.

10.4. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, 
že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce 
zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá 
nárok na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací ani úhradu nákladů vzniklých z 
důvodů takovéto prodlevy.

10.5. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se 
skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své 
obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně 
upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti 
předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo 
orgánům státního stavebního dohledu.

10.6. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele 
vykonáván.

10.7. Objednatel určil pro výkon technického dozoru stavebníka pana Ing. Petra Jaroše - 
zaměstnance odboru správy veřejných statků, správce VO a SSZ.

11. Splnění povinnosti provést dílo

11.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na 
místě samém (tj. na místě na/v kterém se Dílo dle této smlouvy provádí), a to na základě 
písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.4. této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat, kromě objednatele i osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru 
projektanta. O předání a převzetí díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný
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Zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým 
dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. 
Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, 
anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Zápise o předání a 
převzetí díla se uvede
11.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k Dílu
11.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují

11.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 11.1.2., která nesmí být 
delší než 30 kalendářních dnů,

11.1.4. cena Díla
11.1.5. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
11.1.6. den vyklizení staveniště
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 11.1.3. (dle Zápisu o 
předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím 
třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za 
odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle 
této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody 
a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování 
vad a nedodělků vznikla.

11.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky 
těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za 
přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru stavebníka

11.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.

11.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, 
že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, 
že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

11.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k 
převzetí a předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v 
souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na 
organizaci opakovaného řízení.

11.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a 
kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel 
přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

11.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

11.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti zhotovitele.
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11.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání 
Díla (stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, 
tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

11.10. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání 
a převzetí Díla, přičemž tuto výzvu je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději 
poslední den lhůty uvedené v bodě 5.1.4. Za den předání díla je považován den uvedený v
Zápisu o předání a převzetí díla.

11.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 11 této smlouvy 
mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich 
předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje 
vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
11.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
11.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
11.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách;
11.11.4. doklady o likvidaci odpadů;
11.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
11.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich 

vyjádření před zakrytím sítí;
11.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, 

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
11.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;
11.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků).

12. Kvalita Díla, Záruka

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 
právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po 
záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, 
jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a 
které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

12.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 měsíců.

12.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. 
po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle bodu 11.1. 
této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých 
stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich 
uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

12.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je 
zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě 
v záruční době ze strany objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě 
prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán 
rozsah vady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění vady, včetně 
požadavků na event, součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí 
být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany 
jednat v technických věcech.
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12.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do 
sedmi (7) dní v případě vážné závady, jinak do třiceti (30) dní od obdržení tohoto Oznámení 
ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí 
soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude 
smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční vadě dle bodu 12.4 této 
smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění 
uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a 
charakteru vyskytlé vady.

12.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv 
lhůtou uvedenou v bodě 12.4. nebo 12.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí 
osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a 
uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

12.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu 
zhotovitele uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady 
popsány nebo uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje 
sjednání nápravu.

13. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

13.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k 
podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní 
stranou. Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději pátým dnem po jeho 
prokazatelném odeslání smluvní straně, které je určeno, nepřevezme-li si toto oznámení 
uvedena smluvní strana dříve.

13.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
13.2.1. opakované porušení kvality prováděných prací,
13.2.2. více, než-li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 5.1.2 nebo

5.1.3. nebo 5.1.4. této smlouvy.

13.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní 
prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 6.1. této smlouvy.

13.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji
13.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
13.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.

13.5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících 
se k prováděnému Díla.

13.6. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o 
staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

13.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného
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plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud 
možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví 
nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem 
projednat přiměřenou náhradu.

13.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14. Sankční ujednání

14.1. V případě, že zhotovitel bude v důsledku jeho prokázaného zavinění v prodlení se lhůtou 
uvedenou v bodě 5,1.2. nebo 5.1.3. nebo 5.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH dle bodu 6.1. této smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodlení.

14.2. V případě prodlení zhotovitele v důsledku jeho prokázaného zavinění s plněním povinností 
uvedených v bodě 12.4. nebo 12.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

14.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 8.3. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové 
ceny díla.

14.5. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že 
převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

14.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů 
na straně objednatele.

14.7. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur 
může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany 
ujednávají na 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

14.8. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 
dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

15.Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou 
výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho 
stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a 
nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí 
objednatelem.

15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo 
nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.
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16. Bezpečnost a ochrana zdraví

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své 
poddodavatele o skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba - koordinátor BOZP 
a upozorní všechny poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 
/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

16.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech 
osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se 
zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo 
dlouhodobě navštěvovat stavbu.

16.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného 
orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod 
těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu 
návštěvníků v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.

16.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím 
stavby po celou dobu trvání stavby.

16.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných 
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na 
staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany 
výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

17.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými 
zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho 
obsahu.

17.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení 
smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se 
nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. 
Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé 
smluvní strany k nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit 
navrhovanou změnu nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění 
odmítnutí, společně s novým návrhem.

17.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se 
řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a 
dalšími příslušnými právními předpisy ČR.
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17.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle Zákona č. 
340/2015 Sb. v platném znění. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) originálních 
provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) stejnopisy obdrží objednatel.

17.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto 
ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve 
lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje 
poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. 
Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech 
jejích příloh a dalších součástí, s výjimkou jednotkových cen uvedených v cenové kalkulaci, 
které zhotovitel prohlašuje za své obchodní tajemství, může být zveřejněno i na oficiálních 
webových stránkách města České Budějovice (www.c-budeiovice.cz) a profilu zadavatele 
(objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto 
smlouvu, jakož i jiné skutečnosti zní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či 
poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro 
účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně 
prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu 
uveřejnění či poskytnutí, a to s výjimkou jednotkových cen uvedených v příloze - cenové 
kalkulaci. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této 
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

17.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu 
s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: 
Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný 
dle sídla objednatele.

17.8. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma 
zápisů z kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků k této 
Smlouvy, které lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému 
jednat za zhotovitele ve věcech technických, prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, 
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo 
objednatele. V případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že 
zásilka je doručena nejpozději 5-tým dnem ode dne prokazatelného odeslání zásilky, 
nepřevezme-li si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou povinny prokazatelným 
způsobem se navzájem informovat o změnách údajů uvedených v článku 1. Smluvní strany.

17.9 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 - nabídka zhotovitele.

V Českých Budějovicích, dne V Českých Budějovicích, dne
20. 12. 2017

- 5 -01- 2010

Ing. Slavoj Dolejš
ředitel a místopředseda představenstva a.s.

Za zhotovitele:

SOD 2017002463 15

http://www.c-budeiovice.cz
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Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

370 33, České Budějovice, Novohradská 738/40
akciová spol. zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích - spis. zn.: oddíl B, vložka 868

I

Kalkulace -1.
Rekonstrukce VO Dr. Stejskala

Kalkulace rekonstrukce ulice Dr. Stejskala od nábřeží po křižovatku s ul. Široká 
s doplněním slavnostního osvětlení Jihočeského divadla.

Počet svítidel osvětlujících pozemní komunikaci a přilehlé chodníky 18ks.

Celkem cena bez DPH: 898 444,50,-

V Českých Budějovicích dne 5. 10. 2017

TELEFON AUTOBUSY TELEFON TROLEJBUSY BANKOVNÍ spojení IČ DIČ
387 719 111 387 719221 Komerční banka, a.s. 25166115 CZ25I66115
FAX FAX pobočka Č. Budějovice

387 240 763 387 426 424 datová schránka iimdrmj
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Akce: Celková rekonstrukce veřejného osvětlení
ulice Dr. Stejskala, České Budějovice

Investor : Statutární město České Budějovice 

Zhotovitel : Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Materiál : 580 485,50 Kč bez DPH

Montážní práce : 291 959,00 Kč bez DPH

Ostatní: 26 000,00 Kč bez DPH

Cena celkem: 898 444,50 Kč bez DPH

Daň 21 % : 188 673,35 Kč

Cena celkem: 1 087 117,85 Kč vč. DPH



5.10.2017OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
STEJSKALOVA UL. ČESKÉ BUDĚJOVICE 
ROZPOČET 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

REKAPITULACE bez DPH
El. instalace - montáž
Materiál délkový
Materiál kusový
PPV

291 959,00 
34 502,01 

528 465,91 
17 517,54

Zjištění stávajících stavů
Plán skutečného provedení
Přesuny
Revize

15 000,00
2 500,00 
5 000,00
3 500,00

Součet
Celkem bez daně 898 444,50 Kč

898 444,46

+ DPH 21% 
188 673,40

|Celkem s daní 1 087 117,90 Kč

Součástí nabídkové cenv musí bvt veškeré nákladv. abv cena bvla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného 
a montážního materiálu, tak, aby celé zařízeni bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahuji.
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