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SMLOUVA  O  DÍLO 
č. NPÚ-450/95194/2017
číslo zhotovitele: 15
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „Občanský zákoník“) a předpisy souvisejícími, mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:     	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333   DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž,
jednající ředitelem Ing. Janem  S l e z á k e m
zástupce pro věcná jednání: Jana Kopecká, vedoucí správy/kastelán SZ Rájec nad Svitavou
zástupce pro věci technické: Ing. Ivana Vlčková (TDS)
Bankovní spojení: XXXX, č. účtu: XXXXXXXXXXXX (pro účely dotace)
Bankovní spojení: XXXX, č. účtu: XXXXXXXXXXXX (pro ostatní platby)
Doručovací adresa: SZ Rájec nad Svitavou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	dále jen „objednatel“ na straně jedné,

Z h o t o v i t e l:     	Oldřich Bartošek
IČO:  10128484,  DIČ: CZ5701152259 (Zhotovitel je plátcem DPH.)
s místem podnikání Bratří Mrázků 586, 683 52 Křenovice
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX č. účtu: XXXXXXXXXX
zapsán v živnostenském rejstříku vedeným u Městského úřadu ve Vyškově 
reg. MK pod č. j.: 8138/99 ze dne: 10.8. 1999
emailové spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé, 
objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.


I. 
Úvodní ustanovení 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27. 10. 2017 podaná na veřejnou zakázku s názvem: „SZ Rájec nad Svitavou – celková obnova hlavní zámecké brány“ (ID veřejné zakázky na profilu objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: NEN č. N006/17/V00005677 / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-026917), (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v podlimitním otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).
2. Objednatel je příslušný hospodařit s národní kulturní památkou Státní zámek Rájec nad Svitavou ve vlastnictví České republiky, jehož součástí je i hlavní zámecká kovaná a litinová brána (dále jen „předmět restaurování“).
3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo specifikované v čl. II. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou v  čl. III. této smlouvy.


II.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel za podmínek sjednaných touto smlouvou a jejími přílohami se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo: „SZ Rájec nad Svitavou – celková obnova hlavní zámecké brány“, v rozsahu:
· podle projektové dokumentace „SZ Rájec nad Svitavou – Obnova hlavní brány, část: nosné konstrukce - Projektová dokumentace“ zpracované v září 2015, XXXXXXXXXXXXXX; 
· podle restaurátorského záměru „rekonstrukce kované a litinové brány“ zpracovaného v srpnu 2016, XXXXXXXXXXXXXXX, umělecké kovářství a restaurátorství;
· podle stratigrafického průzkumu – průzkum posloupnosti vrstev nátěrů ze srpna 2016, zpracovaného XXXXXXXXXXXXXX, Technické muzeum v Brně, konzervátorská laboratoř;
· podle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy; 
· v souladu se závazným stanoviskem KÚJK ze dne 06. 06. 2016, č. j.: JMK 87306/2016 - Rozhodnutí ve věci obnovy nosných konstrukcí hlavní zámecké brány v areálu národní kulturní památky zámku Rájec nad Svitavou; závazným stanoviskem KÚJK ze dne 07. 07. 2016, č. j.: JMK 105515/2016 - Rozhodnutí ve věci restaurování hlavní zámecké brány v areálu národní kulturní památky zámku Rájec nad Svitavou; závazným stanoviskem KÚJK ze dne 14. 09. 2016, č. j.: JMK 138944/2016 - Rozhodnutí ve věci obnovy nosných konstrukcí hlavní zámecké brány v areálu národní kulturní památky zámku Rájec nad Svitavou, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy.
2. V souladu s rozhodnutím Městského úřadu Rájec Jestřebí ze dne 30. 8. 2016, Č. j. MERJ -1773/16 – STAV – stavební povolení ve věci Obnova hlavní zámecké brány, část nosné konstrukce a restaurování (dále jen „dílo“), které je přílohou č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel tímto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla a toto seznámení považuje za dostatečné, jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci předmětného díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, jež jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy. 
3. Součástí díla je vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy vypracované podle příslušného schématu NPÚ ÚPS v Kroměříži, které bude zhotoviteli předáno po podpisu této smlouvy. Závěrečnou restaurátorskou zprávu zhotovitel předá objednateli při předání předmětu restaurování v listinné podobě ve třech a na CD / DVD / USB flashdisku v jednom vyhotovení. 
4. Související činnosti díla jsou předmětem plnění této smlouvy. Souvisejícími činnostmi se rozumí zejména:
· zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění díla, tak aby byly zachyceny a dokumentovány všechny postupy stavby nebo restaurování, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků a to minimálně 1x týdně, kterou zhotovitel předá objednateli na CD / DVD / USB flashdisku do 10 dnů po skončení plnění předmětu této smlouvy;
· umožnění provádění prací archeologického dohledu, jehož provádění zajišťuje objednatel a poskytnutí potřebné součinnosti při jeho provádění, bude-li nutné jej provést;
· provedení veškerých předepsaných zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, apod., a jejich předání objednateli ve třech (3) vyhotoveních;
· po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. Po dokončení díla musí být brána funkční, tj. bezproblémové otevírání a zavírání v pojezdech (kolejnicích).
· nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel dokumentaci skutečného provedení a návod na provoz a údržbu díla ve třech (3) vyhotoveních;
· koordinace veškerých stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou součástí díla;
· pravidelný úklid místa plnění a okolí místa plnění (denně) vzhledem k tomu, že dílo bude realizováno za plného návštěvnického provozu;
· celkový úklid místa plnění a okolí před předáním a převzetím, který bude zahrnovat kompletní a úplné vyklizení a vyčištění místa plnění a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele;
· součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí místa plnění do stavu před zahájením realizace díla (u ploch a komunikací, které nejsou dílem řešeny);
· účast na kolaudačním řízení stavby a v určených termínech odstranění případných závad uvedených v kolaudačním rozhodnutí vzniklých činností zhotovitele;
· zajištění staveništních napojovacích bodů energií, zřízení podružného odběrného místa pro měření jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek. Úhrada energií bude vyúčtována objednatelem v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou objednatelem se splatností 21 dnů; 
· vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho střežení a ochrana, požární ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků;
· splnění všech podmínek stavebního povolení, vč. podmínek vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací, týkajících se realizace stavby a ukládaných stavebníkovi resp. investorovi, tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla povinen prokázat předáním dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat závady.
5. Smluvní strany se dohodly, že restaurování může provést ve smyslu § 2588 občanského zákoníku pouze osoba, která je držitelem platného povolení k restaurování dle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), kterou je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
6. Smluvní strany se dále dohodly, že za stavební práce dle § 2588 občanského zákoníku bude odpovědný stavbyvedoucí, který je držitelem platného osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v oboru pozemní stavby, kterým je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
7. Změnu osob uvedených odst. 5. a 6. tohoto článku této smlouvy může zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a to vždy za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. 
8. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že převzal od objednatele projektovou dokumentaci a restaurátorský záměr včetně všech podkladů uvedené v čl. II. odst. 1, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla.
9. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené svojí činností objednateli a třetím osobám. Skutečnost, že škody vzniklé třetím osobám byly nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích osob. 
10. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku k této smlouvě a pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek a podle podmínek rozhodnutí o přidělení dotace, které vyžadují předchozí písemný souhlas správce dotačního programu, kterým je Česká republika – Ministerstvo Kultury (dále jen „správce dotačního programu“).
11. Oprávněná osoba objednatele, v této smlouvě označena jako zástupce objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví této smlouvy bude vykonávat funkci technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).
12. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zplnomocněné osoby a zástupce správce dotačního programu budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo a jeho provádění.
13. Správce dotačního programu, bude provádět odborný, nepravidelný a mimořádný dohled v místě provádění díla a jeho pravomoci budou identické s TDS z pozice posuzování průběhu a kvality plnění díla. 


III.
Cena díla, způsob platby

1.	Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku II. této smlouvy činí: 2.306.024,33 Kč (slovy: dva miliony tři sta šest tisíc dvacet čtyři korun českých a třicet tři haléřů). K ceně díla bude připočtena DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.
2. 	Cena díla celkem s DPH ve výši ke dni uzavření této smlouvy činí 2 790 289,00 Kč (slovy: dva miliony sedm set devadesát tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých). 
3. 	Smluvní cena uvedená v odst. 1 tohoto článku této smlouvy je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku.
4.  	Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů a podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
5. 	V případě, že dojde ke snížení rozsahu plnění zhotovitele, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli cenu dle odst. 1 tohoto článku, sníženou o cenu neprovedených prací ve výši podle nabídkového rozpočtu zhotovitele a zhotovitel není oprávněn požadovat zaplacení tohoto neprovedeného plnění. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a cenu méněprací určí zhotovitel se souhlasem TDS.
6.	V případě, že dojde ke zvýšení rozsahu plnění zhotovitele, postupuje objednatel pouze v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany se dohodly, že nabídnutá cena víceprací nemůže převýšit cenu položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) a pokud se v nabídkovém rozpočtu nevyskytuje, tak podle aktuální cenové soustavy. V případě, že položka nebude uvedena v cenové soustavě, bude cena stanovena dohodou smluvní stran.
7.	Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za stavební práce, dodávky a služby provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedeného plnění v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele TDS. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
8.	Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, z důvodů schvalovacích procesů poskytovatele finančních prostředků, činí 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli na adresu Národní památkový ústav, Územní památková správa, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
9.	Faktura – daňový doklad - musí splňovat touto smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
10.	Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo této smlouvy objednatele a název díla. Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena podle předchozího odstavce tohoto článku této smlouvy.
11.	Úhrady za provedené dílo budou provedeny do výše 90 % z celkové ceny za dílo bez DPH, zbývajících 10 % z ceny díla bez DPH bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10% celkové ceny až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.
12.	Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem objednatele omezit předmět díla či provádění díla ukončit např. z důvodů nepřidělení finančních prostředků, a to jednostranným příkazem, který bude pro zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí.


IV. 
Doba plnění, způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla 

1. Termín zahájení prací: do 10 kalendářních dní účinnosti této smlouvy.
2. Termín dokončení prací bez vad a nedodělků: do 300 kalendářních dní od podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel bude dílo provádět v místě staveniště určeném projektovou dokumentací.
4. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady převoz demontovatelných částí předmětu restaurování na místo provádění díla a po řádném provedení díla zajistí zpětný převoz demontovatelných částí předmětu restaurování na staveniště určené projektovou dokumentací. 
5. Zhotovitel bude provádět část díla spočívající v restaurování demontovatelných částí předmětů díla v místě svého podnikání nebo provozovny a není oprávněn předmět restaurování bez předchozího písemného souhlasu objednatele přemístit, či s ním nakládat jinak, než je účelem této smlouvy. 
6. O způsobu balení a přepravy předmětu restaurování při převzetí a zpětném předání vždy rozhoduje objednatel. Zhotovitel je povinen připravit si dostatečné množství obalového materiálu k zajištění bezpečného převozu částí díla. 
7. Organizace provádění díla bude probíhat tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s harmonogramem provádění díla. Tento harmonogram bude vypracován zhotovitelem a po odsouhlasení objednatelem protokolárně předán při zahájení plnění ve smyslu odst. 1 tohoto článku této smlouvy.
8. V  harmonogramu dle předchozího odstavce tohoto článku této smlouvy budou zachyceny všechny hlavní činnosti zhotovitele na díle, provádění díla v čase a nároky na součinnost objednatele.
9. Smluvní strany se dohodly, že dílo podle této smlouvy bude dokončeno v termínech dle harmonogramu uvedeného výše v tomto článku.
10. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli ukončení plnění a vyzvat ho k jejich fyzickému převzetí. Řádné provedení díla bude písemně potvrzeno smluvními stranami a zástupcem vlastníka na posledním kontrolním dni, který bude svolán emailem po ukončení restaurátorských prací na výzvu zhotovitele.
11. O předání hotového díla bez vad a nedodělků bude sepsán Předávací protokol, kterým objednatel stvrdí, že všechny části díla jsou předané bez vad a nedodělků.


V.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s odbornou péčí.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se předmětu restaurování nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu této smlouvy. Vždy však je třeba postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit, o tuto dobu se rovněž prodlužuje lhůta pro předání provedeného díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně této smlouvy, může kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu vypovědět.
3. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv poškození, znehodnocení, zkázu nebo ztrátu předmětu restaurování, ať už vznikla jakýmkoliv způsobem včetně škod způsobených při přepravě po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen během doby provádění díla mimo místo plnění zajistit ochranu předmětu restaurování, např. pojištěním. 
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě poškození nebo znehodnocení či ztráty předmětu restaurování, které nebude možno nahradit uvedením do původního stavu na náklady zhotovitele, stanoví výši škody objednatel, případně znalecký posudek, jehož vypracování půjde k tíži zhotovitele. 
5. Předmět restaurování smí být fotografován, filmován nebo jinak reprodukován pouze za účelem získání podrobné dokumentace původního stavu a aktuálního stavu během provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu, kdy bude předmět restaurování v jeho dispozici, jeho bezpečné uložení a dodržení klimatických podmínek vhodných pro jeho skladování.
7. Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění plnění při pravidelně konaném, společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den“). Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.
8. Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou konat dle potřeby, min. 1x za 14 dní. Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo provádění díla, tj. dílna zhotovitele nebo staveniště na SZ Rájec nad Svitavou.
9. Jednání kontrolního dne vede TDS.
10. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele. 
11. Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele a TDS písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty.
12. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci, pouze se souhlasem objednatele a to pouze v případě, že po uzavření této smlouvy:
a) poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku; 
b) poddodavatel přestal plnit své závazky, které vyplývají z harmonogramu, vůči zhotoviteli po dobu delší než 30 dnů;
c) soud rozhodne, že poddodavatel je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace;
d) poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
13. V případě zjištění skutečností popsaných v předchozím odstavci tohoto článku této smlouvy je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z těchto skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem a to nejméně v rozsahu, v jakém zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci prostřednictvím původního poddodavatele.
14. Zhotovitel je v rámci plnění této smlouvy povinen zajistit řádné dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.


VI. 
Záruka za jakost a záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že plnění dle této smlouvy bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době odevzdání objednateli. Za vady zjištěné po předání díla, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele, a to zejména použitím nevhodného technologického postupu, odpovídá zhotovitel po smluvně sjednanou dobu záruky.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za provedené dílo v délce 60 měsíců od fyzického předání předmětu restaurování ve smyslu čl. IV. odst. 10 této smlouvy. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným provozem, chybnou manipulací, apod.
4. V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.
5. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad v nejkratší možné době.


VII.
Místo plnění – Staveniště

1. 	O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
2. 	Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude probíhat za standardního návštěvnického provozu. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku třetích osob a nese za to veškerou odpovědnost. Po demontáž brány se zhotovitel zavazuje zajistit náhradní oplocení vstupu do areálu SZ Rájec nad Svitavou. Ode dne předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanizmů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků. 
3.	Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, popř. do původního stavu.
4.	Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu.
5.	Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem. 
6.	Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS.
7.	Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na majetku státu. Dílo je realizované na národní kulturní památce a zhotovitel je povinen se u této stavby řídit zákonem o státní památkové péči.


VIII.
Smluvní pokuty

1.	V případě prodlení s plněním jednotlivých dílčích termínů harmonogramu díla, je zhotovitel povinen zaplatit ve prospěch objednatele, smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý dílčí termín harmonogramu. 
2.	V případě nezahájení prací na díle v termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 
3.	V případě zaviněného prodlení zhotovitele s dokončením díla dle podmínek této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
4.	Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou nebo projektovou dokumentací či restaurátorským záměrem nebo závaznými stanovisky a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení a každé porušení své povinnosti. Ustanovení tohoto odstavce této smlouvy nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od této smlouvy uvedené v čl. X. odst. 4 této smlouvy.
5.	V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení povinnosti, tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůty pro jejich odstranění.
6.	Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti, tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad. 
7.	V případě prodlení zhotovitele při plnění povinnosti uvedené v čl. XI. odst. 4. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
8.	V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. II. odst. 5., 6. nebo 7.   čl. V. odst. 13. nebo 14. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
9.	Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku této smlouvy jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i nesplatné smluvní pokuty sjednané v tomto článku této smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.
10.	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty specifikované v tomto článku u soudu ve smyslu § 2051 občanského zákoníku.
11.	Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů. 


IX.
Přílohy

1.	Nedílnou součástí této smlouvy je: 
· Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele;
· Příloha č. 2: Závazná stanoviska orgánů památkové péče;
· [bookmark: _GoBack]Příloha č. 3: Rozhodnutí Městského úřadu Rájec Jestřebí ze dne 30. 8. 2016, č. j. MERJ -1773/16 – STAV – stavební povolení.
2. 	V případě, že smluvní strana zjistí rozpor mezi ustanoveními této smlouvy anebo jejích příloh, bude neprodleně informovat písemně druhou smluvní stranu a obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu. 


X.
Ukončení smlouvy

1.	Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:
· písemnou dohodou smluvních stran;
· písemnou výpovědí;
· odstoupením od této smlouvy.
2.	Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení prokazatelně vynaložených nákladů. 
3.	Zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. III. této smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od jeho splatnosti. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. 
4.	Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě;
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené;
c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle na více než 5 kalendářních dnů;
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů;
e) opakované nebo zvlášť závažné porušení zhotovitele v místě předmětu díla pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel nebo jednání zhotovitele způsobem, jímž mohl objednateli způsobit škodu na jeho majetku;
f)  	opakované nedodržování technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů objednatele;
g) soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace.
5. 	Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení odeslané dle předchozí věty tohoto odstavce této smlouvy doručeno třetí den od takového jeho odeslání.


XI.
Ostatní ujednání

1. 	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2.	Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3.	Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení této smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy, a které se týkají bezpečnostního řešení díla. 
4.	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona o DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
5.	Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak – závěrečné restaurátorské zprávě a fotodokumentaci, popř. videodokumentaci průběhu provádění díla zhotovené dle čl. II. odst. 3. této smlouvy, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou, je zhotovitel povinen zajisti pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto odstavce této smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
6.	Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.
7.	Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo nebo místo podnikání zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit i obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny.
8.	Změny osob, popř. jejich kontakty, uvedené v záhlaví této smlouvy jako TDS, zástupce pro věcná jednání, zástupce ve věcech technických, apod., mohou být učiněny pouze písemným oznámením druhé smluvní straně, nepotřebují uzavírání dodatku k této smlouvě.


XII.
Závěrečná ustanovení

1.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
2.	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Dle citovaného zákona je objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se ke zveřejnění této smlouvy v registru smluv. Zároveň se objednatel zavazuje informovat o účinnosti smlouvy zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
3.	Tato smlouva je vyhotovena ve (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
4. 	Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této smlouvy neúčinná.
5.	Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením této smlouvy smluvní strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností této smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
6.	Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími nebo zákonem o zadávání veřejných zakázek. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
7.	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 


	
V Kroměříži dne 
	        
 V Křenovicích dne 


                                                                                           



……………………………………..                         	……………………………………                                
za objednatele	za zhotovitele
Ing. Jan Slezák	Oldřich Bartošek
ředitel ÚPS v Kroměříži	
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