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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“) 
 
Číslo smlouvy objednatele: 19/2018 
Číslo smlouvy zhotovitele:  818 
Smluvní strany:  
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava 
oprávněn jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2 
      xxxxxxxxxxxx, technický pracovník 
      xxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník 
      xxxxxxxxxxxx, technický pracovník 
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36 
      Praha 5, PSČ 150 21 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxx   
zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: xxxxxxxxxxx     e-mail: xxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.  
sídlo: Mělník, Celní č.p. 3542, PSČ 276 01  
oprávněn k podpisu smlouvy: Zdeněk Walter, jednatel společnosti 
oprávněni jednat o věcech smluvních: Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter 
oprávněni jednat o věcech technických: Ing. Milan Walter, xxxxxxxxxxxxx  
IČO: 47542535 
DIČ:  CZ47542535 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mělník 1 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848 
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

I. Účel a předmět smlouvy 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání 
veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Modřany – oprava 
horních vrat PK“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější.  
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2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 
veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
objednatele dílo - stavbu s názvem „VD Modřany – oprava horních vrat PK“. 

 
3. Předmětem díla je chronologicky: 

a) zahrazení a vyčerpání mezivratí horních vrat, 
b) demontáž poklopových vrat, ovládacího hydromotoru, ložisek, 
c) prohlídka vývaru pro stanovení rozsahu poškození a způsobu opravy betonových 

konstrukcí vývaru a těsnícího prahu vrat, 
d) zaslepení otvorů ložiskových těles a skříně hydromotoru, zatopení a vyhrazení 

mezivratí, 
e) převoz vrat, oprava konstrukce tělesa vrat včetně montovaných dílů, oprava 

povrchových ochran, 
f) zahrazení a vyčerpání části plavební komory, 
g) oprava konstrukcí vývaru, 
h) demontáž zaslepovacích přírub ložiskových těles a skříně hydromotoru, osazení 

nových ložisek, náhradního repasovaného hydromotoru, 
i) montáž poklopových vrat, 
j) zkoušky funkčnosti zařízení („suché“ i „mokré“), 
k) zatopení a vyhrazení plavební komory, uvedení do provozu. 

  
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 

bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.    

 
5. Místo provádění díla je dáno dokumentací pro provádění stavby. Stavba bude prováděna 

v Modřanech, k. ú. Modřany, na pozemcích uvedených v dokumentaci pro provádění stavby, 
tj. na pozemcích objednatele nebo na pozemcích, které objednatel opatřil. 

 
6. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této 

smlouvy a jejích příloh, zejména dle: 
a) příslušné projektové dokumentace, zpracované společností Vodní cesty a.s., se sídlem 

Na Pankráci 1148/57, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 649 49 192, v  září 2017 pod 
č. zakázky p-34/16, ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která 
byla předána v rámci zadávacího řízení, a která současně odpovídá znění prováděcích 
předpisů k ZZVZ, 

b) nabídky zhotovitele č.j. 2017017 ze dne 28.11.2017, 
c) obchodních podmínek Povodí Vltavy pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, které 

tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „obchodní podmínky“). 
 
7. Za součást díla je považováno rovněž: 

a) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (ve 3 paré v tištěné 
podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu _.pdf a 1 x v digitální podobě v editovatelných 
formátech _.doc, _.txt, _.xls, _.dwg), 

b) projektová činnost spojená s realizací stavby tj. zejména dodavatelská dokumentace 
zajišťovaná zhotovitelem (např. podrobné výkresy těsnícího rámu, montážní 
dokumentace, výrobní výkresy jednotlivých dílů, program zkoušek atd.). Způsob 
schvalování této dokumentace včetně oprávněných osob, které smí dokumentaci schválit, 
je uveden ve smlouvě o dílo, 

c) zpracování a předání Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, 
odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci - BOZP. Tento plán předá zhotovitel objednateli ve dvou 
písemných vyhotoveních, 
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d) zpracování a předání Povodňového plánu stavby, tento plán předá zhotovitel objednateli 
ve dvou písemných vyhotoveních, 

e) provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., 

f) likvidace vytěženého materiálu – stavebního odpadu a přebytečného materiálu 
odpovídajícím zákonným způsobem včetně zajištění skládek a deponií, likvidace 
demontovaných ocelových konstrukcí vrat, ložisek, přírub atd. odpovídajícím zákonným 
způsobem včetně zajištění skládek a deponií. Odstranění případných škod na místních 
komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele 
při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro 
zajištění dopravní obsluhy stavby, 

g) nutná koordinace a součinnost s koordinátorem BOZP, v případě, že bude určen 
objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb., 

h) nutná koordinace a součinnost s pracovníky provádějícími geodetické práce, 
i) vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených 

vlastníků pozemků, 
j) veškeré práce vyplývající ze zadávací dokumentace a popsané v příslušné dokumentaci, 
k) zahrazení a vyčerpání horního mezivratí resp. části plavební komory, a to po celou dobu 

montáže (horní mezivratí resp. část plavební komory budou zhotovitelem zahrazeny 
provizorním hrazením z horní i dolní vody za použití hradidel), 

l) umístění čerpadla se 100% jištěním, které bude trvale odčerpávat vodu prosáklou přes 
hrazení, hadice od čerpadel budou svedeny do dolní vody mimo prostor plavební komory 
a to po celou dobu montáže, 

m) dotěsňování provizorního hrazení dle potřeby vhodným materiálem a to po celou dobu 
montáže, 

n) dohled nad funkcí čerpadel, které budou odčerpávat prosáklé vody mimo pracovní dobu 
zhotovitele, 

o) tzv. suché funkční zkoušky, které budou provedeny před zatopením mezivratí resp. části 
plavební komory (přesný obsah těchto zkoušek bude upřesněn před zahájením montáže), 

p) tzv. mokré funkční zkoušky, které budou provedeny po zatopení mezivratí resp. části 
plavební komory k ověření spolehlivosti provozu a těsnosti vrat (přesný obsah těchto 
zkoušek bude upřesněn před zahájením montáže), 

q) účast na kontrolních dnech stavby, 
r) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 
s) doprava materiálu včetně nákladů na zapůjčení remorkéru, který je nutný k manipulaci 

s jeřábovým tlačným člunem „František“, 
t) ekologická likvidace starých olejových náplní, 
u) manipulační a jeřábové práce, které budou v rámci plnění zakázky nutné, 
v) všechny nutné ostatní drobné stavební práce. 
 

Pro možnost plnění předmětu smlouvy, tedy k realizaci díla, objednatel zhotoviteli bezplatně 
přenechá k dočasnému užívání: 
a) hradidla k zahrazení mezivratí resp. části plavební komory: 
b) Zařízení je uskladněno ve skladovém areálu objednatele v Mělníku-Mlazicích. Ze skladu 

bude zhotoviteli zapůjčeno a do skladu bude zase zhotovitelem vráceno. 
c) čerpadlo Flyght včetně hadic a rozvaděče pro prvotní vyčerpání zahrazeného mezivratí 

resp. části plavební komory. 
d) 3 ks čerpadel KDFU pro dočerpávání prosáklé vody ze zahrazeného prostoru: 

Zařízení je uskladněno ve skladě v Mělníce. Ze skladu bude zhotoviteli zapůjčeno  
a do skladu bude zase zhotovitelem vráceno. 
Objednatel zhotoviteli všechna uvedená zařízení bezplatně přenechá k dočasnému 
užívání analogicky dle znění § 2193 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., a to na 
základě písemného požadavku zhotovitele. O předání a vrácení zařízení bude sepsán 
předávací protokol potvrzený odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele. 
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II. Termíny a podmínky realizace díla  

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  

a) zahájení prací: 
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.  

 
Za účelem plnění předmětu této smlouvy zajistí objednatel dvě plavební odstávky. V první 
plavební odstávce (dále jen „1. plavební odstávka“) provede zhotovitel demontáž horních 
vrat PK. V rámci druhé plavební odstávky (dále jen „2. plavební odstávka“) bude 
zhotovitelem provedena zpětná montáž opravených horních vrat PK. V období mezi 1. 
plavební odstávkou a 2. plavební odstávkou bude zhotovitel povinen provést opravu 
horních vrat PK v souladu s touto smlouvou.  
Konkrétní termíny 1. plavební odstávky a 2. plavební odstávky budou zhotoviteli sděleny 
v souladu s čl. IV. odst. 5. této smlouvy. 
 

b) dokončení stavebních prací na díle:  
nejpozději do posledního dne 2. plavební odstávky. 

 
c) předání a převzetí díla (doba plnění): 

nejpozději do 14 kalendářních dní od dokončení stavebních prací na díle dle písm. b) 
tohoto odstavce.  

 
Doba plnění bude pokrývat celou dobu realizace stavby.  

 
2. Termín dokončení díla může být přiměřeně prodloužen v souladu s obchodními podmínkami. 
 

III. Cena díla 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné 

k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně 
zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 
5.898.680,- Kč bez DPH (slovy: pětmiliónůosmsetdevadesátosmtisícšestsetosmdesát 
korun českých). 

 
Cena díla vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. 
Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

 
2. Cena díla může být měněna pouze v souladu s obchodními podmínkami. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje odkoupit od objednatele kovový odpad/šrot vzniklý při provádění díla 

v rozsahu 5,0 tun neupotřebitelný k dalšímu využití za cenu 1.500,- Kč/tuna, tedy zhotovitel 
uhradí objednateli za celkové množství odkoupeného materiálu částku: 
7.500,- Kč (bez DPH). 

 
K této ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. Podkladem pro stanovení ceny je nabídka zhotovitele č.j. 2017017 ze 
dne 28.11.2017. Tuto cenu není možno v průběhu provádění díla snížit.  
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Objednatel vystaví jednu fakturu v souladu s obchodními podmínkami na částku dle tohoto 
odstavce, a to nejpozději v den dokončení stavebních prací na díle dle čl. II. odst. 1. písm. b) 
této smlouvy. Splatnost této faktury je smluvními stranami sjednána v délce 7 kalendářních dní 
od jejího doručení zhotoviteli. Úhrada této faktury zhotovitelem je podmínkou pro převzetí díla 
dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy. 

 
4. Celková cena díla určená na základě celkové ceny ze soupisu prací po odečtení ceny za 

celkové množství odkoupeného kovového odpadu/šrotu dle odst. 3. tohoto článku činí 
5.891.180,- Kč (bez DPH).   

 
 

IV. Podmínky provádění díla 
1. Jakoukoliv změnu sjednaného rozsahu díla je možné provést pouze v souladu s obchodními 

podmínkami.    
 
2. V souladu s obchodními podmínkami zhotovitel předkládá identifikační údaje všech 

poddodavatelů, kterými prokazoval splnění kvalifikace: 
 

Název: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 11285389 
DIČ:  CZ430318065 
Specifikace stavebních prací nebo služeb prováděných poddodavatelem: 
a) Služby spočívající ve výkonu činnosti autorizovaného inženýra.  

 
3. Zhotovitel má povinnost vyzvat objednatele ke kontrole: 

a) tělesa vrat, a to bezodkladně po čištění konstrukcí od původních nátěrů, 
b) tělesa vrat po provedení povrchových ochran, a to nejpozději před jejich montáží na 

vodním díle. 
 
4. Zhotovitel je v souladu s právním řádem České republiky při provádění díla dále zejména 

povinen zpracovat a předat Plán havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace, tento 
plán předá zhotovitel objednateli ve dvou písemných vyhotoveních. 

 
5. Objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí zhotoviteli termíny 1. plavební odstávky 

a 2. plavební odstávky. Oznámení termínu každé plavební odstávky musí být objednatelem 
odesláno nejpozději 14 kalendářních dní před jejím zahájením. Za písemnou se pro účely 
tohoto odstavce rozumí i emailová komunikace mezi oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
6. V průběhu provádění díla objednatel zajistí provedení čtyř zaměření geodetických bodů na 

platě obou zdí plavební komory (dále jen „zaměření geodetických bodů“). Zhotovitel je povinen 
umožnit objednateli tato zaměření geodetických bodů provést a poskytnout mu veškerou 
nutnou součinnost. Jednotlivá zaměření geodetických bodů budou provedena za následujících 
podmínek: 
a) 1. zaměření geodetických bodů bude provedeno před zahrazením a vyčerpáním mezivratí 

horních vrat plavební komory dle čl. I. odst. 3. této smlouvy; 
b) 2. zaměření geodetických bodů bude provedeno před demontáží poklopových vrat, 

ovládacího hydromotoru a ložisek dle čl. I. odst. 3. této smlouvy; 
c) 3. zaměření geodetických bodů bude provedeno před zkouškami funkčnosti zařízení dle 
čl. I. odst. 3. této smlouvy; 

d) 4. zaměření geodetických bodů bude provedeno před zatopením a vyhrazením plavební 
komory a jejím uvedením do provozu dle čl. I. odst. 3. této smlouvy. 
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V. Odpovědnost za škody a záruka 
1. Odpovědnost za škody a související práva a povinnosti se řídí obchodními podmínkami. 
  
2. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 60 měsíců, s výjimkou povrchových 

ochran, kterými jsou nátěry v rámci všech položek soupisu prací, které je obsahují, na které 
zhotovitel poskytuje záruku v délce 120 měsíců s minimální životností 20 let. Záruční doba 
začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 

 
VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 

1. Smluvní pokuty se uplatňují za podmínek, v rozsahu a výši stanovených obchodními 
podmínkami. Nad rámec obchodních podmínek smluvní strany dohodly uplatnění smluvní 
pokuty pro případ porušení ostatních povinností upravených pouze touto smlouvou, na jejichž 
porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, a to ve výši 1.000,- Kč 
za každý takový případ. 

VII. Odstoupení od smlouvy o dílo 
1. Odstoupení od smlouvy o dílo a související práva a povinnosti se řídí obchodními 

podmínkami. 
 
2. Za podstatné porušení smlouvy se nad rámec obchodních podmínek dle dohody považuje: 

a) Porušení ustanovení čl. I. odstavce 2. této smlouvy. 
 

VIII. Pojištění 
1. Pojištění a související práva a povinnosti se řídí obchodními podmínkami. 
 
2. Pojistné plnění musí být zhotovitelem sjednáno minimálně ve výši 10.000.000,- Kč. 
 

IX. Zajištění závazků zhotovitele – bankovní záruky 
1. Bankovní záruka a související práva a povinnosti se řídí obchodními podmínkami. 
 
2. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla musí být v souladu s obchodními podmínkami 

ve výši 1.000.000,- Kč. 
 

X. Závěrečná ustanovení 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména Občanským zákoníkem. 
 
2. Obchodní podmínky obsahují ustanovení, která tuto smlouvu doplňují, a jsou vždy využívány 

a vykládány společně s touto smlouvou. V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy 
a ustanoveními obchodních podmínek se použije úprava této smlouvy. 

 
3. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle ZZVZ a rovněž 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dní od obdržení výzvy učiněné 
objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel uveřejnit podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, a které má v dispozici zhotovitel. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel. 
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5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 

a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
6. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 

stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) 
a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není 
přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky 
návrhu. 

 
7. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.   
 
8. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
 
9. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 

ujednání mezi smluvními stranami. 
 
10. Provedení díla dle této smlouvy je financováno z prostředků Státního fondu dopravní 

infrastruktury, který je v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu 
dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn kontrolovat užití finančních 
prostředků podle této smlouvy. Státní fond dopravní infrastruktury je oprávněn zjišťovat 
u objednatele a zhotovitele veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu. 

 
11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení. 

 
12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel 

dva stejnopisy.  
 
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 

nabývá tato smlouva dnem, kdy dojde ke kumulativnímu splnění následujících podmínek: 
a) uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv; o datu uveřejnění objednatel 

zhotovitele informuje nejpozději s oznámením dle písm. b) tohoto odstavce; a 
b) doručení oznámení objednatele zhotoviteli o schválení záměru projektu Centrální komisí 

Ministerstva dopravy, na jehož základě Státní fond dopravní infrastruktury poskytne 
objednateli finanční prostředky na financování akce, jejímž předmětem je realizace díla 
dle této smlouvy. 

 
14. Pokud Centrální komise Ministerstva dopravy neschválí záměr projektu ve smyslu odst. 13. 

písm. b) tohoto článku, nebo pokud ani na základě takového schválení nebudou zajištěny 
finanční prostředky na financování akce, jejímž předmětem je realizace díla dle této smlouvy, 
v plném rozsahu, může objednatel rozhodnout o dozajištění financování této akce z vlastních 
zdrojů. V takovém případě je podmínka dle odst. 13. písm. b) tohoto článku splněna dnem 
odeslání oznámení o takovém rozhodnutí objednatele zhotoviteli. 

 
15. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  
 
16. Nedílnou součástí smlouvy je:  
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 
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Příloha č. 2: Obchodní podmínky Povodí Vltavy pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky 
 

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné 
zakázky a nabídka zhotovitele. 

 
 
V Praze dne 8.1.2018 V Mělníce dne ………………….. 
 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
………………………………… ………………………………………………… 
xxxxxxxxxxxxxxxxx Zdeněk Walter 
ředitel závodu Dolní Vltava jednatel společnosti 
Povodí Vltavy, státní podnik Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o. 


