



VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK  
akciová společnost

## PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřena dle § 2430 - § 2444 dílu 5, oddíl 1 občanského zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění

č. smlouvy příkazce: TDI-072/17  
č. zakázky: 21100416

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Příkazce:** Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vločka č. 2380

Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „příkazce“)

a

**1.2. Příkazník:** STAVIS KLADNO s.r.o.

se sídlem Milady Horákové 2077, 272 01 Kladno  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu  
v Praze, v oddíle C, vločka 36 102

Hlavní inženýr stavby: [REDACTED]  
IČ: 61680834  
DIČ: CZ61680834  
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)

**Kladno – nám. J. Opletala – výstavba dešťové kanalizace  
(TDI+BOZP)**

Čl. II.

**Předmět smlouvy**

2.1. Předmětem této smlouvy je úplatný výkon a zařizování činností technického dozoru investora (TDI) a zařizování činností koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (KOO BOZP) na akci: „Kladno – nám. J. Opletala – výstavba dešťové kanalizace“ (dále též jen Stavba) a za podmínek sjednaných v této smlouvě (dále též jen záležitost). Při

- obstarávání záležitosti jedná Příkazník na účet Příkazce. Veškerý užitek z toho získaný náleží Příkazci.
- 2.2. Příkazník se zavazuje záležitost obstarat a postupovat přitom poctivě, pečlivě a s odbornou péčí vymezenou v ust. § 5 odst. 1 občanského zákoníku podle pokynů Příkazce a v souladu s jeho zájmy, jež jsou Příkazníkovi známy.
- 2.3. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za obstarání záležitosti odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.

### ČI. III. Rozsah a obsah plnění

- 3.1. Účelem této smlouvy je řádné zajištění výkonu technického dozoru investora Příkazníkem, který jménem Příkazce bude dbát na to, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky Příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.
- 3.2. K naplnění účelu uvedeného v odst. 3. 1. této smlouvy se Příkazník zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě zejména tyto činnosti a jednání:

#### TDI:

- **v rozsahu 2 kontroly týdně v rozmezí od 30 minut do 3 hodin, pořádání kontrolních dnů 4x do měsíce**
- účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby,
- kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevzdá ve lhůtě do 1 dne souhlas s pokračováním stavebních prací,
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 7 dní, je povinen zaznamenat do SD,
- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,
- odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku,
- kontrola souladu provádění stavby s platnými ČSN a technologickými předpisy,
- kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,
- spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi,
- sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných
- prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), o provedených kontrolách učiní zápis do SD,
- sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,
- uplatňování námětů, směřujících k z hospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnou pohromou,
- kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,
- právo k zastavení stavebních prací, při nedodržení podmínek ze SoD se zhotovitelem,
- provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu uvedenému v odst. 3. 1. této smlouvy,
- podání žádosti o kolaudaci díla a zabezpečení kolaudačního souhlasu či adekvátního dokladu o povolení užívání stavby do trvalého provozu.

KOO BOZP:

- zpracování plánu BOZP (textová část, ve spolupráci s projektem ZOV, kontrola projektu zařízení staveniště, vyznačení rizik dle čas. harmonogramu),
- aktualizace ohlášení stavby na Oblastním inspektorátu práce dle zák. 309/2006 Sb.,
- účast při předání a převzetí staveniště, přítomnost při dozorování stavby na kontrolních dnech minimálně jednou týdně,
- činnost KOO BOZP je občasná dle aktuálních potřeb průběhu stavby k hlavní činnosti TDI,
- vedení knihy koordinátora BOZP včetně její aktualizace,
- evidence závad a jejich odstranění v knize BOZP,
- povinnost upozornit investora a zhotovitele stavby na nedostatky v plnění BOZP a vyžadovat zjednání náprav,
- kontrola zabezpečení staveniště s ohledem na vztah k veřejnosti včetně přístupových komunikací,
- spolupráce se zástupci investora, dodavatele a TDI v oblasti BOZP,
- účast, v případě potřeby, na jednání projektového týmu,
- účast, v případě potřeby, na jednání se stavebním úřadem,
- účast na případných kontrolách po dobu realizace projektu,
- vyplnění a podání formuláře pro inspektorát bezpečnosti práce.

3.3. Činnosti a jednání neuvedená v odst. 3. 2. této smlouvy provede Příkazník pouze na výslovný příkaz Příkazce po sjednání samostatné odměny za tyto činnosti.

#### Čl. IV.

##### Doba plnění

- 4.1. Příkazník bude obstarávat záležitost ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby do předání dokončené stavby Příkazci jako objednateli s předpokládanou dobou realizace stavby v trvání 7 měsíců (**leden 2018 až červenec 2018**).
- 4.2. Smluvní strany sjednávají, že dojde-li ke změně doby plnění oproti předpokládané době v odst. 4.1. z důvodů nespočívající na straně Příkazníka, je Příkazník povinen vykonávat činnosti uvedené v odst. 3.2. pouze v případě, vysloví-li s tím souhlas. Dojde-li k výrazné změně nebo prodloužení doby sjednané v odst. 4.1., zavazují se smluvní strany uzavřít k této smlouvě dodatek, v němž bude sjednána nová doba plnění s případnou další odměnou Příkazníka.

#### Čl. V.

##### Odměna a její úhrada

- 5.1. Celková smluvní odměna za provedení činností **TDI a KOO BOZP** uvedených v čl. III., odst. 3.2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí, **140 000,- Kč** (*slovy: sto čtyřicet tisíc korun českých*) bez DPH. K této ceně Příkazník jako plátce DPH připočítá DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy činí:

**1. Cena za TDS – faktura bude vystavena průběžně za každý měsíc:**

**za 7 měsíců:**

Cena bez DPH	90 000,- Kč
DPH 21%	18 900,- Kč
<b>Celkem cena s DPH</b>	<b>108 900,- Kč</b>

**2. Cena za koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (KOO BOZP) - faktura bude vystavena průběžně za každý měsíc:**

**za 7 měsíců:**

Cena bez DPH	50 000,- Kč
DPH 21%	10 500,- Kč
<b>Celkem cena s DPH</b>	<b>60 500,- Kč</b>

**3. Cena celkem za TDS a KOO BOZP a zpracování plánu BOZP:**

Cena bez DPH	140 000,- Kč
DPH 21%	29 400,- Kč
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>169 400,- Kč</b>

- 5.2. Odměna Příkazníkovi náleží za každý měsíc, v němž bude záležitost Příkazce obstarávat. Bude-li Příkazník obstarávat záležitost Příkazce pouze po část měsíce, náleží mu alikvótní část této odměny.
- 5.3. Odměna zahrnuje veškeré náklady Příkazníka spojené s obstaráváním záležitosti včetně hotových výdajů Příkazce a výdajů Příkazcem účelně vynaložených.

- 5.4. Podkladem pro úhradu odměny za obstarávání záležitosti bude faktura – daňový doklad vyhotovená Příkazníkem v měsíčních intervalech. Splatnost faktury je dohodnuta na 14 dní od jejího vystavení. Povinnost zaplatit je splněna až připsáním fakturované částky na účet Příkazníka.
- 5.5. V případě prodlení Příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení ode dne následujícího po splatnosti faktury až do zaplacení.
- 5.6. Odměna sjednaná v odst. 5.1. platí pro předpokládanou dobu plnění uvedenou v čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. Dojde-li ke změně této doby a Příkazník bude obstarávat záležitost Příkazce na základě dodatku předvídaného v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy, součástí dodatku bude i ujednání o odměně Příkazníka.
- 5.7. Podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu bude soupis činnosti příkazníka.
- 5.8. Poslední fakturace příkazníkem příkazci bude až po ukončení přejímacího řízení se zhotovitelem stavby, sepsání přejímacího protokolu po úplném dokončení díla bez vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, event. oznámení o užívání stavby příslušnému stavebnímu (vodoprávnímu úřadu) a předání předávacích protokolů požadovaných příkazcem.

## **VI.**

### **Práva a povinnosti Příkazníka**

- 6.1. Při obstarávání záležitosti se Příkazník zavazuje postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ujednáními této smlouvy a v souladu s výchozími podklady Příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy s pokyny Příkazce a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 6.2. Příkazník je povinen bezodkladně Příkazci sdělovat všechny Příkazníkem zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy Příkazce. Od Příkazcových pokynů se Příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu Příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Od Příkazcových pokynů se Příkazník dále odchýlí, je-li Příkazcův pokyn v rozporu s právními předpisy nebo rozhodnutími veřejnoprávních orgánů vztahujících se k obstarávání záležitosti. Obdrží-li Příkazník od Příkazce pokyn zřejmě nesprávný (nikoliv v rozporu s právními předpisy nebo rozhodnutími veřejnoprávních orgánů), upozorní na to Příkazce a splní takový pokyn jen tehdy, jestliže na něm Příkazce trvá.
- 6.3. Příkazník se zavazuje záležitost obstarat sám prostřednictvím svého jednatele nebo svých zaměstnanců. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku o možnosti obstarat záležitost prostřednictvím náhradníka.
- 6.4. Příkazník nemůže přijmout za Příkazce žádné rozhodnutí ani vydat zhotoviteli stavby žádný pokyn, které by měly za následek zhoršení technicko - ekonomických parametrů stavby, zejména ceny, cílových lhůt výstavby a kvalitativních ukazatelů a změnu smlouvy o dílo uzavřenou mezi Příkazcem jako objednatel a dodavatelem stavby jako zhotovitelem.
- 6.5. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s obstaráváním záležitosti. Tento závazek trvá i po ukončení této smlouvy.

- 6.6. Příkazník jednal jménem příkazce s příslušnými orgány, fyzickými a právníckými osobami v záležitosti souvisejících s obstaráváním sjednané činnosti.
- 6.7. Příkazník organizoval a spolupracoval s příkazcem při přejímacím řízení dokončeného díla nebo jeho samostatně přejímaných provozuschopných částí.
- 6.8. Příkazník zabezpečil dokončení díla jako celku tak, aby příkazce splnil všechny investorské povinnosti vyplývající z předaných povolení stavby včetně zajištění dokladu kolaudačního souhlasu či adekvátního dokladu o povolení užívání stavby a zařazení stavby do majetku VKM, a.s.
- 6.9. Příkazník veškerá zjištění a závěry z činnosti v rozsahu zmocnění vždy primárně projedná se zástupcem příkazce ve věcech technických.
- 6.10. Příkazník se zavazuje archivovat všechny potřebné dokumenty z průběhu příslušné stavby až do úplného zařazení do majetku VKM, a.s. a to včetně vypořádání všech závazků příkazce ve věci příslušné stavby. Na požádání je kdykoli předloží příkazci.

## VII.

### Práva a povinnosti Příkazce

- 7.1. Příkazce se zavazuje při podpisu této smlouvy, nebo v dohodnutém termínu, předat Příkazníkovi pro plnění jeho závazků sjednaných v této smlouvě zejména následující podklady a dokumenty:
  - stavební povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
  - projektovou dokumentaci (ověřené ve stavebním řízení)
  - další dokumenty vyžádané Příkazníkem.
- 7.2. Příkazce se zavazuje, že v potřebném rozsahu poskytne Příkazníkovi na jeho vyzvání potřebnou součinnost pro zajištění dalších podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne Příkazce Příkazníkovi ve vzájemně sjednaném termínu, jinak bez zbytečného odkladu. Nebude-li tato součinnost Příkazcem Příkazníkovi poskytnuta a nebude-li moci Příkazník bez této součinnosti řádně vykonávat obstarání záležitosti, má právo od této smlouvy odstoupit.
- 7.3. Příkazce dále poskytne Příkazníkovi pro obstarání záležitosti a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
- 7.4. Příkazce se zavazuje umožnit Příkazníkovi kdykoliv přístup na staveniště a podle požadavků Příkazníka mu zajistit místnost pro výkon jeho činnosti a parkovací místo.
- 7.5. V mezích této smlouvy uděluje Příkazce Příkazníkovi pověření k veškerému právnímu jednání, které bude Příkazník jménem a na účet Příkazce činit na základě této smlouvy. Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu Příkazník Příkazce vyzve, zavazuje se Příkazce vystavit Příkazníkovi písemnou plnou moc na samostatné listině.
- 7.6. Přejímací, kolaudační řízení (závěrečnou kontrolní prohlídku stavby) bude organizovat příkazník v případě součinnosti s technickým zástupcem příkazce. Hodnocení způsobilosti díla nebo jeho částí k převzetí od zhotovitele provede na základě průběhu

přejímacího řízení příkazníka v dohodě s příkazcem. Konečné rozhodnutí o převzetí dílčí části stavby přísluší příkazci. Stejně tak i konečné převzetí dokončené stavby.

### VIII. Kontakty

- 8.1. Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je především prostřednictvím kontaktních osob.
- 8.2. Kontaktními osobami Příkazce, jež jsou současně osobami Příkazcem určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:  
Ve všech záležitostech Příkazní smlouvy:

Jméno: [REDACTED]

- 8.3. Kontaktními osobami příkazníka jsou:

Jméno: [REDACTED]

### IX. Doba trvání smlouvy

- 9.1. Tato smlouva zaniká uplynutím doby sjednané v čl. IV. odst. 4.1., nedojde-li k uzavření dodatku o změně doby plnění podle odst. 4.2.
- 9.2. Nezanikne-li tato smlouva podle odst. 9.1., zaniká podpisem předávacího protokolu o předání stavby zhotovitelem stavby Příkazci jako objednateli. Smluvní strany se mohou dohodnout, že Příkazník bude pro Příkazce vykonávat určité činnosti i po podpisu tohoto protokolu.
- 9.3. Příkazce může od této smlouvy odstoupit, pokud Příkazník prokazatelně nevykonává činnost uvedenou v čl. III. odst. 3.2. po dobu nejméně 14 dnů.
- 9.4. Příkazce může od této smlouvy odstoupit, nezaplatí-li Příkazce Příkazníkovi odměnu ani do 14 dnů od její splatnosti a dále v případě uvedeném v čl. VII. odst. 2 této smlouvy. Příkazce může příkaz kdykoli odvolat, je však povinen nahradit příkazníkovi náklady i část odměny, která příkazníkovi přísluší ve smyslu § 2443 zák. č. 89/2012 Sb.
- 9.5. Příkazník může smlouvu vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.


### X. Závěrečná ujednání

- 10.1. Další práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně nesjednaná nebo neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ust. § 2430 a násl.


- 10.2. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, ze kterých Příkazce po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení a Příkazník 1 vyhotovení. Změny této smlouvy lze platně sjednat pouze písemně formou dodatků k této smlouvě potvrzených oběma smluvními stranami.
- 10.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem si přečetly, že zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a na důkaz souhlasu s jejím obsahem tuto smlouvu podepisují.
- 10.4. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.

V Kladně dne 2.1.2018 .....

Za Příkazce:



Za Příkazníka:





STAVIS Kladno s.r.o.  
Milady Horákové 2077  
272 01 Kladno

Společnost je zapsána v obchodním  
rejstříku u Městského soudu v Praze,  
v oddíle C, vložka 36 102.

IČO: 616 80 834

DIČ: CZ61680834

## CENOVÁ NABÍDKA

**NÁZEV ZAKÁZKY:** TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A ČINNOST KOORDINÁTORA  
BOZP PRO AKCI:  
„KLADNO NÁM. JANA OPLETALA - VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ  
KANALIZACE“

**MÍSTO STAVBY:** Kladno- Rozdělov

**ČÍSLO ZAKÁZKY:**

**ČÍSLO SMLOUVY / OBJEDNÁVKY:**

**OBJEDNATEL:**

16. 12. 2017

**Název společnosti:** Vodárny Kladno - Mělník a.s.

**Adresa:**

U Vodojemu 3085  
272 80 Kladno

**Kontaktní osoba:**

**Telefon:**

**Fax:**

**Mobil:**

**E-mail:**

### ROZSAH NABÍZENÝCH SLUŽEB:

#### TDI

- kontrolovat provádění stavby v souladu s PD
- kontrolovat dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu v průběhu provádění stavby
- sledovat hospodárnost provádění stavby a v souvislosti s tím kontrolovat správnost splátkových a fakturačních dokladů a faktur dodavatelů stavebních prací a montáží před jejich likvidací a spolupodepisovat je se stavbyvedoucím, u všech ostatních nákladů stavby kontrolovat věcnou správnost a úměrnost potřeby jejich parafováním, úměrnost naběhlých nákladů porovnávat s položkami rozpočtu stavby
- prověřit části dodávek, které budou při dalším provádění stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými

- účastnit se předání přípravných prací dalším přímým dodavatelům pro jejich navazující činnost
- dbát o řádné vedení stavebních a montážních deníků
- kontrolovat postup prací podle časového plánu stavby a uzavřených smluv
- spolupracovat se stavbyvedoucím na podkladech o průběhu plnění výstavby potvrzovat zjišťovací protokoly o měsíčním (čtvrtletním) objemu provedených prací a dodávek
- připravovat podklady pro odevzdání a převzetí stavby od dodavatele
- kontrolovat odstranění vad a nedodělků zjištěných při odevzdání a převzetí v dohodnutých termínech
- v případě potřeby vyzvat stavbyvedoucího nebo zástupce dodavatelů k účasti na prověřování příslušných prací a dodávek, činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu
- dát příkaz k přerušení práce na stavbě, pokud stavbyvedoucí nebo jeho zástupce není dosažitelný, je-li ohrožena bezpečnost stavby, život nebo zdraví občanů pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody
- organizačně zabezpečit přejímací řízení stavby
- zpracovat návrh žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, vč. zabezpečení doložky o nabytí právní moci
- spolupracovat při uplatňování požadavků z kolaudačního řízení a kontrolovat jejich realizace
- práce zhotovitele končí odstraněním vad a nedodělků uvedených v kolaudačním zápise
- zavazuje se provádět činnosti v rozsahu této nabídky po celou dobu realizace stavby

#### **Koordinátor BOZP**

Zajištění činností koordinátora BOZP na stavbě dle zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

#### **NABÍDKOVÁ CENA:**

**TDI 90,000,00 Kč+ DPH**

**koordinátor BOZP 50,000,00Kč + DPH**

v rozsahu potřeb stavby a požadavků investora,

#### **DOBA PLNĚNÍ:**

po dobu realizace stavby ( cca 7. měsíců )

#### **PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

splatnost faktury 14 dnů

