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SMLOUVA O DÍLO 

 
č. smlouvy objednatele: 000992 00 17 

 

Smluvní strany 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  

se sídlem:  Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ 190 22 

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

 JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

 

dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum (VEC) 

se sídlem: 17. Listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00  

zastoupená: doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC 

IČO: 61989100 

DIČ: CZ61989100, plátce DPH 

bankovní spojení: 
číslo účtu:  
zapsána v seznamu vysokých škol MŠMT 

 

dále jen jako „Zhotovitel“ 

 

(společně též „smluvní strany“) 
 

 

 

 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 14.11.2017,  

č. j. 900420/1891/17 s názvem Výběr zhotovitele PD na akci Modernizace technologie 

měnírny Libeň, jehož výsledky jsou pro zhotovitele závazné, na uzavření této  
smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“). 
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1. Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající 
v zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných 
průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění předmětu díla, zpracování 
komplexní projektové dokumentace s podrobnostmi dokumentace pro stavební řízení se 
všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy 

a získání stavebního povolení SP, dokumentace pro výběr zhotovitele, projednání 
dokumentace, včetně nabídky autorského dozoru (bude vykonáván v rozsahu Sazebníku 
UNIKA).  Součástí díla je i výkon autorského dozoru (dále i ,,dílo"). 
Rozsah požadovaných prací: 
 zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. zajištění potřebných 

průzkumů a veškerých podkladů pro splnění díla  

 předání projektových dokumentací k připomínkovému řízení objednateli 
 vyhodnocení připomínek objednatele a jejich zapracování do PD 

 zpracování výkazu výměr, ocenění výkazu výměr 
 projednání s úřady státní správy a získání stavebního povolení  SP 

 zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ včetně zapracování 
připomínek dotčených úřadů státní správy, připomínkové řízení objednatele a 

zpracování připomínek do PD 

 zhotovitel bezvýhradně souhlasí se specifikací, kterou jako předmět výběrového 
řízení vymezil objednatel v podmínkách poptávkového řízení 

 výkon autorského dozoru při realizaci díla 

 dokumentace bude členěna dle zadání stavby  
 doprovodné práce: 

a) Souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základě vývoje projektu ve formátu 
XC4+EXCEL+PDF 

b) Oceněné i neoceněné výkazy výměr pro jednotlivé PS a SO ve formátu 
XC4+EXCEL+PDF 

c) Převedení oceněného i neoceněného výkazu výměr do programu ASPE 

d) Projekt organizace výstavby (plochy skládek, návrhy přístupových a odvozových 
tras vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch ZS 
včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro)- zjednodušeně 

e) Zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními 
f) Případně další vyvolané dokumenty a činnosti pro zajištění úspěšného vydání 

stavebního povolení vč. nabytí právní moci v požadovaném termínu 

 

1.2 Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace a autorského dozoru : 

1.2.1 Zpracování dokumentace pro stavební povolení ( dále jen DSP) 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Technologická část – provozní soubory 

E. Stavební část – stavební objekty 

F. Zásady organizace výstavby 

G. Náklady stavby 

H. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjadřovaček) 
 

 Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) 
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1.3 Výkon autorského dozoru 

1.3.1. Autorský dozor (dále jen ,,AD“) bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA v platném 
znění po dobu realizace stavby, až do doby vydání kolaudačního souhlasu. 

1.3.2. Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy 
Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i v jiných 
případech hodných zřetele.  

1.3.3. Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace (dále jen „PD“), 
uvědomí Objednatele, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do 
stavebního deníku nebo jiným předem odsouhlaseným způsobem. Dodavatele stavby 

uvědomí v  případě nebezpečí z  prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

1.3.4. Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. 
V tomto smyslu zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli 

stavby a na výzvu Zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se realizace stavby. 
1.3.5. Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci 

reklamačního řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede Zhotovitel 

potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.  
 

 Rozsah stavby je dán technickým zadáním Objednatele.  

2. Podklady 

 Výzva k podání nabídky včetně dokumentace poptávkového řízení. 

3. Termíny a místo plnění, předání a převzetí 
3.1. Termíny plnění: 
3.1.1 Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro stavební povolení 

DSP – do 3 měsíců po doručení písemné výzvy objednatele. Následně bude 
připomínkováno Objednatelem a čistopis DSP bude vydán do 1 měsíce od předání 
připomínek Objednatele Zhotoviteli. 

3.1.2 Po právní moci stavebního povolení bude na písemnou výzvu Objednatele Zhotovitelem 

předána projektová dokumentace s podrobnostmi dokumentace pro výběr zhotovitele 
(po vydání stanovisek dotčených orgánú státní správy a jejich zapracování) –  do 2 

měsíců od doručení písemné výzvy. Následně bude připomínkována Objednatelem a 

čistopis bude vydán do 1 měsíce od předání připomínek Objednatele Zhotoviteli. 

3.2. Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a předá mu dostupné 
podklady a materiály nutné či vhodné ke splnění předmětu této smlouvy. Informace a 
podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, faxem elektronickou poštou 
(e-mailem). Ústní a telefonické informace budou vždy dodatečně potvrzeny písemnou 
formou. Veškeré předané podklady se Zhotovitel zavazuje posoudit na základě profesní 
zkušenosti. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu 
předaných podkladů. 

3.3. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo Objednatele, resp. stavba.  

3.4. Dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou předány Zhotovitelem osobně v sídle Objednatele, 

případně na stavbě. Objednatel Zhotoviteli převzetí  potvrdí na předávacím protokolu. 
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3.5. Pokud předmět plnění nelze zásahem vyšší moci nebo z důvodů rozhodnutí orgánů státní 
správy nebo jednáním veřejnoprávních orgánů (dodržení délky lhůt správního řízení a 
podobně) splnit, nebo z těchto důvodů nebude Zhotovitel schopen dodržet termín plnění, 
nebude Zhotovitel v prodlení s plněním. Rovněž pokud se nepodaří zajistit vlastnická 
nebo jiná práva k pozemkům trvalým souhlasem současných vlastníků z důvodů, které 
neleží na straně Zhotovitele, nebude nesplnění termínu považováno za jeho nedodržení 
nebo za nenaplnění předmětu díla ze strany Zhotovitele. 

 Nastanou-li výše uvedené okolnosti, které budou relevantně prokázány, prodlužuje se 
doba plnění o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena smluvními stranami dodatkem k této smlouvě.  

3.6. Závazek provést dílo je splněn předáním předmětu díla Objednateli a jeho převzetím 
Objednatelem. Případné vady díla Objednatel oznámí písemně Zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu po převzetí díla. Oznámenou vadu díla je Zhotovitel povinen 

odstranit neprodleně nejpozději však do 5 kalendářních dnů v případě vady znemožňující 
provedení stavebního díla a do 10 kalendářních dnů v případě vady neznemožňující 
provedení stavebního díla ode dne jejího oznámení Objednatelem. 

4. Cena za dílo 

Cena je stanovena dohodou takto: 

4.1. Cena celkem                                          2 199 000,- Kč bez DPH 

 (slovy: Dvamilionystodevadesátdevěttisíckorunčeských)  

 Z toho: 

 Cena za projektové a další práce 1 449 512,- Kč bez DPH 

 Cena za inženýrskou činnost – projednání s orgány státní správy a získání stavebního 
povolení 336 982,- Kč bez DPH 

 Cena za výkon občasného autorského dozoru 412 506,- Kč bez DPH 

 Podrobný položkový rozpis ceny je dán Přílohou č. 1.  této smlouvy. 

4.2. Sjednaná cena je nejvýše přípustná a zahrnuje rozsah služeb, které je zhotovitel povinen 

v rámci této smlouvy poskytnout Objednateli při plnění předmětu díla. Dále pak obsahuje 
náklady Zhotovitele spojené s  provedením díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Její 
úprava je možná pouze, pokud se rozsah či druh prací oproti zadání  Objednatele změní 
vlivem jeho dodatečných požadavků. 

4.3. Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů k DUZP. 

5. Počet vyhotovení 
5.1. Dokumentace pro stavební řízení bude v listinné podobě vydána k projednání v 15 

vyhotoveních, v digitální podobě v 6 vyhotoveních. Objednateli budou fakturovány 
skutečně vydaná paré pro získání stavebního povolení a 2 paré budou přímo předány 
objednateli ( v tištěné podobě a na CD). Dokumentace pro výběr zhotovitele bude vydána 
v listinné podobě v 8 vyhotoveních, v digitální podobě v 8+2 vyhotoveních (viz popis 

níže). Dokumentace v digitální podobě, včetně dokladové části inženýrské činnosti, na 
digitálních nosičích CD bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory. 
Dokumentace pro výběr zhotovitele bude obsahovat 8x slepý a 2x oceněný výkaz výměr 
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ve formátu EXCEL a ASPE. 
5.2. Objednatelem požadované vícetisky budou oceněny a fakturovány Zhotovitelem zvlášť 

mimo cenu projektové dokumentace. 

5.3. Výsledky obstarání projektových podkladů dle článku 2. této smlouvy budou zapracovány 
do projektové dokumentace. 

6. Platební podmínky 

6.1. Zhotoviteli vzniká právo fakturace smluvní ceny současně s předáním díla nebo jeho části 
dle smlouvy Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že dokončené dílo nebo jeho část bude 
fakturovat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění 
(dále DUZP). Za DUZP se považuje den předání a převzetí díla (jeho části) uvedený 
v předávacím protokolu, potvrzený zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol 
bude přílohou faktury. Dílo bude předáno dle bodů 3.3. a 3.4. této smlouvy, zástupci 
Objednatele pro věci technické dle bodu 8.1., nebo jím pověřenému zástupci. 
Dílo bude Objednateli předáváno a fakturováno na základě čl. 6., v termínech dle čl. 3 a 

dle příslušných bodů čl. 5. 

Za den dokončení díla je považováno předání a poslední části díla, nebude-li případně 
písemným dodatkem stanoveno jinak. 

6.2. Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu-dále jen 

faktura) vystavené Zhotovitelem. 

6.3. Faktura bude vystavena dle § 28 s náležitostmi § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 
v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a bude 
zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele. 

Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu bude faktura obsahovat: 

- název a číslo stavby 

- údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 

- číslo smlouvy  

- den odeslání a splatnosti faktury 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- fakturovanou sumu 

- číslo objednávky 

- razítko a podpis oprávněné osoby 

- IČO objednatele a zhotovitele 

- soupis provedených prací 
- vyčíslení výše zádržného. 

6.4. Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v čl. 6. této smlouvy, nebo bude neúplná nebo nesprávná, je jí 
(nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k opravě či 
doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta 
splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli. 

6.5. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice Objednatele. 

6.6. Smluvní cenu uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený 
na faktuře. 
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6.7. Po dobu prodlení Objednatele se zaplacením faktury není Zhotovitel v prodlení se 
splněním povinnosti předat část díla, která termínově navazuje, v ujednaném termínu. 

6.8. Dojde-li na základě požadavku Objednatele k zastavení a ukončení projektových prací 
před dokončením díla, ke zrušení smlouvy vinou Objednatele nebo k jeho odstoupení od 
této smlouvy z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, je Objednatel povinen zaplatit 
Zhotoviteli za rozpracované projekční práce podíl z celkové dohodnuté ceny podle rozsahu 
rozpracovanosti. 

Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli část ceny, pokud by ke skončení smlouvy 
došlo z důvodů dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že investorsko-inženýrské činnosti budou 
probíhat v jednotlivých na sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita 
realizace Akce, a to vždy v souladu s pokyny objednatele. Ten je oprávněn dávat mimo 
jiné pokyny týkající se přerušení či zastavení investorsko-inženýrských činností v rámci 
Akce. Strany souhlasí s tím, že dojde-li k přerušení (zastavení) prací v rámci Akce na 
základě pokynu objednatele či z jiných objektivních důvodů, nevzniká v takovém případě 
nárok na smluvní odměnu za navazující investorsko-inženýrské činnosti, které nebyly 
realizovány, resp.celková smluvní odměna bude poměrně snížena, a to v souladu 

s kalkulací smluvní odměny uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy. Obdobně budou 
smluvní strany postupovat, pokud se v důsledku realizace jednotlivých činností Zhotovitele 

ukáže potřeba některých činností jako nadbytečná, popř.bude jejich rozsah omezen. 

V takovém případě nebude tato p část prací realizována za současného poměrného snížení 
smluvní odměny v souladu s kalkulací smluvní odměny, přičemž smluvní strany se 
zavazují tuto skutečnost zohlednit prostřednictvím dodatku k této smlouvě. 

6.9. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla a dílčích plateb takto: 

cena za projektovou dokumentaci stupně DSP ke stavebnímu povolení v čistopisu bude 

fakturována ve výši 70% ceny. Po projednání na úřadech státní správy a vydání stavebního 
povolení s nabytím právní moci bude fakturováno zbylých 30% ceny. 

 Cena za projektovou dokumentaci bude uhrazena ve výši 90 % z fakturované ceny po 

zapracování připomínek a schválení projektu objednatelem stupně DVZ. 

Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno objednatelem po zkolaudování objektu. 
Cena za autorský dozor bude proplacena po úspěšném předání, převzetí a zprovoznění 
stavby zrealizované dle projektu. 

6.11. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné v 

registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud Zhotovitel nebude mít daný účet (tj. účet 
pro zaslání platby uvedený) zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH 

uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 
Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující 
nezaplacenou DPH. 

6.12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě 
příslušnému správci daně. 
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7. Obecná práva a povinnosti Zhotovitele 

7.1. Zhotovitel není oprávněn zavazovat Objednatele ve věcech smlouvy s výjimkou případů, 
kdy tato skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této smlouvy a případů, kdy 
k zavazování Objednatele ve věcech smlouvy byla udělena příslušná plná moc. Zhotovitel 

v těchto případech přebírá odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby vůči Objednateli 

sjednané závazky splní. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli 

potřebu právních jednání, které je třeba učinit v souvislosti se zařizováním záležitostí dle 
smlouvy. 

7.2. Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této smlouvě jednat s vynaložením 
odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Objednatele, jednat v souladu 

s pověřeními a pokyny Objednatele a sdělovat mu informace, týkající se zařizování 
záležitostí dle smlouvy, které má k dispozici. 

7.3. Zhotovitel musí při své činnosti podle smlouvy postupovat v souladu s právním řádem 
České republiky, příslušnými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, 

řádně hájit zájmy Objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů Objednatele bez jeho 

předchozího souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele pouze, pokud je 

to ve prospěch Objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl vyžádat předchozí 
schválení navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude Zhotovitel neprodleně 
písemně informovat Objednatele. 

7.4. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této smlouvy vyžádat si od Objednatele 

včas předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž Objednatel má povinnost mu 
tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude sepsán předávací 
protokol. 

7.5. Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část 
činností dle smlouvy prostřednictvím třetí osoby. I v tomto případě však odpovídá za 
řádnou realizaci činností dle smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele v rámci Akce. Bude-

li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace Akce 

neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět Objednatele a 

vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. Pokud některý z postupů navržených 
Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je Zhotovitel 
povinen na takovýto rozpor Objednatele upozornit a předložit Objednateli alternativní 
řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně 
reflektuje požadavky a zájmy Objednatele. 

7.7. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu provádění činností dle 
této smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících a to formou 

předem odsouhlasených vzorových dokumentů (měsíční zpráva, zápisy z kontrolních dnů, 
atd.). 

7.8. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost zpráv, jež jsou předmětem činnosti Zhotovitele 

a jsou předávány Objednateli. Pokud by se ukázalo, že tyto zprávy (výstupy) obsahují 
nesprávnosti nebo jsou neúplné, je Zhotovitel odpovědný za škodu, jež by byla touto 

skutečností způsobena.  
7.9. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se 

Objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, 
obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se dozvěděl v době 
trvání této smlouvy a v souvislosti s ní. Předmětné informace je Zhotovitel oprávněn sdělit 
třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.  
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7.10. Pokud Objednatel rozhodne o podání žádosti o čerpání z fondů EU v rámci OPPK a stavba 

bude z těchto zdrojů financována, je Zhotovitel povinen respektovat povinnosti 

Objednatele jako příjemce dotace z OPPK vyplývající ze smlouvy o financování mezi 
Objednatelem a Ministerstvem dopravy ČR a je povinen poskytnout Objednateli veškerou 

možnou součinnost.  
7.11. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy udržovat v platnosti pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při plnění této 
Smlouvy, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být 
nižší než 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) za rok. Na požádání je 
Zhotovitel povinen Objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů předložit pojistnou 
smlouvu nebo pojistný certifikát prokazující uzavření pojistné smlouvy s výše uvedenými 
parametry. 

8. Další povinnosti  
8.1. Zhotovitel je povinen zvát Objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny a všechna 

důležitá jednání o Akci, či jednání se Zhotoviteli, a to minimálně 5 pracovních dní před 
jejich konáním a taktéž vyzývat Objednatele k jeho účasti na jednáních.  

8.2. Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Objednatele k projednání všech zásadních 
změn dokumentace, zvláště při změnách rozsahu Akce a použitých technologií, při 
změnách termínů nebo nákladů a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude 
dohodnuto jinak. V případě zjištění odchylky Akce od stanoveného harmonogramu, či 
rozpočtu je Zhotovitel povinen neprodleně informovat o těchto skutečnostech zástupce 
Objednatele a neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě tohoto stavu 

s minimalizací finančních nákladů. 

9. Smluvní pokuty 

Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty: 
9.1. Za každý započatý den prodlení Zhotovitele s předáním předmětu plnění dle čl.3. této 

smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 
bez DPH. 

9.2. Za každou vadu díla znemožňující provedení stavebního díla, která nebyla v přiměřené 
lhůtě i přes upozornění Objednatele odstraněna, a uhradí Zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 15.000,- Kč za každou vadu a započatý den trvání tohoto stavu. 

9.3. Za každou vadu díla neznemožňující provedení stavebního díla, která nebyla v přiměřené 
lhůtě i přes upozornění Objednatele odstraněna, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den trvání tohoto stavu. 

9.4. Za nesplnění jakékoliv další povinnosti upravené smlouvou, na které byl Zhotovitel 
předem upozorněn Objednatelem, a to v minimální výši 5.000,- Kč za každý případ a den 
trvání takového stavu.  

9.5. Pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním povinnosti dle bodu 7.11 této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: 
padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s plněním této smluvní 
povinnosti.  

9.6. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem.  
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9.7. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Objednatel 

oprávněn vymáhat vůči zhotoviteli zvlášť a v plné výši. 
9.8. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení faktury Zhotoviteli. Faktura na smluvní 

pokutu musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou 
smlouvou zakládá právo Objednatele požadovat smluvní pokutu. Faktura na smluvní 
pokutu musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

10. Zvláštní ujednání 
10.1. Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy: 
 Za objednatele:  

 ve věcech technických: 
      

    

 Za zhotovitele: 

 ve věcech technických: 
 ve věcech smluvních : 

10.2. Výše uvedení zástupci nejsou oprávněni ke změnám smlouvy. Smluvní strany mohou 
zástupce kdykoliv jednostranným jednáním změnit, přičemž změna je vůči druhé smluvní 
straně účinná okamžikem, kdy jí byla oznámena. 

10.3. Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN a vnitropodnikových norem 
objednatele. 

10.4. Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN zhotovitel s objednatelem 

projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemně, bude podepsán zástupci ve 
věcech technických obou smluvních stran a zhotovitelem doložen do dokladové části díla. 
Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení vyjímky a požádá písemně o souhlas s 
nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku objednatele. 

10.5. Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou 
závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky. 

10.6. Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny dokumentace 
před a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku ke smlouvě o 
dílo. 

10.7. Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení 
prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších konzultací, 
svolá Zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve 
zhotovitel Objednatele min. 3 pracovní dny předem. 
Na jednání výrobního výboru objednatel vyšle svého zástupce. 

O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše Zhotovitel na místě zápis z jednání, který 
přítomní zástupci Objednatele a Zhotovitele podepíší. 
Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení 
s dotčenými orgány a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do 
dokumentace.  

10.8. Závaznou podobou dokumentace, je její listinná podoba, autorizovaná Zhotovitelem.  
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10.9. Zhotovitel je povinen si u objednatele zajistit, aby pracovníci zhotovitele, kteří v rámci 
svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů nebo na 
místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech 
předem poučeni. 

10.10. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy. Za 

podstatné porušení smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku pokládá 
také prodlení Zhotovitele s provedením ásti díla o více než 30 dní. 

10.11. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude Zhotovitel pravomocně 
odsouzen za některý z trestných činů uvedených v § 7 zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob. 

10.12. Odstoupením se tato smlouva ruší s účinky ke dni doručení písemného odstoupení druhé 
smluvní straně. 

10.13. Záruční doba je sjednána po dobu životnosti stavby a počíná běžet dnem protokolárního 
předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u 
díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik 
zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za 

zhotovené dílo stanovenou zákonnými předpisy (zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů). 

10.12. V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 
kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si smluvní strany 
nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené 
lhůtě, nejdéle však do dvaceti pracovních dnů. Po dobu od doručení reklamace Zhotoviteli 
do doby odstranění vady záruční doba neběží. 

11. Závěrečná ustanovení 
11.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá 
práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou 

osobu i bez souhlasu Zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy strany vylučují 
právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým 
postoupením smlouvy. 

11.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné 
ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. Postoupení 
této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude 

Zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 
11.3. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Objednatelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

11.4. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  

11.5. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, nebude 
to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného 
ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv jednání podle této 
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smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku 
nebo učinění daného jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku či jednání. Neuplatnění 
či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat 

vzdání se tohoto práva. 
11.6. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze škody způsobené Zhotoviteli porušením 

některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo 
hrubé nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou 

neplatností této smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo 

z hrubé nedbalosti. 
11.7. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

Občanského zákoníku. 
11.8. Tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 

ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611 Občanského zákoníku 
na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

11.9. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
smluvních stran. 

11.10. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 
některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

11.11. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. 
Smluvních strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran, které z této 
smlouvy výslovně nevyplývají. 

11.12. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami v 
právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že 
smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. Strany 
tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či obchodní praxe. 

11.13. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým 
novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku je plně 
oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

11.14. Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 

účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
11.15. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami, lze 

neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 
11.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §  504 občanského 
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zákoníku, ani za důvěrné informace. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je 
povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této 
smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a bude-li existovat nárok 
na jejich poskytnutí.. 

11.17 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží jedno vyhotovení. 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1: Podrobný položkový rozpis ceny 

 

 

V Praze dne:       V Ostravě dne : 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

........................................................                              ............................................... 

Mgr. Martin Gillar     

předseda představenstva    

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    Vysoká škola báňská  
akciová společnost     Technická univerzita Ostrava 

 

 

.............................................................. 

JUDr. Jan Blecha 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost 
 

 

 


